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Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus, Eduardo
Bivainio, veikiangio pagal Siauliy miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir
UAB _Eirta“, atstovaujama direktoriaus Tomo Bal€iino, veikiantio (-ios) pagal bendrovés jstatus, (toliau —
Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia Statybos rangos darby sutartj
(toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darbas — sudétiné darby dalis.
Darby pradzia - Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira§ymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢inojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-priémimo akto
suraSymo dienos, jskaitant baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima Uzsakovui, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 punktu, prie§ suraant baigto statyti (rekonstruoti, remontuoti) statinio
Statybos uzbaigimo dokumenta.

Ikainis — Ziniara3&inose (Darby jkainiy sarasuose) Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto jkainis
be PVM, apimantis tai, kas numatyta Darbo apraSyme, jskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus bei
mechanizmus tam Darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo darba, MedZiagas, priezitra, paleidima,
derinima, bandymus, netiesiogines islaidas, Rangovo mokamus mokes&ius, pelna kartu su galimai
numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus apibréztus Sutartyje ar atsirandancius jg vykdant.

ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés islaidos,
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jranga).
Priimta Sutarties suma — Rangovo pasiiilyta ir UZsakavo priimta, Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma.

Projektas — pagal STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas nustatyta tvarka parengtas statinio techninis
darbo projektas arba supaprastintas projektas.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmati, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama Jranga,
Medziagos ir visi kiti daiktai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali buti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui
vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieziiros vadovas — asmuo, paskirtas UZzsakovo organizuoti statinio statybos
techning prieziorg, kurios tikslas — kontrolivoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar statybos metu
laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy
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statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projektc vykdymo prieZiiiras vadovas - architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis projekto

eem

Statybos uzbaigimo dokumentas — nustatyta tvarka suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bet MedZiagos, ir kurios
ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg vadovaujantis Sutarties salygy 4.1
punktu.

Subrangovas - subjektas, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose su Rangovu sutartai darby daliai
vykdyti.

Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9.5 punkto
nuostatomis, t.y. nustadius faktifkai atlikty Darby apimtj (kiekj) ir pritaikius Ziniara$&iuose (Darby jkainiy
sgraSuose) numatytus Darby Jkainius.

UZsakovo personalas ~ visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas personalas,
apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Ziniara$&iai (Darby jkainiy syraai) — dokumentai, uZpildyti Rangovo siilomais Darby Jkainiais.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikti Medelyno
progimnazijos pastato (Birutés g. 40, Siaulivose) atnaujinimo (modernizavimo) darbus ir perduoti UZsakovui
Darbus, kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas
salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokeéti Rangovui Sutarties
kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai,
statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paai¥kinantys
vienas kitg. Tuo tiksiu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;

3.2.2. Projektas;

3.2.3. Ziniaras&iai (Darby jkainiy saragai);

3.2.4. kiti dokumentai (jeigu yra).

Vietoj Ziniarai&ivose (Darby jkainiy sgraduose) nurodyty konkre&iy modeliy, konkretaus proceso ar prekés
Zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagy, Jrangos galima naudoti analogiskus, ne
prastesniy parametry) ir kokybés MedZiagas, Iranga.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkama
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinanéius dokumentus. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau nei (iki) 12 ménesiy nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiGiamos, iSskyrus tokias Sutarties salygas,
kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai
bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali biiti
kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys
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negaléjo numatyti pasnulymo patelktmo Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy
kilimo rizikos neprnsneme nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties squgq keitimu nebus laikomas Sutarties
salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis. - : -

Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiraSingjimas turi biiti siun¢iami faksu, pastu
arba clektroniniu pastu, jy originalus (jei originalai perduodamis ar siun¢iami) jteikiant UZsakovui ir (ar)
Rangovui pasiradytinai ar siun¢iant registruotwkurjeriniu pastu kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo praneSti Kitai Saliai. Saliy adresai
susirafinéjimui nurodyti §ios Sutarties 15.2 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 5 dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirafant Statybvietés perdavimo-
priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkie
nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo raStu pranesti UZsakovui, kad
negali pradéti Darby.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris vadovaudamasis STR
1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZitra® vykdys Darby techning prieZitira.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba leidZiantj
dokumenta bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus praneSimus, paraiskas,
dalyvauti posédZiuose, Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo procesuose.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo saugos
reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vadovaudamasis Projektu vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj per Sutarties 6.1 punkte
nurodyty termina, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, pojstatyminiy akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis it bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar Kkitokius dokumentus, leidZianius uZsiimti 3ioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma bei
darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lictuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuoty
Statybos darby vadova, Kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikimg.

PasiraSydamas 3ig Sutart] Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraymo, ir kuri gali turéti
jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nuredyta Priimta Sutarties suma
apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas butina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandeliavimui ar administracinéms
reikméms.
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Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuk3les;

5.8.2. sandéliuoti arba i¥veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. valyti ir priziaréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo Siuk3liy, dulkiy ar
kity tersaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi biiti
saugils, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims,
Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj 3iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmuy.

Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj saugiai, be
neigiamos jtakos UZsakovui ir tretiesiems asmenims galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Kangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti uz sunaudotg vandenj bei elektra.

Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nckompetentingai ar
aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamga [ranga ir MedZiagas pagal
Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pried pasiépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZiiri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai ratu nepraneSgs
Statinio statybos techninés prieZiGros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieziliros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby
bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZifiros
vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui apie bet
kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezifiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos arba Darby
kokybé ar Darbo projektas yra su tritkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos techninés prieziliros vadovas gali atmesti ta Darbo projekto dalj, [ranga, MedZiagas arba Darby
kokybe atitinkamai apie tai raStu prane$damas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas
privalo itaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jrangg, kad 3ie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsangoti Uzsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy susijusiy su:
5.15.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius dél Rangovo
veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dél
Rangovo arba jo personalo veiksmuy, aplaidumo, ty€inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti saglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZiiiros ir Statinio
projekto vykdymo prieZiiiros vadovams lankytis statybvietéje bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus perduoti
Uzsakovui, LR jstatymy nustatyta tvarka bus baigtos statybos uZbaigimo procediiros ir suraSytas
statybos uZbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ juy prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga
atitikty Sutartj..

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitros instrukcijos turi biiti pakankamai i$samios, kad Uzsakovas
(ar Naudotojas) galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti frangg. Instrukcijose turi
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biiti apra$yta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal 3ig Sutartj. Kartu turi biti pateikti
minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudgs savo civiling
atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtinta kopija. Privalomojo draudimo
sutartis turi galioti nuo Darby pradzios iki Darby pabaigos.

Rangovas, vadovaudamasis Statybos jstatymu savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINALI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra iki 2016 m. rugpjiéio 20 d. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos
privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus.

Rangovas ne véliau kaip 10 dieny nuo Sutarties pasiraiymo privalo pateikti UZsakovui Darby vykdymo
grafika. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali buti koreguojamas.
Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba pagal grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinanéiy darbo vélavima, UZsakovas turi teisg reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02
% nuo Darbe vertés uZ kiekvieng pradelstg diena

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Darby vykdymas pagal Darby vykdymo grafika gal bati
koreguotas tik del aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.3.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy
salyguy):

6.3.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.3.3. bet kokio vélavimo, kliugiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba UZsakovo
personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
istaisyti defektai, pasiragytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Uzsakovas, radtu nurodydamas jog deél:
¢ papildomy archeologiniy tyrinéjimy, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
» papildomy projektavimo paslaugy (kai Darbai buvo perkami pagal Projekta), be kuriy negalima
uzbaigti rangos sutarties;
s véluojamos perduoti statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
tre¢iyjy Saliy jtakos;
sustabdyto finansavimo arba tritkstamo finansavimo;
laiku neatlaisvintos Darby vietos;
batino papildomo laiko jvykdyti papildomy Darby vieSaji pirkima;
laiku nepristatytos jrangos (kurig pagal sutartj pateikia UZsakovas) ;
kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
rangovas.
gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra
ne del Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tam Darby atlikimo terminui, kuris
Darby sustabdymo metu buvo likes iki sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos. Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teisg j pagristai patirty papildomy Ilaidy apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkte, pabaigos ir
nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavimg, UZsakovas turi teis¢ reikalauti
delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Priimtos Sutarties sumos per dieng.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (besglygine ir neatSaukiama banko garantijg arba piniginj uZstata, kuris

pervedamas j UZsakovo sgskaita Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés
administracijos kodas 188771865, Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny-nuo
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7.2,

7.3.

7.4,

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Sutarties pasiralymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma,
kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZztikrinimo suma 6571,32 Eur ( SeSi tukstaniai penki 3imtai
septyniasde$imt vienas euras 32 ct. Sutarties jvykdymo uZiikrinimas jsigaliojz banke garaniijos i8davimo
dieng ir turi galioti iki 2016 m. rugséjo 16 d. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratgsiamas, atitinkamai
turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti netesybos bei nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé sutartiniy jsipareigojimy ar vykde juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima i3davgs juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
UgZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uZztikrinima. Jei Rangovas nepateikia
naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uZzbaigimo dokumento pasira§ymo per
10 dieny nuo rastisko Rangovo praSymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus kai visi Darbai, jskaitant ir baigiamuosius bandymus (kuriy rezultatai yra
teigiami), baigti pagal Sutartj, ir pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas. Rangovas, uZzbaiges Darbus
bei atlikes baigiamuosius bandymus, su pra§ymu dél Darby perdavimo-priémimo ra$tu privalo kreiptis }
Statinio statybos techninés prieZzitiros vadovs..

Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas, gaves Rangovo pra§yma pagal 8.1 punkts, per 5 dienas
privalo:

8.2.1. kartu su Rangovu atlikti Darby apZiiirg ir patikrinimag, po kurio Statinio statybos techninés priefiiiros
vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo akts jame nurodydamas, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akta pasira§o UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieZiliros vadovas.

Arba

8.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darby tritkumus, kuriuos
Rangovas privalo paZalinti, kad galéty buti pasirafomas Darby perdavimo-priémimo aktas bei pradeta
Statybos uzbaigimo procediira.

Rangovas iki Statybos uZbaigimo patikrinimo ir uzbaigimo dokumento suraS§ymo dienos privalo pa3alinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi buti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti tinkamas darbo
salygas statiniams apZiuréti, skirti biitina reikalingg transporta bei specialia apranga, pateikti statinio
statybos dokumentacijg, organizuoti Statybos uZbaigimo patikrinimo metu nurodytus bandymus ir idtaisyti
nustatytus defektus.

9, SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Priimta Sutarties suma yra 65713,15 Eur (SeSiasde3imt penki tikstanciai septyni Simtai trylika eury 15 ct), i§
kuriy PVM sudaro 11404,76 Eur {vienuolika tukstan€iy keturi imtai keturi enrai 76 ct). Jei suma skaiciais
neatitinka sumos ZodZziais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutariai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo
sumokéti Sutarties kaina, kuri turi biiti nustatyta vadovaujantis Sutarties salygy 9.4 punkto nuostatomis.

Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Projekte ir Ziniaraséivose (Darby jkainiy sarauose), yra orientaciniai ir
nelaikomi faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais,

Rangovui mokétinos sumos turi biiti apskaiciuojamos nustacius faktinj atlikty Darby kiekj. Rangovas, pries
pateikdamas Uzsakovui apmokéjimo uz atliktus Darbus dokumentus (Atlikty darby aktg ir PVM saskaitg
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

faktiirg) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj. Apmokéjimo suma turi biti nustatoma taikant
Ziniarai¢iuose (Darby jkainiy sara$uose) numatytus Darby [kainius.

Tarpiniam moké&jimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du egzempliorius ir
PVM sgskaitg faktirg. UZsakovas, gaves §iame punkte minimus dokumentus, per 5 darbo dienas privalo
patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby akta i3skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg
tokio netinkamo Darbo iStaisymo I5laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydzZiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatliecka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj jam
atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per §iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokeéjimo dokumenty nepatvirtina ir
nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy, turi biti laikoma, kad Rangovo praSoma apmokeéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai yra Saliy pasira$ytas
Darby perdavimo-priémimo aktas.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per
60 kalendoriniy dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teis¢ |
delspinigius. Delspinigiy dé! véluojantio mokejimo dydis — 0,02% nuo laiku neapmokeétos sumos per dieng.

Uzsakovas kartu su Rangovu turi teise sudaryti trifalius susitarimus dél tiesioginio atsiskaitymo uZ iai
Sutargiai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medZiagas / jrengimus, $iomis sglygomis:
9.9.1. trialiais susitarimais nebus keiiamos jokios kitos esminés ¥ios Sutarties salygos, t. y. nesikeis
Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy jsipareigojimy
apimtis.

9.9.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uZ atliktus Darbus
dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty darby apimtis (ar konkretaus
paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i3 konkretans tiekéjo jsigytas medZiagas / jrengimus), o UZsakovas,
vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikéjui, ar medZiagy /jrengimy tiekéjui)
tiesiogiai apmokes tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos teikéjo, ar medZiagy /jrengimy tiekéjo)
pasiradytus atlikty darby (ar suteikty paslaugy, ar jsigyty medziagy/jrengimy) ir iSlaidy apmokéjimo
dokumentus.

TriZaliy susitarimy sudarymas negali biti laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

Darby lkainiai Sutarties galiojimo metu nekei¢iami i§skyrus §iame punkte nurodytais atvejais:

9.11.1. esant 10.1 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2 punkta jforminus pakeitima Sutarties kaina
gali biti koreguojama papildomy/nevykdomy Darby sumomis pasiraant susitarima (protokola) dél
Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomy Darby kainos apskaiCiuojamos pritaikant Zinjaradtivose (Darby
jkainiy saraSuose) numatytus Darby Jkainius, o nenumatyty Darby kainos apskaiiuojamos Zemiau
pateikiamais biidais, nustatant auk$Ciau esanc¢io bado taikymo prioritets, t.y. tik nesant galimybés taikyti
auk3ciau esantj buda, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a)pritaikant Sutartyje numatyty Darby Jkainius;

b)vadovaujantis samaty skaidiavimo programos ,SISTELA® arba ,,SES“ duomeny bazéje nurodytomis
Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy
Darby kainoms nustatyti taikomos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c)jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su juo susijusius mokesCius, statybos produkty ir
jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) islaidas, kurios negali biiti
didesnés uZ bendrg vidutine rinkos kaing (jvertinus visas i§laidas ~ tiesiogines ir netiesiogines), Kuri
nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy Kity rinkoje esanéiy okig subjekty darby kainas,
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10.1.

10.2.

i¥skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek Gikio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne
didesné nei Rangovo patiriamos i5laidos joms isigyti o pridétiniy i§laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 %
tiesioginiy i$laidy; .
9.11.2. padidéjus arba sumazejus pridétinés vertés mokescm (PVM) tarifui Sutarties kaina atltmkamal
didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

5, = ar 8D, I
asisy 1
100

S, - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaitiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiCiavimo

T - senas PVM tarifas (procentais)

TN - nanjas PVM tarifas (procentais)

9.11.3. Darby Jkainiai dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali buti didinami arba maZinami, jei
Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Darby jkainiai gali
biiti perskaitivojami ne dazniau kaip kas vienerius metus skaitivojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir kai
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta vidutiné metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia
vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby kainiy keitimas galimas jei, praéjus metams po
Darby Jkainiy pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutingé metiné infliacija/defliacija
padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio Darby Jkainiy pakeitimo metu buvusia vidutine
metine infliacija/defliacija. Darby Jkainiai didinami/maZinami tiek procenty, kiek padidéja/sumaZéja
infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi | kita Salj dél Darby Jkainiy
perskai¢iavimo pateikdama oficialia Statistikos departamento, prie Lictuvos Respublikos Vyriausybés,
informacijg apie kainy pokytj. Susitarimas padidinti/sumaZinti Darby Jkainius jsigalioja suragius jj raStu ir
abiems Salims patvirtinus parasais.

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali buti atlickami tik dél iki Sutarties pasira§ymo nenumatyty,
nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima taip pat Darbo kokybés ar kity
bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, Irangg, MedzZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei 3iy aplinkybiy
nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty
principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraymo, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga
mazinti Darby apimtis, rajtu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios butinybeg atlikti Darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, sudaryta pritaikant Ziniara$¢iuose (Darby jkainiy
sgrajuose) numatytus Darby {kainius, ir kurios pagrindu pagal 9.11.1 punkta koreguojama Sutarties kaina;
10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui
skirtas lésas, Sutartyje numatyty atskirg Darba (ar jo dalj, t.y. Pasiiilyme nurodytos MedZiagos/[ranga
rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) butina keisti kitu Darbu, rastu pagrindZiamos aplinkybeés,
sglygojandios biitinybg atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg,
sudaryta pritaikant Ziniaras¢ivose (Darby jkainiy sgraiuose) numatytus Darby Jkainius bei sitlyma dél
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10.3.
10.4,

10.5.

10.6.

10.7.

L1

P2,

keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby siilomy atlikti Darby lokaling samatg, sudaryta pagal 9.11.1
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir UZsakovui jvertinus Rangovo siulyma, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. Papildomy, Sutartyje nenumatyty, taiau tiesiogiai su Sutarty_]e numaty”cms Darbais susijusiy ir
biting Sutaréiai jvykdyti (uZbaigti) Darby, Irangos, MedZiagy biitinumas pagrindZiamas dokumentais
(defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés
priZitiros vadovo ir projektuotojo para3ais, bei rastu suderinamas su UZsakovu;

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigytt pagal Projekta, tai papildomy darby jsigyjimas vykdomas tokia
tvarka:

a)jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevir§ija statinio statybos skaiiuojamosios kainos,
nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, pagal 9.11.1 punktg koreguojama
Sutarties kaina;

b} jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais vir§ija projektine statinio statybos skaiCiuojama kainag,
nustatytg vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, papildomi darbai jsigyjami vykdant
atskira pirkima Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Ziniara§&iuose (Darby jkainiy saraSuose) jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali buti keidiamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
nepriedtarauja Projekui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties
keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Projekto projekto klaidg arba techninj trikuma
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZzsakovas, gaves tokj Rangovo praneSima, privalo pateiktt tritkstamg
informacija, tinkamus paaikinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5
dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy
priezas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas turi teise¢ reikalauti
Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tais atvejais,
kai Subrangovai atsisako vykdyti jsipareigojimus, nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkeltos
bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia
tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

10.7.2. gaves tokj prane§img, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél Subrangovo
pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet kei€iamas
Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-priémimo,
jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbus (paslépti triikumai arba atsirade
statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos rastu
pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lictuvos Respublikos statybos jstatymo Lietuvos
Respublikos statybos civilinio kodekso nuostatomis. Sis terminas, skaiiuojant nuo visy rangovo atlikty
statybos darby perdavimo UZsakovui dienos, yra 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukeijy,
vamzdynyir kt.) - 10 mety, o jeigu buvo nustatyla Siuose elementuose tyéia paslépty defekty, - 20 mety.
Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos
istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan&iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
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12.1.

12.2,

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

nejvykdymu.
12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinio
statybos techninés prieZiiiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus ir/arba iStaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutart), jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 punkte nurodyty Statinio statybos techminés prieZiGiros vadovo
nurodymy, arba visais pagrjstais Drby atlikimo termino pratgsimo atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimag netesti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj arba nevykdo Darby pagal nurodyta grafika ir tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma.

UzZsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai rastu
praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paalinti Rangovg i3 Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto i¥saugojimo arba dél
Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokeétus
Darbus. Tatiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas,
susijusias su defekty i3taisymu, delspinigius dé] vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias
dél Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uZ papildomas I3laidas, praradimus ir nuostolius,
visg likusig Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teisg nutraukti Sutartj ne véliau kaip 20
dieny apie tai rastu prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokeéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. Blaidos uZ Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kurivos Rangovas tam tikslui jsigijo.
Uzsakovui sumokeéjus, §i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I§laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé tikédamasis baigti
Darbus.

Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.7 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokéjimo;

12.6.2. UZsakovas visi§kai nevykdo savo sutartiniy jsiparcigojimuy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte idvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai rastu
pranesgs UZzsakovui, nutraukti Sutartj.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per UZzsakovo
nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto i§saugojimo arba
dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui Jranga ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pagalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybvietg.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi ispresti derybomis. Visi ginéai, kylantys dﬁiﬁios Sutarties ar su ja

Uzsakovas JM Rangovaz
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susije, nepavykus jy iSspresti deryby biidu, sprendziami Lictuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyla {varka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél nenugaEimm

_|egos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties Js:gahopmo dienos, bei nustatyty ir jas patyr usios

Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civitinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranci¢ kitai Saliai apic
klititj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaitkoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prehiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga (fm Ce
majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, ] kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudZie
pakeitimg, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje
Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai Jja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos jégos
(force majeure).
15. KONTAKTAI
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