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Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus, Eduardo
Bivainio, veikiangio (-ios) pagal Siauliy miesto savivaldybés administracijos nuostatus, (toliau UZsakovas) ir AB
,JPakruojo arka“, atstovaujama generalinio direktoriaus Algirdo Adomaigdio, veikianéio (-ios) pagal akcinés
bendrovés jstatus, (toliau Rangovas), ir toliau kartu vadinami Zalimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia
Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS
1.1.  Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.
1.2.  Darbas - sudétiné darby dalis.
1.3.  Darby prad¥ia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasirasymo data.

14. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-priémimo
akto sura§ymo dienos, jskaitant baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami.

1.5. Darby perdavimo-priéemimo aktas - dokumentas, jforminantis Darby perdavimg UZsakovui,
pasirajomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2 punktu, pries surafant baigto statyti (rekonstruoti,
remontuoti) statinio Statybos uZbaigimo dokumentg.

1.6.  Jkainis — Ziniarai¢ivose (Darby jkainiy saraSuose) Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto
jkainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta Darbo apraSyme, jskaitant visus reikiamus Rangovo
jrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimg, Rangovo personalo darba, MedZiagas,
prieziiirg, paleidima, derinima, bandymus, netiesiogines iflaidas, Rangovo mokamus mokeséius, pelng
kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus apibréZtus Sutartyje ar
atsirandanéius ja vykdant.

1.7.  I%¥laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés islaidos,
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali bati jskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.8.  Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.9.  MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iskyrus Jranga).
1.10. Priimta Sutarties suma — Rangovo pasiiilyta ir UZsakavo priimta, Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma.

1.11. Projektas:
1.11.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir pagrindinis

etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas parengtas UZsakovo
projektuotojo ir yra §ios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui;

1.11.12. statinio darbo projektas (toliau — Darbo prejektas) ~ Projekto antrasis etapas, Techninio
projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atlickami statybos darbai.
Darbo projekta rengia Rangovas.

1.12. Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama Jranga,
Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biti
darbininkai, kiti Rangove arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir Kitas personalas, padedantis Rangovui
vykdyti Darbus.
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Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti statinio
statybos techning prieZitra, kurios tikslas — kontrolivoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar statybos
metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimmy.

Statinio projekto vykdymo prieZinros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis
projekto daliy vykdymo prieZitros vadovams ir priZitirintis Projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby
vykdymo metu,

Statybos uZbaigimo dokumentas — nustatyta tvarka suradytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bti pristatoma [ranga bei MedZiagos, ir kurios
ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg vadovaujantis Sutarties salygy
4.1 punktu.

Subrangovas - subjektas, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose su Rangovu sutartai darby daliai
vykdyti.

Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9.5 punkto
nuostatomis, t.y. nusta¢ius fakti¥kai atlikty Darby apimtj (kiekj) ir pritaikius Ziniaraitiuose (Darby jkainiy
saraSuose) numatytus Darby [kainius.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane¥é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Ziniara$¢iai (Darby jkainiy sarasai) — dokumentai, uZpildyti Rangovo sidilomais Darby Jkainiais.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming parengti S. Salkauskio
gimnazijos pastato (S. Salkauskio g. 3, Siauliai) dalies patalpy remonto darby Darbo projekts, atlikti ir
perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei i8taisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui
biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultaty ir sumokéti Rangovui
Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai,
statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaiSkinantys
vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. §ios Sutarties salygos;

3.2.2. Techninis projektas;

3.2.3. Ziniarag&iai (Darby jkainiy saragai);

3.2.4. kiti dokumentai (jeigu yra).

Vietoj Ziniara¢ivose (Darby jkainiy sarafuose) nurodyty konkreciy modeliy, konkretaus procese ar
prekés Zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmeés MedZiagy, [rangos galima naudoti
analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybes MedZiagas ar Jranga.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkamg
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinan&ius dokumentus. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
jsiparcigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau nei (iki) 12 ménesiy nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali boti kei€iamos, iSskyrus tokias Sutarties salygas,

kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai

bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSuju pirkimy tarnybos sutikimas. Gali biti

kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys
P
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4.1.

4.2,

4.3.

44,

5.1,

5.2,

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.9.

5.8.

negaléjo numatyti pasiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy
kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties
salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybemis.

Visi su Sutartimi susije prane§imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turt biiti siunéiami faksu,
pastu arba elektroniniu pa3tu, jy originalus (jei originalai bus perduodami ar siun¢iami) jteikiant UZsakovui ir
(ar) Rangovui pasiraSytinai ar siuniant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i jy Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar Kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu privalo praneSti kitai Saliai. Saliy adresai
susiraSinéjimui nurodyti Sios Sutarties 15.2 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Utisakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne veéliau kaip per 5 dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraSant Statybvietes perdavimo-
priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,»Statybos darbai** nustatyta tvarka.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris vadovaudamasis STR
1.09.05:2002 , Statinio statybos techniné prieZiira* vykdys Darby techning prieZiiira.

Ugsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba leidZiantj
dokumenta bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranefimus, paraiSkas,
dalyvauti posédZiuose, Darby vykdymo bei Statybos uZbaigimo procesuose.

U#sakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo saugos
reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta, vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
Techniniame projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, per Sutarties
6.1 punkte nurodyta termina, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatynny, pojstatyminiy
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymeéjimus ar kitokius dokumentus, leidZian&ius uZsiimti $ioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimumg bei
darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais privalo parengti Darbo projekta. Darbo
projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama galiojant] kvalifikactjos
atestata. Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés prieZiliros
vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 5 dienas, gali:

5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (it nurodyti, kas neatitinka). Netinkami sprendiniai
turi biti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai perZiurai, arba

5.4.2. praneiti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatyts terming Statinio statybos techninés prieZidros vadovas pastaby nepateikia, Rangovas
jgauna teise prasyti Darby atlikimo termino pratgsimo.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto sprendinius pagal Statinio statybos techninés prieZitros vadovo
pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy del
Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka atestuota
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*’.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima.

Pasira§ydamas §ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad yra gavgs visa bating informacijg, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestingumg, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Priimta Sutarties suma
apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose pataipose, kurias
Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms
reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.10.2. sandéliuoti arba i¥veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

510.3 valyti ir priZiiiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo SiukSliy, dulkiy
ar kity ter¥aly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi biiti
saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj iy patalpy ar keliy remontg, kurio gali prireikti dél
Rangovo veiksmuy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj saugiai,
be neigiamos jtakos UZsakovui ir tretiesiems asmenims galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti uZ sunaudotg vanden; bei elektra.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Ugzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Iranga ir MedZiagas pagal
Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ pasiépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZifiri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneses
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby
bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZiiros
vadovui prie¥ atlickant bandymus), eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy
Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo praneiti Statinio statybos techninés prieZioros vadovui
apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 dienas. Bandymai turi biiti laikomi
atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos arba
Darby kokybé ar Darbo projektas yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Statinio statybos techninés prieZidros vadovas gali atmesti ta Darbo projekto dalj, Iranga, MedZiagas arba
Darby kokybe atitinkamai apie tai radtu prane§damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo iStaisyti trilkumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad §ie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy susijusiy
su:

5.17.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan€ius arba atsiradusius del Rangovo
veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais del
Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZiliros ir
Statinio projekto vykdymo prieZiros vadovams lankytis statybvietéje bei susipaZinti su visa Darby

dokumentacija. =
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5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe u# Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus perduoti
Ussakovui, LR jstatymy nustatyta tvarka bus baigtos statybos uzbaigimo procedliros ir suradytas
statybos uZbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie -
prarandami, kai uZ jy prieZitra atsako Rangovas ir atsakomybé u¥ ta praradimg nepriskirtina UZsakovui,
tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar 7alg taip, kad Darbai, MedZiagos ar
Jranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijos turi biti pakankamai i¥samios, kad UZsakovas
(ar Naudotojas) galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga. Instrukcijose turi
biti apradyta visa mechaniné ir elektring jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi bati pateikti
minétos jrangos technintai pasai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodymg, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra
apdraude savo civiling atsakomybg ir pateikti draudimo Hudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas.
Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios iki Darby pabaigos.

Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis Statybos jstatymu.
6. DARBY ATLIKIMO TERMINAL, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 81 (a$tuoniasdeSimt viena) kalendoriné diena nuo statybvietés perdavimo
dienos. Statybvieté numatoma perduoti 2016 m. birZelio 1 d. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus.

Rangovas ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo privalo pateikti UZsakovui Darby
vykdymo grafika. Darby vykdymo metu, atsiZvelgiant i Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali bati
koreguojamas. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba pagal pgrafikg ir nepateikia UZsakovui
pagristy jrodymy, pateisinangiy Darbo vélavimsg, UZsakovas turi teise reikalauti delspinigiy dél vélavimo,
kuriy dydis yra 0,02 % nuo Darbo vertés uZ kiekviena pradelsta diena.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Darby vykdymas pagal Darby vykdymo grafikg gal buti
koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokyb¢ priklauso nuo gamtiniy
salygu);

6.4.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, klitidly ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba UZsakovo
personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai, pasiraiytas Darby perdavimo-priemimo aktas bei Statybos uZzbaigimo dokumentas ir
Uzsakovui bus perduoti visi su Statyba ir jos uZbaigimu susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
UZsakovas.

U#sakovas, ra$tu nurodydamas jog dél:
» papildomy archeologiniy tyrinéjimy, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
» papildomy projektavimo paslaugy (kai Darbai buvo perkami pagal Techninj projekta), be kuriy
negalima uZbaigti rangos sutarties;
o véluojamos perduoti statybvietés (rekonstrugjamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
trediyjy Saliy jtakos;
sustabdyto finansavimo arba trikstamo finansavimo;
laiku neatlaisvintos Darby vietos;
biitino papildomo laiko jvykdyti papildomy Darby vieSajj pirkima;
laiku nepristatytos jrangos (kuria pagal sutartj pateikia UZsakovas);
« kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
rangovas.
gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdymag. Jeigu toks sustabdymas yra
ne déet Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tam Darby atlikimo terminui,
kuris Darby sustabdymo metu buvo likes iki sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos. Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teisg j pagristai patirty papildomy Klaidy apmokéjima.
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6.6.

7.1.

7.2

7.3.

74.

8.1

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutartics 6.1 punkte, pabaigos
ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima, UZsakovas turi teis¢ reikalauti
delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Priimtos Sutarties sumos per dieng. - .-

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinima - besglygine ir neatSaukiamg banko garantijg arba piniginj uZstatg, kuris
pervedamas j UZsakovo sgskaita Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés
administracijos kodas 188771865. Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo
Sutarties pasiraiymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma,
kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo suma 10 % nuo 9.1 p. nurodytos Sutarties sumos.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko garantijos i¥davimo dieng ir turi galioti iki 2016 m.
rugséjo 20 d. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratgsiamas, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti netesybos bei nuostoliai,
atsirade del to, kad Rangovas nejvykdé sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
Uzsakovas ratu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uZtikrinimg. Jei Rangovas
nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo dokumento pasira§ymo per
10 dieny nuo raitisko Rangovo pra§ymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus kai visi Darbai, jskaitant ir baigiamuosius bandymus (kuriy rezultatai yra
teigiami), baigti pagal Sutartj, ir pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas. Rangovas, uZbaiges
Darbus bei atlikes baigiamuosius bandymus, su pragymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo
kreiptis j Statinio statybos techninés prieZiuros vadova.

Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gavgs Rangovo praymg pagal 8.1 punkta, per 7 dienas
privalo:

8.2.1, kartu su Rangovu atlikti Darby apZitrg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieZidros vadovas.

Arba

8.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darby triikumus, kuriuos
Rangovas privalo paSalinti, kad galéty biti pasiralomas Darby perdavimo-priémimo aktas bei pradéta
Statybos uZbaigimo procediira.

Rangovas iki Statybos uZbaigimo patikrinimo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés visus dar likusius
Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, ¥iukSles, laikinuosius statinius. Tikrinamas statinys turi bati
Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo Statinio statybos techninés priefiGros vadovui, UZsakovui ir
Statybos uzbaigimo patikrinimo procediiroje dalyvaujantiems subjektams sudaryti tinkamas darbo salygas
statiniams apZiaréti, skirti batina reikalingg transporta bei specialig apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

9, SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Priimta Sutarties suma yra 74412,75 Eur (septyniasdeSimt keturi tikstangiai keturi Simtai dvylika eury, 75
ct), i§ kuriy PVM sudaro 12914,61 Eur (dvylika tikstangiy devyni §imtai keturiolika eury, 61 ct). Jei suma
skai¢iais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZjais.

$iai Sutardiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo
sumoketi Sutarties kaing, kuri turi biiti nustatyta vadovaujantis Sutarties salygy 9.5. punkto nuostatomis.

Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Techniniame projekte ir Ziniara§&iuose (Darby jkainiy sgraSuose) yra
P
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9.4,

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

0.11.

orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais.

Rangovui mokétinos sumos turi bati apskai¢iuojamos nustaCius faktinj atlikty Darby kiekj. Rangovas,
prie§ pateikdamas UZsakovui apmokéjimo uZ atliktus Darbus- dokumentus (Atiikty darby -akta ir PYM
sgskaita faktiira) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj.

Apmokéjimo suma turi biti nustatoma taikant Ziniara§&iuose (Darby jkainiy sara¥uose) numatytus Darby
Jkainius.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du egzempliorius ir
PVM saskaita faktiirg. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 5 darbo dienas privalo
patvirtinti pasirafydamas atlikty darby aktg iSskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg
tokio netinkamo Darbo i§taisymo Klaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.6.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj jam
atitinkamai buvo praneSgs UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba
jsipareigoiimo verte.

Jeigu UZsakovas per §iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokeéjimo dokumenty nepatvirtina
ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasgiy, turi bati laikoma, kad Rangovo prasoma apmokeéti suma yra
teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai yra Saliy
pasira¥ytas Darby perdavimo-priémimo aktas ir pasiraSytas Statybos uZbaigimo.

U#sakovas privalo mokéti Rangovui sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose ne
véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo dienos,
kai Valstybés investicijy programos léSos pagal atitinkama mokéjimo praSyma bus pervestos j UZsakovo
saskaita. UZsakovas apmoka Rangovui uZ fakti¥kai atliktus Darbus pagal gautas PVM sgskaitas faktiras.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisg |
delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokejimo dydis — 0,02% nuo laiku neapmokétos sumos per
dieng.

U#sakovas kartu su Rangovu turi teise sudaryti triSalius susitarimus dél tiesioginio atsiskaitymo uZ Siai
Sutariai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medZiagas / jrengimus, $iomis sglygomis:
9.9.1. tridaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés ios Sutarties sglygos, t. y. nesikeis
Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy jsipareigojimy
apimtis.

9.9.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uZ atliktus Darbus
dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty darby apimtis (ar konkretaus
paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas medZiagas / jrengimus), o
U#sakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikéjui, ar medZiagy
/jrengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokeés tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos teikéjo, ar medZiagy
/irengimy tickéjo) pasiraSytus atlikty darby (ar suteikty paslaugy, ar jsigyty medZiagu/jrengimy) ir iSlaidy
apmokéjimo dokumentus.

Trigaliy susitarimy sudarymas negali biiti laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

Darby Jkainiai Sutarties galiojimo metu nekei¢iami i§skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.11.1. esant 10.1 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2 punkta jforminus pakeitima Sutartics
kaina gali biiti koreguojama papildomy/nevykdomy Darby sumomis pasiraSant susitarimg (protokola) dél
Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomy Darby kainos apskaiciuojamos pritaikant Ziniara§éiuose (Darby
jkainiy sarafuose) numatytus Darby Jkainius, o nenumatyty Darby kainos apskaiiuojamos Zemiau
pateikiamais biidais, nustatant auksgiau esancio biido taikymo prioritetg, t.y. tik nesant galimybés taikyt
auk3diau esantj biidg, gali bati taikomas Zemiau esantis budas:

pritaikant Sutartyje numatyty Darby [kaintus;
vadovaujantis sgmaty skai¢iavimo programos ,,SISTELA® arba ,,SES* duomeny bazéje nurodytorrli/s_
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10.1.

10.2.

Darby kainomis, patvirtintornis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, 0 nevykdomy
Darby kainoms nustatyti taikomos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir su juo susijusius mokesgius, statybos produkty ir
jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir peino) iSlaidas; kurios negali buti
didesnés uz bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas - tiesiogines ir netiesiogines), kuri
nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esanéiy Gkio subjekty darby kainas,
igskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek uikio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma
ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o pridétiniy ilaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5
9% tiesioginiy i§laidy;

9.11.1. padidéjus arba sumaZ¢jus pridétinés vertés mokes€io (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba maZinama. Sutartics kainos perskaitiavimo formule pasikeitus PVM tarifui:

(Ss —A) «
T

14—

( +100)

Sy - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PYM)

TN
=)

Sy =A+
o 100

1+

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai€iavimo
A - Atlikty darby kaina (su PYM} iki perskaiiavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

7T,, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.11.2. Darby Jkainiai dél metinio infliacijos ar defliacijos poky&io gali bati didinami arba maZinami, jet
Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Darby jkainiai
gali biiti perskai¢iuojami ne daZniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos
ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta vidutiné metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia
vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby [kainiy keitimas galimas jei, pra¢jus metams po
Darby Jkainiy pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné meting infliacija/defliacija
padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio Darby Jkainiy pakeitimo metu buvusia vidutine
metine infliacija/defliacija. Darby lkainiai didinami/maZinami tiek procenty, kiek padidéja/sumaZéja
infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j Kitg Salj dél Darby Ikainiy
perskaitiavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés radta apie
kainy pokytj. Susitarimas padidinti/sumaZinti Darby [kainius jsigalioja suraSius jj radtu ir abiems Salims
patvirtinus para3ais.

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, bttini Darbams uZbaigti, gali biiti atlickami tik del iki Sutarties pasiraS§ymo nenumatyty,
nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima;
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima taip pat Darby kokybeés ar kity
bet kurio atskire Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildomg Darba, Jranga, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybeés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei Siy aplinkybiy
nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty
principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas 1¢5as, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga
mazinti Darby apimtis, ra$tu pagrindZiamos aplinkybés, salygojantios biitinybe atlikti Darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, sudaryiq pritaikant Ziniara3éivose (Darby jkainiy

sgra§uose) numatytus Darby kainius ir, kurios pagrindu pagal 9.11.1 punktg koreguojama Sutarties kaina;
o
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui
skirtas léas, Sutartyje numatyta atskira Darba (ar jo dalj, t.y. Pasiilyme nurodytos MedZiagos/Jranga
rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu Darbu, raStu pagrindZiamos aplinkybés,
salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata,
sudaryty pritaikant Ziniara¢iuose (Darby jkainiy sgra¥uose) numatytus Darby [kainius bei sililyma dél
keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.11.1
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo btdus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilymag, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomy, Sutartyje nenumatyty, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusiy ir
batiny Sutar&iai jvykdyti (uZbaigti) Darby, [rangos, MedZiagy biitinumas pagrindZiamas dokumentais
(defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio techninés prieZitiros
vadovo ir projektuotojo paraSais, bei raStu suderinamas su UZsakovu;

10.2,4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Techninj projekta, tai papildomy darby jsigijimas
vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevir$ija statinio statybos skaiCiuojamosios kainos,
nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, pagal 9.11.1 punkta koreguojama
Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais vir§ija projekting statinio statybos skai¢iuojama kaina,
nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* papildomi darbai jsigyjami vykdant
atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Ziniaraitivose (Darby jkainiy saraSuose) jvardintos Darby sudétings dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali bati kei¢iamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieftarauja Techniniam projektui (Darby apiméiai, techninei
specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida arba techninj triilkumg
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranesimg, privalo pateikti trikstama
informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas - ne véliau kaip per 5
dienas — praneti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy
prieZaséiy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba} turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti
Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I8laidy apmokejimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tais
atvejais, kai Subrangovai atsisako vykdyti jsipareigojimus, nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui del
¥keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

10.7.2. gaves tokj pranesima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél Subrangovo

pakeitimo.
Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet kei€iamas

Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLJIOS

UZsakovas, nustates Darby triikumus ar Kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priemimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo bati nustatyti perimant Darbus (paslépti trikumai arba
atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty€ia paslépti, privalo apie juos
radtu pranesti Rangovui.

Uzsakovas -/ Rangovas Aj



11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Lietuvos
Respublikos statybos civilinio kodekso nuostatomis. Sis terminas, skaidiuojant nuo visy rangovo atlikty
statybos darby perdavimo UgZsakovui dienos, yra 5 metai, pasiépty - statinio elementy (konstrukcijy,
vamzdynyir kt.) - 10 mety, o jeigu buvo nustatyta iuose elementuose tyia paslépty defekty, - 20 mety.
Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos
iftaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su
Sutarties neatitinkanéiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parafais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
mokétinos sumos. '

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinio
statybos techninés prieZidiros vadovas ragtu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus ir/arba
i¥taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laikg.

UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.2 punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieZiliros vadovo
nurodymy, arba visais pagrjstais Darby atlikimo termino pratgsimo atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj arba nevykdo Darby pagal nurodyta grafika ir tampa aiku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma.

Utzsakovas gali bet kuriuo ¥iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie¥ 20 dieny apie tai rastu
prane¥es Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i§ Statybvietes.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo arba dél
Darby saugos, ir

12.4.2. Uisakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokeétus
Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kurivos nuostolius ir papildomas I8laidas,
susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo iSlaidas,
atsiradusias dél ios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus vZ papildomas I8laidas, praradimus
ir nuostolius, visa likusig Rangovui mokéting sumg privalo i8mokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teisg¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip 20
dieny apie tai raftu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi buti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. Klaidos u# Jranga ar Med¥iagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui jsigijo.
UZsakovui sumokéjus, 3i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiémé tikedamasis
baigti Darbus.

U#sakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos
vykdyti kita rangova.

Rangovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.7 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokéjimo;
12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.6.3.Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei 90 dieny,.

Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 20 dieny apie tai rastu
pranedegs UZsakovui, nutraukti Sutartj.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bel kurj Sutarties salygu punkta, Rangovas per UZsakovo
nurodyta terming privalo: -
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12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darbg, i¥skyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybés ar turto i§saugojimo arba
dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui [ranga ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumoketa;

12.7.3. pa%aiinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

13. GINCAI

13.1.  Sutarties Salys visus gindus stengiasi i¥spresti derybomis. Visi gindai, kylantys dél $ios Sutarties ar su ja
susije, nepavykus jy i¥spresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1.  Salis gali bati visi¥kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél nenugalimos
jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas
patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane¥eé kitai
Saliai apie kliatj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

14.2.  Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy i§tekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo pricvoles Nenugalima jéga
(force majeure) taip pat nel’nkomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsiZvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikanéios aplinkybés, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukélg bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos
pobiidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

143, Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai ¥aliai nejmanoma dél nenugalimos jégos
{force majeure).

15. KONTAKTAI
151, VYisais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraSinéti ir bendrauti lietuviy
kalba .
15.2.  Saliy rekvizitai:
UZSAKOVAS RANGOVAS
Siauliq miesto savivaldxbés administracija AB ,Pakruojo arka®
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Statybininky g. 3, Pakruojis
Kodas 188771865 Kodas 167917740
A.s.Nr. LT 857300 0100 9151 1042 PVM mokétojo kodas LT679177418
Swedbankas, b. k. 73000 A.s .Nr. LT 33 4010 0456 0003 0269
tel. 8-41 5963 15 AB DnB bankas, b .k. 40100
faksas 8-41 5241 09 tel. 8-421 51 142
elektroninis padtas: rimantas.g@siauliai.lt faksas 8-421 51 279
Eduardas Bivainis Algirdas Adomaitis
Administracijos direktorius Generalinis direktorius o
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