PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS NR. S K —3 7

SPECIALIOJI DALIS

2016 m. balandzio 2 9 d.
Siauliai

Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy (toliau — LK KOP) Aviacijos baze,
atstovaujama vado, Mariaus Matulai¢io, veikian¢io pagal Aviacijos bazés nuostatus (toliau —
UzZsakovas), ir UAB ,,Construction trade®, atstovaujama direktoriaus Aurimo PetroSiaus, veikiancio
pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,.Salimis“, o
kiekvienas atskirai — ,,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu ir
Aviacijos bazés supaprastinty viesSyjy pirkimy taisyklémis, patvirtintomis 2014 m. gruodZio 31 d.
isakymu Nr. V-795 sudaré $ig Paprastojo remonto darby rangos vie$ojo pirkimo—pardavimo sutartj,
toliau vadinamg ,.Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i$vardyty salygy.

1. Sutarties objektas

Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LK KOP
Aviacijos bazés Il zonos naikintuvy aiksteliy dangos remonto darbus nurodytus Priede Nr.1 ,III
zonos naikintuvy aik3teliy dangos remonto darbai®, o UZsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkanéius darbus priimti ir uz juos sumokeéti
Rangovui sutartyje nustatyta tvarka.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés
Bendra konkurso biidu nustatyta Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby kaina 3200,00 (trys
tikstanciai du Simtai eury 00 ct) Eur su PVM.

3. Mokéjimo salygos

Priémus 1§ Rangovo kokybiskai atliktus remonto darbus, Uzsakovas jsipareigoja sumokéti uz juos
per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po saskaitos faktliros gavimo ir darby atlikimo akto
pasira§ymo dienos.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

Darby atlikimo vieta - LK KOP Aviacijos baz¢, Aerouosto g. 18, Siauliai (III zonos naikintuvy
aiksteliy danga).

Rangovas darbus atlieka tik savaitgaliais, pagal su UZsakovu suderintg darbo grafiks.
Rangovas darbus pradeda ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dieny po Sutarties pasiraS§ymo ir
darbus baigia iki 2016 m. birzelio 15 d.

Rangovas pagal Sutarties salygas savo rizika tiekia reikalingas darbams atlikti medZiagas, savo
priemonémis ir jégomis atlieka remonto darbus. Kompensuoja UZsakovui komunaliniy paslaugy
(elektros energijos, $ilumos, vandentiekio, Siuks$liy iSvezimo ir pan.) ilaidas, patirtas d¢l Rangovo
vykdomy darby.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3 ir 4 punktuose.

6. §aliq atsakomybé
Saliy atsakomybé nurodyta Sutarties bendrosios dalies 8 punkte.

7. Sutarties galiojimas, prat¢simas
Sutartis galioja iki visy Sutartimi numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas - nenumatytas.

9. Rangovui véluojant atlikti darbus daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties specialiosios
dalies 4 punkte nurodyto termino, UZsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutartj.

10. Kitos nuostatos
Uzsakovas asmeniu, atsakingu uZ sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atli
kokybes kontrol¢ ,skiria Antang Maciulj, tel. +370 657 65 868, el. patas antanas.maciu




11. Sutarties priedai
1. Priedas Nr. 1 III zonos naikintuvy aiksteliy dangos remonto darbai, 3 lapai.

2. Priedas Nr. 2. Lokaliné samata (pateikia rangovas), lapai.

12. Uzsakovo rekvizitai 13. Rangovo rekvizitai

LK KOP Aviacijos bazé UAB ,,Construction trade*

Kodas 300058177 Kodas 302487182

PVM mok. kodas LT887326716 Adresas: Technikos g. 9, Kaunas LT-51242
Adresas: Lakiiny g. 3, LT-77103 Siauliai Tel. +37069846873 , +37062029568

Tel. (8 41) 592 144 Informacijos teikéjas Kasparas Krupénas
Faksas (8 41) 592 192 kasparas@bornit.It +37062029568
Mokétojas A.s. LT174010042502300346

Lietuvos kariuomené Bankas AB DnB

Im. kodas 188732677 Banko kodas 40100

Sv. Ignoto 8, LT-01144 Vilnius

Bankas AB ,,SWEDBANK*

A.s. LT48 7300 0100 0246 0179

B

vidas.krisciunas@mil.lt

Tel. +370 650 00792

Tel. mob. +370 686 05 902

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Direktorius

Aviacijos bazés vadas




2016 m. balandzio 49 d.
Paprastojo remonto darby
rangos vieSojo pirkimo -
pardavimo sutarties Nr. SK-3 %
1 priedas

SUDERINTA TOUKST.LT. TVIRTINU: TUKST LT

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M. MEN. D

2016 M. MEN D
DARBU KIEKIY SARASAS
SAMATA Sudaryta pagal 2015 10 kainas
Statiniy 2016-03-22 11l Z. NAIKINTUVY STOVEJIMO AIKSTELIU DANGOS REMONTAS
grupeé
Statinys 1 AIKSTELIY DANGOS REMONTAS
Ziniarastis 1 AIKSTELIU DANGOS REMONTAS
2016.04.18 Lapas 1
Sam. Darbo - i : Mato e
ol kodas Darbu ir iglaidu aprasymai Genefas Kiekis
1 DANGOS REMONTAS
1 R27P-22-1 |trikimy asfalto dangoje isfrezavimas pirstine freza PRITAIKYTA  100m 30
Jtriikimu betono dangoje isfrezavimas
2 R27P-22-2 Asfalto dangoje isfrezuoty jtrOkimuy uztaisymas mastikomis 100m 3.0
PRITAIKYTA Betono dangoje isfrezuoty jtrikimy uZtaisymas
mastikomis
3 R27P-13-2 Duobetos betono dangos remontas, kai remontuojamas plotas 10m2 06

iki 1 m2 (sluoksnio storis 5 cm)

-
v
J Ry
Sudare : R. Imbrastnge
/Pavarde/




Techninés specifikacijos

Medziagy.
Zymuo caminiy Charakteristika. techniniai ir jrengimo reikalavimai
pavadinimas
! 2 3

I'S 34.2 |Freza Itrakimu betono dangoje isfrezavimas.
Taikant isfrezavimo ir sandarinimo metoda. ply$ys isfrezuojamas plysiy freza. Frezuojant
plvsi yra gaunama didesné uzpildymo ertmé. Turi bati pasirinkta tokia freza. kuri plysio
Sono pavirdiui suteikty didesnj grublétuma. Frezavimo plotis parenkamas atsizvelgiant |
plysio ploti. Frezavimo gylis turéty buti apie 1.5 Karto didesnis uz frezavimo ploti.

TS 34.3 [Sandarinimo  |Betono dangoje isfrezuoty jtrikimu uztaisymas.

mastika Uzpildymo ertmé po frezavimo kuop3¢iai isvaloma ir prireikus dziovinama. Uzpildymo ertmé

turi biti apdorojama gruntu, kaip to reikalauja sandariklio masés gamintojo nurodymai.
Panaudojant uzpildvmo jrenginj. slégiu plysio ertmé nuo pat dugno uzpildoma sandariklio mase.
Dangy konstrukeijuy plysiams ir sandarintoms sitléms uzpildymui naudoti polimerais modifikuo-
tus bituminivs plysiy sandariklius.

TS 34.4 |Betonas Duobétos betono dangos remontas.

Betoniniy dangy defekty zona reikiamu gyliu ir plo¢iu isfrezuojama. Darbinis plotas paren-
kamas priklausomai nuo galimo frezavimo plo¢io: 10. 12. 35 ar 50 cm. Tagiau 50 cm plotis
neturéty biiti vir§ytas. Kai idfrezuotas betonas pasalinamas, isfrezuotas plotas idvalomas.
briaunos apdorojamos gruntu ir klojamas misinys. Betono misinys parenkamas atsizvelgiant
i darbinj plotj ir frezavimo gylj. Vietoj betono gali bati naudojami remontiniai misiniai.

kai frezavimo gylis yra iki 40 mm.

Statiniy prieZidros skynaus
Statybos ininierius
Vidas Kris¢iGnas
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UAB “Construction trade”

Lictuvos karivomenes Kariniy oro pajégy Aviacijos bazeé 2016.04.26
Dél 3 zonos naikintuvy aikstelés dangos remonto darby Lakiny g. 3, Siauliai,
LOKALINE SAMATA
Sudaryta pagal 2016m jkainius
Sam.eil. Darbo, resursy pavadinimas Mam Norma Kiekis | Kaina, € 15 ise:
vienetas €
I Itrikimy asfalto/betono dangoje 100m 3 910,09 | 1101,21
iSfrezavimas
2 Asfalto/ betono dangoje isfrezuoty 100m 0,35-0.5 kg 3 1420,00 | 1718,20
jtrukimy uztaisymas mastika
3. Duobétos betono dangos remontas (betono 10m? 0.6 314.54 380,59
misinys) kaip remontuojamas plotas iki
lm’ -
| 2644,63 | 3200,00

UAB Construction trade” sitlo sitliy sandarinimo, betono dangos remonto darbus:

i$frezavimo. sandarinimo metodu (ISM) isfrezavimas/ valymas/ gruntavimas/ uZliejimas BORNIT

«Rissmase H*, duobetos betono dangos remontas greito kiet¢jimo misiniu. kai remontuojamas plotas iki

9, . . ~ . . . .y .y . .
Im~, remontuojamos vietos frezavimas/ pjovimas/ isardymas, i$valymas, gruntavimas/ betonavimas.

Paruose: Projekiy vadovas s
Kasparas Krupénas =
AN F AT,
/-’,t"‘/ LE e
i

UAB "CONSTRUCTION TRADE"
jm.kodas 302487182 PVM mokeétojo kodas LT100005246415
Ziburiy g 56 , Kaunas  LT-47401
Tel +37069846873 Telffaks +370 37 430477
+37062029568

e-mail ‘kasparas@bornit It

internet . www.constructiontrade. it

aurimas@bornit it

www bornit It
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II. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS

BENDROJI DALIS

1. Sqvokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo—
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima—priémimg, pasiraiomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i§laidas negali biti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir butini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negal¢jo numatyti (pvz.
papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj. Batini $iai Sutaréiai jvykdyti darbai, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitlymg (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir $ivos darbus Rangovas atlieka savo
pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) saskaita. Didesni Rangovo pagal sutartj atlikty
darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy raitisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra butini $iai sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir laikomi
atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba i§laidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bliti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priziarétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — UZzsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas — asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai sura$ius statinio pripaZinimo
suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais
jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus Sutartyje. | Sutarties
kaing taip pat bus jskaiciuoti visy papildomy darby, kurie bus atlikti pagal $ig Sutartj, kaina.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.2D; galiq i$ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta
tvarka apskaiéiuota ir negin¢ijama pinigy suma, kurig Rangovas jsipareigoja sumokeéti UZzsakovui
Sutartyje numatytais atvejais, jeigu prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra $ios Sutarties Salys.



1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties $alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;

1.1.23. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovoe, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties $aliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir ai$kinant
Sutartj gali buiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokejimy terminas sutampa su oficialiy $venciy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasmg ir atvirk$¢iai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios zodZziais ir nurodytosios
skaiciais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali bati kei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpj, i$skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (2.2.2 punkte nurodytais atvejais mazinama) §iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokycio dydis yra proporcingas mokeséio tarifo pokycio
dydziui. Perskai¢iuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atlickami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkreciy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais del:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre¢ius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejuy;

2.2.2.5. kity svarbiy prieZas¢iy, prie§ tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. ] sutarties kaing jskaiCiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, islaidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zzemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢iy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitiros bei kitos i§laidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir Rangovas
patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai:

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra batini $iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, §iuos darbus Rangovas
atlieka savo pastangy ir i$tekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita;

2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atliecka savaranki$kai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodytg terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais biidais:



2.6.3.1. kai atsirad¢ papildomi darbai gali buiti aprasyti ir jkainoti konkurso pasiilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaic¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu badu,
nustatant papildomy darby kaing, turi bati svarstoma galimybé (jei imanoma) i$skai¢iuoti kainos
dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskai¢iuojant is sutartyje numatyto
» Tinkavimas, glaistymas, daZymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus nuoteky PVC
vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klase PNG6 jrengimas (toliau — darbas X), kurio
jkainis — 50 Eur uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomq darbg — jrengti
. Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI10 slegio klase PN10*“ (toliau — darbas Y). Siuo atveju
sutartyje numatylas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing, kuri,
pavyzdZiui, yra lygi 15 Eur/m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis rinkos
kainomis, nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koeficientas apskaicivojant kainy santykj, kai,
pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina — 18 Eur /m, o darbo Y —
29 Eur /m (29 Eur/m / 18 Eur/m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina —
15 Eur/m didinama koeficientu 1,61 (1,61*15 Eur/m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto
vamzdzio kaina — 24,15 Eur/m. Suskaicivojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j
apskaiciuotq reikiamo statybos produkto vamzdzio kaing — 59,15 Eur/m ((50-15)+24,15 Eur/m).
Taikant §j papildomy darby jkainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba
jkainiy iSskaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo darbo
tkainis apskaiCiuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius
mokescCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
i8laidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali bati didesnés uz bendrg vidutine rinkos kaing pagal UAB
.»Sistela” normatyvy duomenis (jvertinus visas islaidas — tiesiogines ir netiesiogines), ta¢iau statybos
produkty ir jrengimy kaina ne didesné¢ nei Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti, o pridétiniy
i$laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i$laidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali bliti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo atlikti Rangovas, papildomy darby batinuma visais
atvejais Rangovas turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi bati pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Susitarimas dél papildomy darby atlikimo jforminamas $alims ra$tu sudarius susitarima,
kuriame nustatomos visos su papildomy darby atlikimu susijusios salygos. Susitarimas dél papildomy
darby laikomas sudétine sutarties dalimi.

2.6.7. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevir§ys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims rastu
sudarius papildomg susitarimg, kuriame S$alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygu (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektg).

2.6.8. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais vir§ys statinio statybos skaiCiuojamaja kaing, papildomiems darbams jsigyti
UZsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nuostatomis.
Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
Jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne didesniais jkainiais
nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos (taikoma kai
UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq).

2.6.9. D¢l papildomy darby vykdymo poreikio gali buti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai



(apimtys), nesant sutarties Saliy ragtisko susitarimo dél ju, kurie yra biitini iai sutar¢iai jvykdyti,
nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybeg;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby ispéjes
Rangovg apie tai ne veliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
iSrasus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tickiamus statybos produktus ir jrenginius.
3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidziancius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkanéius atliktus darbus bei
sumokeéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui veéluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart;.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodytg Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priemimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priemimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir priémimo aktg dienos pateikti Uzsakovui sarasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sgraSg mechanizmuy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta
Darbuotoju, atliekan¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priziirétojui tikrinti ir pasira$yti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir i$laidy vertg, PVM saskaitas fakturas;

patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prizitrétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, nesuderinus
su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laika savo saskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu prane$ti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:
4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovie¢iy jrengimo

statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i§valyti) ir i§veZti i§ teritorijos,
kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, $iuksles ir nuolauzas, paliekant
patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuks$liy iSvezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZzsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio



naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepaZzeistus, o juos paZeidus, savo lé¢Somis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus bty naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, blity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o
nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laikg neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangove ar subrangovy kaltés, o
atsisakius 3alinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo saskaita, sumokéti
UZsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas i$laidas, susijusias su
defekty salinimu;

4.2.15. nedelsdamas raStu pranedti Uzsakovui apie i8kilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikimag,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (deimt) dieny pateikti priZitrétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
i5laidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZziagy — gaminancios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamuyjy mety finansavimo dydj, pasiradyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasillymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, biitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripaZinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokeéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas faktiiras, Salims
pries tai pasira$ius atlikty darby aktus ir pazymg apie atlikty darby ir i8laidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos su PVM, jeigu UZsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra bitina jsigyti
medZiagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo raStg visai avanso sumai. UZsakove avansu sumokéta suma
Rangovui uzskaitoma kaip i8ankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaicius
avansa vykdomi vadovaujantis UZsakeovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM
saskaitas faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad si sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendroves laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1-11.2.11 punktuose i$vardyty pagrindy arba kad Rangovas ne pagal
paskirt] naudoja (panaudojo) avansu sumokeétg suma, i§ UZzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui
sumg, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | Uzsakovo sgskaita;

5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima;
5.4.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakeva jrodyti garantija ar
laidavimo raSta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty



garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos;

5.4.4. avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
UZsakovui nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i§skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZiira) nustatomas
tiekejo iSduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu i8ry$kéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviecia Rangovg ir
suraSo dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, del defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dviSalj akta,
UZsakovas vienaSaliskai suraSo defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovy.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg UZsakovo nustatyta terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, radtu informuoti apie tai kitg Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms
(force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840.

8. Saliq atsakomybé
8.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti visus

Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, mokéti Uzsakovui 0,2 % nuo véluojamy atlikti
darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekvieng pavéluota diena. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripaZinimo
suremontuotu komisija dé¢l Rangovo kaltés nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu
naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés
suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés
Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UzZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluotg diena iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZzsakovui,
o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.



8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZzsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti UZsakovas
savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai sumokéti 50 % 3iy
ilaidy vertés dydzio Saliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatytg terming nepasalines remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota dieng, kuriy sumokéjimas
neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. éaliq i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokeéti ne véliau kaip per sgskaitoje faktiroje ar
pareikalavime nurodyta termina.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant $alinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
UZsakovas turi teisg, apie tai jspéjes Rangova rastu, Siuos defektus pasalinti savo saskaita.
UZsakovui pasalinus darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZzsakovui visas
su defekty Salinimu susijusias ir turétas islaidas ir papildomai sumokéti 50 % $iy islaidy vertés dydzio
§a]iq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iSskaiCiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranéiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokeétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su Uzsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1-11.2.9 ir 11.2.11
punktuose i$vardyty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties
nutraukimo dienos) turi sumoketi Uzsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy
pagal Sia Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti
visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra sglyga visikai atleidzianti UZsakovg nuo civilinés
atsakomybeés ir paliikany mokéjimo uz pavéluotg atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjima.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

9.2.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i
11.2.1-11.2.9 ir 11.2.11 punktuose iSvardyty priezaséiy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytg suma, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita;

9.2.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi biti jsipareigojama atlyginti konkreciag Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodytg Sutarties
8.9 punkte;

9.2.3. negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo ra$ta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty



garantija ar laidavimo ra$tg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos;

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas;

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1-9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasts,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas pateikia
UZsakovui ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrove) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uitikrintas draudimo bendroves laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas per 10 (de§imt) dieny nuo $io uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiskg praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas
draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i$skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebuty pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratgstas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasirasius susitarima dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali bati tgsiamas
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdymag ir kuriuo yra
pakei¢iami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali bati kei¢iami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biiti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biti sustabdytas:

10.2.1. dél tre€iuyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i§ biudzeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i$§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidzian¢io Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

11.2. UZzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovy turi teise
vienasaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas veluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 2.1
punkte numatyta atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);



11.2.7. Rangovoe atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienaSaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma i§skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1 punkte numatytg atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo {ikine veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteisé¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazZintas
kaltu de¢l profesinio pazeidimo, sukéiavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uzsakovui grazinti visus i§ UZsakove gautus dokumentus ir sumokéta avansa (jei toks buvo
sumokeétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZzsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gindai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby
blidu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siunfiami praneSimai lietuviw/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi buti rastiski. Saliy viena kitai siuné¢iami pranesimai turi
biiti siunciami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniSkai. Prane$imai turi buti
siundiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra nustatytas
atsakymo | rastiska prane$img gavimo terminas, siuntéjas praneS$ime turéty nurodyti reikalavima
patvirtinti rastiSko pranesimo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranedti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepraneSusi apie savo
rekvizity pasikeitima laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma Sutarties
galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be Uzsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo nenaudoti Uzsakove jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre¢iyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios informacijos
kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitra vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biiti
iforminamas Saliq pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentigki ir turi vienodg teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalbomis).
15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia
Sutartj be iSankstinio rastigko kitos Salies sutikimo.

15.6. PaZeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojimg Teikéjas moka
Pirkéjui 5% sutarties/pasiilymo kainos dydzio 3aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumg,
jeigu sutarties specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity



pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanc¢iy i§ Sutarties ar padaryty
13 vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties S$alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar Kkito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
sgskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis

pastas).
Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Aviacijos bazés vadas Direktorius

Aurimas PetroSius
¢ mbalandzio




