STATYBOS REMONTO DARBU SUTARTIS NR. /1-560
2016 m. balandZio.... d.
Trakai

Trakuy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 181626536, buveines
adresas Vytauto g. 33, Trakai, atstovaujama direktoriaus Jono Liesio, veikiancio pagal Traky rajono
savivaldybés administracijos nuostatus, patvirtintus Traky rajono savivaldybés tarybos 2007 m.
kovo 22 d. sprendimu Nr. S1-54 ( toliau — UZsakovas), ir

Uzdaroji akciné bendrové ,Dangu centras®, juridinio asmens kodas 300025405, buveinés
adresas Laisves per. 77C, LT-06122 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Roberto Pliupelio,
veikian&io pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,.Salimis*, o kiekviena atskirai — _.Salimi“, sudaré §ia statybos rangos
sutartj (toliau — Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis, rizika, medziagomis bel
priemonémis jsipareigoja atlikti 3ios Sutarties 1.2 punkte numatytus darbus ir perduoti darby
rezultata Uzsakovui, o UZsakovas jsipareigoja atsiskaityti uz tinkamai atliktus darbus $ioje Sutartyje
nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Sutarties objektas ir Darby atlikimo vieta: Krepsinio aikstelés sutvarkymo Birutés g. 48,
Trakai, darbai (toliau — Darbai), Birutes g. 48, Traky m., Traky r. sav. Salys susitaria, kad
Pasifilymas (Sutarties priedas Nr. 1) ir Darby samata (Sutarties priedas Nr. 2) yra neatskiriama $10s
Sutarties dalis.

II. SUTARTIES KAINA
2.1. Saliy susitarimu ir remiantis vie$yjy pirkimy komisijos 2016-04-27 d. protokolu Nr. V2-15
nustatyta galutiné kaina uZ tinkamai atliktus Darbus be PVM yra 24 380,17 EUR (dvideSimt keturi
tikstandiai trys $imtai atuoniasde§imt eury ir 17 ct) EUR + 21 % (dvide$imt vienas proc.) PVM,
sudarantis 5 119,83 EUR (penki tikstandiai §imtas devyniolika eury ir 83 ct), viso galutiné kaina
u? tinkamai atliktus Darbus su PVM yra 29 500,00 EUR (dvideSimt devyni tiikstan¢iai penki
Simtai eury).
2.2. Uz Sutarties 2.1 punkte nurodyta kaina Rangovas jsipareigoja atlikti tik Darbus, numatytus
Sutarties 1.2 punkte ir i§samiai detalizuotus Sutarties priede Nr. 1. ] Sutarties kaing jeina darbo
jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo ir visos Kkitos,
Rangovui priklausan&ios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei §ia Sutart],
i8laidos.
2.3. Apmokéjimas uz atliktus Darbus ir kiti mokéjimai pagal Sia Sutartj yra apskai¢iuojami ir
atliekami eurais
2.4. Apmokéjimas uZ tinkamai atliktus Darbus atliekamas Uzsakovui pasiradius Darby perdavimo-
priemimo akta, pagal Rangovo pateikta PVM saskaitg-faktiira. Rangovo pateikta PVM patvirtina,
kad joms yra Zinoma, jog nuosavybés teis¢ | Darby rezultata.
2.5. Salys susitaria, kad Sutarties Darby kaina ir (ar) atskiry statybos darby kaina gali kisti del:
2.5.1. Uzsakovo nurodymu, kei¢iangiy paprastojo remonto sprendimus ir reikalavimus;
2.5.2. Uzsakovo nurodymy atlikti papildomus nenumatytus statybos darbus:
2.5.2.1. paaidkéjus, kad dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, yra reikalingi nenumatyti
papildomi darbai, nejra$yti i §ia Sutart] ir del kuriy negalima vykdyti darby, sprendima dél §iy darby
pirkimo, vykdymo bei jy apmokéjimo priima UZsakovas. Motyvuota siilymag dél nenumatyty
papildomy darby biitinybés ir ji pagrindZiancius dokumentus UZsakovo atstovui (statinio statybos
techniniam priZitrétojui) rastu pateikia Rangovo atstovas. Sidlymus dél nenumatyty papildomy
darby gali teikti ir statinio projekto valdytojas, statinio statybos techninis prizitrétojas. UZsakovo
atstovas praSo statinio projekto (dalies) rengéjo pateikti motyvuoty paaiskinimg dél nenumatyty
papildomy darby pagristumo, ar nebuvo imanoma numatyti tokiy darby bitinybés nurodant
priezastis. Uzsakovo atstovas, iSnagringj¢s pateiktus nenumatyty papildomy darby biitinybg
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pagrindZian¢ius dokumentus, jformina nenumatytus papildomus darbus ir nurodo nenumatyty
papildomy darby pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindZiancius
nenumatyty papildomy darby biitinybe, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita) su
statybos proceso dalyviy paraais, jkainiy nustatymo pagrindima ir skai¢iavimg (vadovaujantis
Viefojo pirkimo-pardavimo sutar¢iy kainos ir kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 29 punkto
nuostatomis), taip pat, jei vadovaujamasi véliausios redakcijos Rekomendacijos dél statiniu statybos
skaitiuojamujy kainy nustatymo registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo istaigy
parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skaidiuojamuyju kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V] Statybos produkity
sertifikavimo centras (toliau — rekomendacijos), ju pavadinima ir registravimo data. Jei nenumatyty
papildomy darby kaina Rangovo grindZiama vidutine rinkos kaina, UZsakovo atstovas pateikta
nenumatyty papildomy darby kaina palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai
jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esandiy fikio subjekty darby kainas, i8skyrus tuos atvejus,
kai rinkoje néra tiek Tkio subjekty. Jei jsigyjant darbus pagal projekta ir UZsakovo atstovui
apskaitiavus darby samatg su reikiamais papildomais darbais paai8kéja, kad sutarties kaina virSys
statinio statybos  skaiiuojamg Kkaing, nustatyty vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas® aktualia redakcija, papildomiems darbams isigyti UZsakovas vykdo atskirg pirkimag;
2.5.2.2. nenumatyti papildomi darbai perkami deryby budu. UZsakovas, papildomus darbus
planuodamas jsigyti i§ to paties Rangovo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSuju pirkimy
istatymo nuostatomis, juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti sutartyje su tuo
Rangovu, i¥skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos. Susitarimas dél nenumatytu papildomy
darby turi biiti patvirtintas UZsakovo ir pasiradytas Rangovo. Rangovas gali pradéti vykdyti
nenumatytus papildomus darbus tik tada, kai Uzsakovas patvirtina susitarima de¢l nenumatyty
papildomy darby. Susitarimas dél nenumatyty papildomy darby laikomas sudétine sutarties dalimi.
Nenumatyty papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty
papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinimg, vienetus, kiekj, vieneto kaina, bendra
suma, kitus nenumatyty papildomy darby jsigijima pagrindZianéius dokumentus.

2.5.3. pasikeitus Darby apimciai;

2.5.4. valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keitian&iy mokeséiy dydi
(tokiu kaip PVM, socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo statybos darby
sanaudy pasikeitimui, ir priimty ios Sutarties galiojimo metu.

IIL. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI
3.1. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties pasiraSymo datos ir baigia per 3 ménesius nuo sutarties
pasira§ymo datos. Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus anksCiau sutario termino.
3.2. Pastebéty Darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties 3.1 punkte nustatyto
galutinio Darby termino, nebent Salys susitaria kitaip.
3.3. Rangovui turi biiti suteikiama teisé | Darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:
3.3.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus isipareigojimus ir todel
Rangovas negali vykdyti Darby i3 dalies arba pilnai;
3.3.2. Uzsakovo nurodymu pasikei¢ia Darby apimtis;
3.3.3. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klifitys arba trukdymai,
sukelti arba priskirtini UZsakowui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui
trukdo laiku atlikti Darbus.
3.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi buti suteikta teisé gauti
kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo prane$ti Uzsakovul,
nurodydamas jvyki arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas ir Rangovas jgyja teisg 1 Darby
atlikimo terminu pratgsima atitinkamai atidedant Darby uZbaigimo datg. Sis kreipimasis UZzsakovui
turi biiti pateiktas rastu ir negali biti pateiktas véliau net likus 15 darbo dieny iki sutarties galiojimo
pabaigos. 3.1. p. jvardintas terminas gali buti pratgstas vieng kartg vienam ménesiam.

IV. SALIU TEISES IR PAREIGOS
4.1. Uzsakovas turl teise:
4.1.1. tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kieki ir kokybg;
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4.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Saliy patvirtinto darby kalendorinio vykdymo grafiko,
nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose
nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu reikalauti $alinti trikumus
ir nemokéti uz netinkamai atlikta darbg arba pagalinti trikumus treCiyjy asmeny pagalba Rangovo
saskaita;

4.1.3. teikti pasiilymus Rangovui, dél paslaugy ir medZiagy tiekimo subrangovy parinkimo.
reikalauti juos jtraukti | konkursus ir dalyvauti Rangovui priimant sprendima dél jy parinkimo;
4.1.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei Darby eigoje atsiliekama nuo
detalaus Darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai;

4.1.5. Uzsakovas turi ir kitas jstatymuose ir pojstatyminiuose teisés aktuose itvirtintas teise.

4.2. UZsakovas jsipareigoja:

4.2.1. perduoti Rangovui statybviete ir netrukdomai leisti Ja naudotis per visg Sutarties galiojimo
laikotarpj;

4.2.2. sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

4.2.3. per 3 (tris) dienas nuo Sutarties pasiraymo paskirti asmenis, kurie vykdys technine Darby
prieZilirg, ir raStu pranesti Rangovui jy vardus, pavardes ir telefono numerius;

4.2.4. priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus:

4.2.5. UZsakovas turi ir kitas jstatymuose ir pojstatyminiuose teisés aktuose 1tvirtintas pareigas.

4.3. Rangovas turi teise:

4.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose numatytomis rangovo teisémis:

4.3.2. keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiskg UZsakovo
sutikima.

4.4. Rangovas jsipareigoja:

4.4.1. nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per
garantinj laikotarpj;

4.4.2. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normuy, taisykliy), reikalavimus;

4.4.3. savo kompetencijos ribose informuoti UZsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba
defektus UZsakovo pateiktoje projektinéje dokumentacijoje bei teikti siilymus jiems i$vengti;

4.4.4. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir Irengimus, atitinkan¢ius jiems
nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius;

4.4.5. laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priemimo-perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus;

4.4.6. UZsakovui nurodzius, atlikti Darby kokybés patikrinimus. Jei po to paaiSkéja, kad Darbai
neatitinka galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés dokumentacijos, uz visas su
tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir i§laidas, susijusias su atitinkamy trikumu $alinimu) apmoka
Rangovas. Jei po to paaikéja, kad Darbai atitinka galiojanCias statybos normas ir reikalavimus
ir/arba projekting dokumentacija, uz visas su Darby kokybés patikrinimu susijusias i§laidas apmoka
UZsakovas;

4.4.7. {forminti ir perduoti UZsakovui normatyviniy statybos dokumenty nurodyta Darby atlikimo
dokumentacija;

4.4.8. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos;

4.4.9. garantuoti saugy darba, prie§gaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng Darby vykdymo
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg 1r greta Darby vykdymo
teritorijos gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atlieckamy Darby
sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz
kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy,
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toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy, o jy darbo laikas biity reglamentuojamas darbo teisinius
santykius reglamentuojanéiy teisés akty nustatyta tvarka;

4.4.10. UZsakovui ar kompetentingoms valstybés valdZios institucijos nustadius, kad Rangovo
darbuotojai, asmenys uZ kuriuos yra jis atsakingas (pvz. subrangovo darbuotojai) darby atlikimo
vietoje yra apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy moka 500
Eur. (penkiy Simty Eur , 00 centy) bauda UZsakovui u kiekvieng apsvaigusj asmenj-darbuotoja,
kuri yra atskaitoma i§ daromy mokéjimy Rangovui

4.4.11. Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei Darby vykdymo teritorijoje
esancios statybinés medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji
priklauso UZsakovui ar kitam asmeniui, nebity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar)
sugadinami;

4.4.12. pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta
iSpildomajg projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukeijas ir kitus batinus dokumentus;

4.4.13. savo Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus
apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaZiuojamoje
dalyje, eksploatuojamose keliy ruoZuose, nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose ir kt.:

4.4.14. i8veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo sgskaita;

4.4.15. raStu informuoti UZsakova apie objekte dirbanéius subrangovus. Ju sgraSas turi sutapti su
konkursinio pasitlymo dokumentuose pateiktu saradu, jo nesant subranga negalima.

4.4.16. Rangovas turi ir kitas jstatymuose ir poistatyminiuose teisés aktuose jtvirtintas pareigas.

V. SALIU PATVIRTINIMAI

5.1. Salys patvirtina, kad tiek jos, tiek juy paskirti Sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovai turi teise
sudaryti $ig Sutartj, taip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus. Salys pareitkia
ir patvirtina, kad jos yra gavusios visus batinus leidimus, atestacijos paZzyméjimus ar kitokius
dokumentus, jgalinéius Salis uZsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina i Saliy sutartinius
1sipareigojimus.

5.2. Salys pareigkia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treciyjy 3aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty
sukelti grésme jy isipareigojimy pagal $ia Sutartj vykdymui.

VI. DARBU ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

6.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties objekte, laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy teisés akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir
licenzijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UzZsakovui,
taip pat reikalingus matavimo darbus.

6.2. Darby priémimas vykdomas Rangovui iki kiekvieno ménesio 30 (trisdeSimtos) dienos
pateikiant UZsakovui Darby priémimo-perdavimo akta (F-2) ir paZyma apie atlikty Darby verte
(F-3). UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Jju gavimo i§ Rangovo privalo patikrinti ir
patvirtinti Darby priémimo-perdavimo aktus arba pateikti motyvuota atsisakyma priimti atliktus
Darbus. UZsakovui motyvuotai atsisakius priimti atliktus Darbus, Salys surago ir pasirado abipusj
defektinj aktg, i§vardijant jame atlikty darby trikumus (defektus), ju pasalinimo tvarkg ir terminus.
UZsakovui per aukitiau nurodyta terming nepatvirtinus Darby priémimo-perdavimo akto ir
nepateikus motyvuoto atsisakymo priimti atliktus Darbus, yra laikoma, kad Rangovas tinkamai
atliko Darbus, o UZsakovas juos priemeé.

6.3. Dél esminiy trukumy Darby priémimas gali buti atidétas iki tol, kol Rangovas neatlygintinai
juos pagalins per Saliy suderinta terming.

VIL. NENUGALIMA JEGA
7.1. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos ( force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klitt] bei jos
poveikj jsipareigojimy vykdymui.




7.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant
Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
~Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos ( force majeure) aplinkybems taisyklese™ (
1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,.Dél Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos ( force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

7.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos ( force majeure) aplinkybés,
del kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 ( tris) darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita
Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobudj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo Isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kick imanoma, ir
ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos ( force majeure)
aplinkybeés netrukdo, vykdyti.

7.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes ( force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél Kuriy visiskai ar i§ dalies
bity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty [sipareigojimy.

7.5. Jeigu Sutarties 3alis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés ( force majeure), émesi visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i§laidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad § Sutartis bity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebejimas jvykdyti $ioje Sutartyje numatyty Isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy ( force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku prane$ta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes ( force majeure), Isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju bity buve i§vengta, atlyginima.

7.6. Jei nenugalimos jégos ( force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdedimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo,
kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise
nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg Salj prieg 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus
Siam 30 ( trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos ( force majeure) aplinkybés
vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

Nenumatyti papildomi darbai perkami deryby baidu. UZsakovas, papildomus darbus planuodamas
isigyti 18 to paties Rangovo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis, juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti sutartyje su tuo Rangovu,
i8skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos. Susitarimas del nenumatyty papildomy darby turi
buti patvirtintas UZsakovo ir pasiradytas Rangovo. Rangovas gali pradéti vykdyti nenumatytus
papildomus darbus tik tada, kai UZsakovas patvirtina susitarima dél nenumatyty papildomy darby.
Susitarimas dél nenumatyty papildomy darby laikomas sudétine sutarties dalimi. Nenumatyty
papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty papildomy
darby, numatyty darby pakeitime, pavadinimg, vienetus, kiekj, vieneto kaina, bendrg suma, kitus
nenumatyty papildomy darby jsigijimg pagrindZian&ius dokumentus.

VIII. DARBU KOKYBE

8.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks dokumentacijoje numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty bei Sutarties reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte arba tinkamuma jprastam naudojimui.
8.2. Rangovas uztikrina, kad Darbams naudojamos medZiagos, jrengimai, priemoneés turés teisé akty
nustatyta tvarka iSduotus atitikties sertifikatus bei visus kitus kokybe reglamentuojanéius
dokumentus bei visg kita pagal teisés aktus biting ar rekomenduoting juos lydingiaja
dokumentacija.

IX. GARANTIJOS
9.1. Atlikty darby garantinis terminas, skaiiuojant nuo atlikty darby dienos, yra 5 (penki) metai.
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9.2. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks atlickamy darby numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, Jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

9.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako
uZ iSaiSkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSry$kéje Darby defektai
fiksuojami apZifiros aktu Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iujy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita itaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo
i$taisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy sprendimuy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
Salinanciy aplinkybiy.

9.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, i§taisydamas defekta ir
atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kastus iekant kito rangovo ir pan.

X. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI
(NETAIKOMA)

XI. SALIU ATSAKOMYBE
11.1. UzZsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka
ir terminais, moka Rangovui 0,02 % (dviejy Simtyjy procento) dydZio delspinigius nuo neapmokéty
Darby kainos uz kiekviena uzdelsta diena.
11.2. Rangovas, neuzbaiggs Darby Sutartyje numatytu laiku ir nejgijes teisés | terminy pratesima,
suteikia teis¢ UZsakovui reikalauti Sutarties 10.1. p. itvirtinto prievolés jvykdymo uztikrinimo, taip
pat moka UzZsakovui 0,02 % (dviejy §imtyjy procento) dydZio delspinigius nuo nebaigty Darby
kainos uZ kiekvieng pavéluota diena, kurie yra atskaitomi ig Rangovui mokétiny sumu.
11.3. Rangovas atsako, kad subrangovai biity tinkamai informuoti apie Sutartj, darby vykdymo
tvarka, salygas ir atsakomybe uZ Sutarties paZeidimus. Uz subrangowvy atlikty darby kokybe bei kity
isipareigojimy vykdyma UZsakovui pilnai atsako Rangovas.

XII. GINCU SPRENDIMAS

12.1. Bet kokie ginai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susije su ja, jos
paZeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendZiami Saliy derybose.

12.2. Jeigu Salims nepavyksta taikiai i§spresti gindy, nesutarimy ar reikalavimy deryby biidu per 30
(trisde§imt) kalendoriniy dieny nuo pretenzijos i§siuntimo dienos, bet kuri Salis turi teise, 1§ anksto,
bet ne véliau kaip pries 10 (de§imt) darbo dieny registruotu pastu informavusi kitg Salj, dél ginco
sprendimo  kreiptis | teisma. Gindus sprendZia teismas, vadovaujantis galiojandiais Lietuvos
Respublikos teisés aktais.

XIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
13.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira$ymo momento ir galloja iki pilno jsipareigojimy pagal 3ia
Sutart] jvykdymo. Sutartis gali biiti pakeista, papildyta ar nutraukta Saliy rastisku susitarimu.
13.2. UZsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to
patirtus visus nuostolius $iais atvejais:
13.2.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda vykdyti Darby sutartu laiku
arba dirba taip létai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku baity tikrai nejmanoma;
13.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygu dél Darby kokybés, naudoja netinkamas
medZiagas, gaminius ar kitus Darbu komponentus, prastai atlieka darba, nepaiso UZsakovo
nurodymy pagalinti trikumus nustatytais terminais ar paZeidzia kitas Sutarties salygas ir dél to
UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajegs uzbaigti Darby be trikumy ar nuostoliy
UzZsakovui:
13.3. Rangovas turi teis¢ vienagaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ UZsakovo atl ginti dél to
patirtus visus nuostolius, jei UZsakovas nevykdo arba netinkamai vykdo $ia Sutartimi prisiimtus
Jsipareigojimus.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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14.1. Visa informacija, kurig Salys suZinojo viena i§ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos
vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali buti atskleista tre¢iosioms 3alims tik tuo atveju,
kai tam yra jstatyminis pagrindas arba yra gautas iSankstinis rastidkas kitos Salies sutikimas.

14.2. Sios Sutarties vykdymui ir aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

14.3. Sutarties vykdymo metu iskilusiy klausimy sprendimui bei dokumenty pasira§ymui Salys
paskiria savo jgaliotus atstovus:

UZsakovas: Aidas Rakauskas, tel. (8 528) 58 307, el. pastas aidas.rakauskas@trakai.lt;

Rangovas: Robertas Pliupelis tel. 8 52034111 el. paitas Robertas@dangucentras.lt

14.4. Visi Saliy tarpusavio praneSimai ir kita korespondencija laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai,
jeigu jie perduoti Saliy atstovams pasiraSytinai, siunciami registruotu laigku, faksimilinio rysio
priemonémis Sutartyje nurodytais adresais ir fakso numeriais. Visi praneSimai laikomi gauti tuomet.
kai kita Sutarties Salis gauna laiska ar faksa.

14.5. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodos teisinés galios egzemplioriais, po vieng kickvienai Saliai.
14.6. Visi Sutarties Priedai, pakeitimai ar papildymai yra neatskiriama $ios Sutarties dalis ir kartu

sudaro vientisa Sutartj.

14.7. Sutarties Priedai:

14.7.1. Priedas Nr. 1 — Pasitilymas;
14.7.2. Priedas Nr. 2 — Darby samata.

XV. SALIU REKVIZITAI IR PARASAL:

Uzsakovas:

Traky rajono savivaldybés administracija
Juridinio asmens kodas 181626536

PVM mokétojo kodas — ne PVM mokétojas
Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai

Duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny registre
Tel. (8 528) 58300, faksas (8 528) 53140

El. pastas: direktorius@trakai.lt

A.s. LT814010042700080060

AB DNB bankas

banko kodas 40100

Uzsakovo vardu:
Administracijos direktorius

Jonas Liesys

ANV

Rangovas:

UAB ,,Dangy centras“

Juridinio asmens kodas 300025405

PVM mokétojo kodas — LT100001329712
Laisvés per. 77C, LT-06122 Vilnius
Duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny registre
Tel. (8 5) 2034111 faksas (8 5) 2034112

El pastas: info@dangucentras.lt

A.s. LT797180300002467692

Sauliy bankas, Vilniaus filialas

banko kodas 71803

Rangovo vardu:

Direktorius

Rebertas Pliupelis
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