

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2016 m. gegužės 9 d.
Sutarties Nr. 40400/560768

1. ŠALYS

1.1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ryčio Borkio, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2016 m. kovo 24 d. įsakymą Nr. 230, ir

1.2. A. Žilinskio ir ko UAB (toliau – **Rangovas**), Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 158102142, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras“, atstovaujama direktoriaus Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau bendrai vadinamos Šalimis, kiekviena atskirai Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.

2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:

2.2.1. Pirkimo sąlygomis **2016-03-15**.

2.2.2. Rangovo 2016 m. balandžio 1 d. pasiūlymu Nr. 07-170/0662 bei 2016 m. balandžio 13 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 07-192/0725.

2.3. Investicinio projekto numeris: **1E4103140156**.

2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

| | | |
|--------|-----------------------------|-----------|
| 2.4.1. | Garanto dydis: | Netaikoma |
| 2.4.2. | Garanto galiojimo terminas: | Netaikoma |

3. SUTARTIES OBJEKTAS

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties priede Nr. 6) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1): **(Nr. 1539) TP Rudamina L-800 tinklo patikimumo gerinimo, Vilniaus raj., darbus**

| | | |
|--------|---|---------------------------------|
| 3.2. | Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): | nurodytas Sutarties Priede Nr.6 |
| 3.3. | Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: | Nepateiks |
| 3.4. | Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą: | Nepateiks |
| 3.5. | Darbai atliekami pagal Grafiką. | Taip |
| 3.6. | Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą): | TAIP |
| 3.6.1. | Subrangovui (-ams) perduodami Darbai: | Nurodyti Sutarties Priede Nr.5 |
| 3.7. | Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties įsigaliojimo , ir privalo pabaigti ne vėliau kaip: | per 150 kalendorinių dienų |
| 3.8. | Papildomi darbai | NENUMATYTI |
| 3.9. | Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą | Taikoma |

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

4.1. Maksimali už Darbus mokėtina suma - **200.612,58 EUR** (du šimtai tūkstančių šeši šimtai dvylika eurų 58 ct) įskaitant PVM. Maksimalią už Darbus mokėtiną sumą sudaro:

- 4.1.1. Darbų kaina – **165.795,52** EUR (vienas šimtas šešiasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt penki eurai 52 ct);
- 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. 34.817,06 EUR (trisdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai septyniolika eurų 06 ct).
- 4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: **60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **3 etapai**
- 4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
- 5.1.1. Užsakovo atstovas –
- 5.1.2. Rangovo atstovas –
- 5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 3 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti **įgaliotam atstovui: Vaidotui Avlasevičiui, tel. (8 5) 251 2898, mob. (8 615) 35325 adresu: Motorų g. 2, Vilnius.**
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Motorų g. 2, Vilnius** priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) pateikia adresu **Motorų g. 2, Vilnius.**
- 5.5. Rangovas elektronines Sąskaitas .pdf formatu pateikia el. paštu **saskaitos@eso.lt**. Jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas, jo išrašoma Sąskaita turi būti spausdinama, pasirašoma ir Užsakovui pateikiama Sutarties SD 5.4 p. nurodytu adresu.
- 5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@eso.lt apie Teikiamų medžiagų negavimą.

6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 4 lapai;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 3 lapai;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Darbų vykdymo grafikas, 1 lapas.
- 6.9. Priedas Nr. 9 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 1 lapas.

7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

A.Žilinskio ir ko UAB

A. S. Nr. LT57 4010 0443 0003 0696

AB DNB bankas

Tel. 8 447 70120, Faks. (8 447) 70128

El. paštas: info@zilinskis.com

Direktorius Žilvinas Žilinskis

(pareigos, vardas, pavardė)

Užsakovo vardu:

AB „Energijos skirstymo operatorius“

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

El. paštas: info@eso.lt

Tinklų vystymo tarnybos direktorius Rytis Borkys

(pareigos, vardas, pavardė)

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)

| Eil. Nr. | Miestas | Supirkimo aikštelės adresas | Kontaktinis telefonas | Kontaktinis asmuo |
|-----------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | Vilnius | V. A. Graičiūno g. 10A | 8 687 59285 | Minijus Kančauskas |

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)

| Eil. Nr. | Miestas | Supirkimo aikštelės adresas | Kontaktinis telefonas | Kontaktinis asmuo |
|-----------------|----------------|--|------------------------------|--------------------------|
| 1 | Utena | Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė) | 8 685 13457 | Arvydas Januška |

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kusakoski“)

| Eil. Nr. | Miestas | Supirkimo aikštelės adresas | Kontaktinis telefonas | Kontaktinis asmuo |
|-----------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | Kaunas | T. Masiulio g. 18L | 8 698 77489 8 615 13314 | Vytautas Ežerskis Andrius Arminaitis |
| 2 | Klaipėda | Minijos g. 162 | 8 615 28737 8 618 07856 | Andrius Sakalauskas Darius Dulkys |
| 3 | Šiauliai | Pramonės g. 26 | 8 686 42084 | Tadas Galubickas |
| 4 | Panevėžys | Tinklų g. 33 | 8 698 85902 | Zenonas Vaitelis |
| 5 | Alytus | Pramonės g. 15 | 8 686 08077 | Arūnas Lepšys |
| 6 | Kėdainiai | Dariaus ir Girėno g. 21B | 8 615 42352 | Rimantas Rožėnas |

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronša“)

| Eil. Nr. | Miestas | Supirkimo aikštelės adresas | Kontaktinis telefonas | Kontaktinis asmuo |
|-----------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | Mažeikiai | Troškučių g. 1 | 8 686 90119 | Vidmantas Krapauskas |

Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas

Priedas Nr. 3

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo



Informuojame,
kad dėl planinio elektros
įrenginių remonto elektros energija
bus išjungta šiems vartotojams:

| Adresas | Data | Laikas |
|--------------------------|------------------|------------|
| _____ skyrius | | |
| _____ : _____ g., Nr. xx | _____ mėn. xx d. | 08-18 val. |
| _____ : _____ g., Nr. xx | _____ mėn. xx d. | 08-18 val. |
| _____ : _____ g., Nr. xx | _____ mėn. xx d. | 08-18 val. |

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais
tel. 1802 arba internete www.eso.lt

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis |
|----------|---|-----------|--------|
| 1. | 10/0,42 kV, 160 kVA galios transformatorius | vnt. | 3 |
| 2. | Galinė modulinė transformatorinė (10 kV įtampos su vienu transformatoriumi) 1 | vnt. | 1 |
| 3. | Galinė modulinė transformatorinė (10 kV įtampos su vienu transformatoriumi) 2 | vnt. | 1 |
| 4. | Galinė modulinė transformatorinė (10 kV įtampos su vienu transformatoriumi) 3 | vnt. | 1 |
| 5. | Galinė modulinė transformatorinė (10 kV įtampos su vienu transformatoriumi) 4 | vnt. | 1 |
| 6. | Galinė modulinė transformatorinė (10 kV įtampos su vienu transformatoriumi) 5 | vnt. | 1 |

TRANSFORMATORIAUS IŠDAVIMO ADRESAS

| Eil. Nr. | Galia | Pardavėjas | Tiekėjo sandėliai | |
|----------|--------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. | 160-1600 kVA | UAB "EKOBA"NA" | UAB "EKOBA"NA" | Pramonės g. 97, Vilnius |
| | | | Uždaroji akcinė bendrovė "MECHANIKA" | Liejyklos g. 1a., Šiauliai |

MODULINIŲ IŠDAVIMO ADRESAS

| Eil. Nr. | Pardavėjas | Tipas | Kontaktiniai duomenys | |
|----------|----------------------------|---|-----------------------|---|
| 1. | UAB "AUTOMATIKOS SISTEMOS" | Galinė modulinė transformatorinė (10 kV įtampos su vienu transformatoriumi) | Gytis Preidis | 8 698 10531 gytis.preidis@asistemos.lt |

MODULINIŲ TRANSFORMATORINIŲ SUDEDAMOSIOS DALYS*(Įrangą pateiks Pirkėjo prekių tiekėjas)***MGT-1 ir MGT-5**

| Eil. Nr. | Prekės sudedamosios dalies pavadinimas | Prekės sudedamosios dalies gamintojas | Mato vienetas | Kiekis |
|-----------------|--|--|----------------------|---------------|
| 1 | Korpusas (kartu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtampos komutacinių aparatų kabeliai, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos žeminimo laidininkai) | Uždaroji akcinė bendrovė „Ozas“ | vnt. | 1 |
| 2 | 10 kV galios transformatoriaus narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliu 400 A srovei ir 20 kV saugikliais | Uždaroji akcinė bendrovė „Ozas“ | vnt. | 1 |
| 3 | Įvadinis 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokas II dydžio su 0,4 kV saugikliais 250 A | Uždaroji akcinė bendrovė „Ozas“ | Vnt. | 1 |
| 4 | 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokas II dydžio su 0,4 kV saugikliais 100 A | APATOR, saugikliai ETI | vnt. | 1 |
| 5 | 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokas I dydžio su 0,4 kV saugikliais 80 A | APATOR, saugikliai ETI | vnt. | 3 |

MGT - 2

| Eil. Nr. | Prekės sudedamosios dalies pavadinimas | Prekės sudedamosios dalies gamintojas | Mato vienetas | Kiekis |
|-----------------|--|--|----------------------|---------------|
| 1 | Korpusas (kartu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtampos komutacinių aparatų kabeliai, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos žeminimo laidininkai) | Uždaroji akcinė bendrovė „Ozas“ | vnt. | 1 |
| 2 | 10 kV galios transformatoriaus narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliu 400 A srovei ir 20 kV saugikliais | Uždaroji akcinė bendrovė „Ozas“ | vnt. | 1 |
| 3 | 10 kV linijų narveliai su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliais, kurių vardinė srovė 630 A | Uždaroji akcinė bendrovė „Ozas“ | vnt | 2 |
| 4 | Įvadinis 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokas II dydžio su 0,4 kV saugikliais 250 A | APATOR, saugikliai ETI | vnt. | 1 |
| 5 | 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokas I dydžio su 0,4 kV saugikliais 100 A | APATOR, saugikliai ETI | vnt. | 2 |

MGT – 3

| Eil. Nr. | Prekės sudedamosios dalies pavadinimas | Prekės sudedamosios dalies gamintojas | Mato vienetas | Kiekis |
|-----------------|--|--|----------------------|---------------|
| 1 | Korpusas (kartu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtampos komutacinių aparatų kabeliai, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos žeminimo laidininkai) | Uždaroji akcinė bendrovė „Ozas“ | vnt. | 1 |
| 2 | 10 kV galios transformatoriaus narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliu 400 A srovei ir 10 kV saugikliais | Uždaroji akcinė bendrovė „Ozas“ | vnt. | 1 |
| 3 | 10 kV linijų narveliai su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliais, kurių vardinė srovė 630 A | Uždaroji akcinė bendrovė „Ozas“ | vnt | 2 |
| 4 | Įvadinis 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokas II dydžio su 0,4 kV saugikliais 100 A | APATOR, saugikliai ETI | vnt. | 1 |
| 5 | 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokas I dydžio su 0,4 kV saugikliais 63 A | APATOR, saugikliai ETI | vnt. | 1 |

MGT – 4

| Eil. Nr. | Prekės sudedamosios dalies pavadinimas | Prekės sudedamosios dalies gamintojas | Mato vienetas | Kiekis |
|-----------------|--|--|----------------------|---------------|
| 1 | Korpusas (kartu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtampos komutacinių aparatų kabeliai, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos žeminimo laidininkai) | Uždaroji akcinė bendrovė „Ozas“ | vnt. | 1 |
| 2 | 10 kV galios transformatoriaus narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliu 400 A srovei ir 10 kV saugikliais | Uždaroji akcinė bendrovė „Ozas“ | vnt. | 1 |
| 3 | 10 kV linijų narveliai su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliais, kurių vardinė srovė 630 A | Uždaroji akcinė bendrovė „Ozas“ | vnt | 2 |
| 4 | Įvadinis 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokas II dydžio su 0,4 kV saugikliais 100 A | APATOR, saugikliai ETI | vnt. | 1 |
| 5 | 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokas II dydžio su 0,4 kV saugikliais 80 A | APATOR, saugikliai ETI | vnt. | 1 |
| 6 | 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokas I dydžio su 0,4 kV saugikliais 40 A | APATOR, saugikliai ETI | vnt. | 1 |

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/ _____ */*, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas */* _____ */*, PVM mokėtojo kodas */* _____ */*, registruotos buveinės adresas */* _____ */*, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi */* _____ */* (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. _____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) BD 4.3 punktu, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Darbų vykdymo grafikas

Priedas Nr. 8

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

Klausimai:

Pagal Rangovui tiekiamų medžiagų sąrašą bus tiekiama 3 vnt. galios transformatorių (160 kVA). Prašome paaiškinti, kas tieks kitus 2 vnt. galios transformatorius (63 kVA).

Ar MTT-4 montuojamą 63 kVA galios transformatorių įsivertinti patiems?

Atsakymas:

Paaiškiname, kad tiekėjas turi tiekti vieną galios transformatorių 63 kVA 10/0,42 kV į modulinę tranzitinę transformatorinę MTT-4. Į MTT-3 montuojamas esamas demontuojamoje ST-R-843 galios transformatorius 63 kVA. Šio transformatoriaus demontavimo ir sumontavimo darbus įsivertinkite transformatorinės montavimo darbuose sustambintų darbų kiekių žiniaraščio eilutėje Nr. 1.1. Į kitas tris transformatorines, tris 160 kVA galios transformatorius tiekia AB „Energijos skirstymo operatorius“.