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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS NR. SA 97

SPECIALIOJI DALIS

2016 m. geguzés 75 d.
Siauliai

Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy (toliau — LK KOP) Aviacijos baze,
atstovaujama vado, Mariaus Matulai¢io, veikian¢io pagal Aviacijos bazés nuostatus (toliau —
Uzsakovas), UAB ,.Construction trade®, atstovaujama direktoriaus Aurimo PetroSiaus, veikian¢io
pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis“, o
kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu ir
Aviacijos bazés supaprastinty vie$yjy pirkimy taisyklémis, patvirtintomis 2014 m. gruodzio 31 d.
isakymu Nr. V-795 sudaré $ig Paprastojo remonto darby rangos vie$ojo pirkimo—pardavimo sutartj,
toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardyty salygu.

1. Sutarties objektas

Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LK KOP
Aviacijos bazés pagrindinio kilimo-tipimo tako dangos remonto darbus nurodytus sutarties Priede
Nr. 1 ,,Pagrindinio kilimo-tipimo tako dangos remonto darbai“, o UZsakovas jsipareigoja tinkamai
atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkan¢ius darbus priimti ir uZ juos
sumoketi Rangovui sutartyje nustatyta tvarka.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés
Bendra konkurso biudu nustatyta Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby kaina 11800,00
(vienuolika tiakstan¢iy aStuoni Simtai eury 00 ct) Eur su PVM.

3. Mok¢jimo salygos

Priémus i§ Rangovo kokybiskai atliktus remonto darbus, UZsakovas jsipareigoja sumokeéti uZ juos
per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po saskaitos faktiros gavimo ir darby atlikimo akto
pasira§ymo dienos.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir saglygos

Darby atlikimo vieta - LK KOP Aviacijos bazé, Lakiiny g. 3, Siauliai (pagrindinis kilimo-tipimo
takas).

Rangovas darbus atlieka tik savaitgaliais, pagal su UZzsakovu suderinty darbo grafiks.
Rangovas darbus pradeda ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dieny po Sutarties pasiraS§ymo ir
darbus baigia iki 2016 m. birzelio 15 d.

Rangovas pagal Sutarties sglygas savo rizika tiekia reikalingas darbams atlikti medZiagas, savo
priemonémis ir jégomis atlicka remonto darbus. Kompensuoja UZsakovui komunaliniy paslaugy
(elektros energijos, Silumos, vandentiekio, Siuksliy iSvezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas del Rangovo
vykdomy darby.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teises ir pareigos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3 ir 4 punktuose.

6. galiq atsakomybé
Saliy atsakomybé¢ nurodyta Sutarties bendrosios dalies 8 punkte.

7. Sutarties galiojimas, pratesimas
Sutartis galioja iki visy Sutartimi numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

8. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas - nenumatytas.

9. Rangovui véluojant atlikti darbus daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties specialiosios
dalies 4 punkte nurodyto termino, UzZsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutartj.

10. Kitos nuostatos
Uzsakovas skiria atsakingu asmeniu, uZ sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atlikty remonto

darby kokybés kontrole Antanas Maciulis tel. +370 657 65 868. El. pastas anMnas.macjgi?s@mil.lg
11. Sutarties priedai e o e
v

.



1. Priedas Nr. 1 Pagrindinio kilimo tiipimo tako dangos remonto darbai, 3 lapai.
2. Priedas Nr. 2. Lokaliné samata (pateikia rangovas), 7 lapai.

12. Uzsakovo rekvizitai

13. Rangovo rekvizitai

LK KOP Aviacijos bazé

UAB ,,Construction trade*

Kodas 300058177

Kodas 302487182

PVM mok. kodas LT887326716

Adresas: Technikos g. 9, Kaunas LT-51242

Adresas Lakiiny g. 3, LT-77103 Siauliai

Tel. +37069846873 , +37062029568

Tel. (8 41) 592 144

Informacijos teikejas Kasparas Krupénas

Faksas (8 41) 592 192

kasparas@bornit.lt +37062029568

Mokétojas

A.s. LT174010042502300346

Lietuvos kariuomenée

Bankas AB DnB

Im. kodas 188732677

Banko kodas 40100

Sv. Ignoto 8, LT-01144 Vilnius

Bankas AB ,,SWEDBANK*

A.s. LT48 7300 0100 0246 0179

.....

vidas.krisciunas@mil.lt

Tel. +370 650 00792

Tel. mob. +370 686 05 902

Uzsakovo vardu

AvijWazés vadas

atulaitis
/

Rangovo vardu

Direktocb( '/ é, o

Aurimas Petrosius
2016 m. geguzés d.




DARBU KIEKIU ZINIARASTIS
Sudaryta pagal 2015.03 kainas

2016 m. gegusés7 d.
Paprastojo remonto darby
rangos vieSojo pirkimo -
pardavimo sutarties Nr. SK-+
1 priedas

SUDERINTA TOKST.LT TVIRTINU TUKSTLT
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2016 M. MEN. D 2016M  MEN. D
DARBU KIEKIYU SARASAS
SAMATA Sudaryta pagal 2015.03 kainas
Statiniy 2015-07-16 KTT DANGOS REMONTAS
grupe
Statinys 1 KTT DANGOS REMONTAS
Ziniaraétis 1 DANGOS REMONTAS
2016.04.18 Lapas 1
Sam Darbo P ; Mat
2“ The i Darby ir islaidy aprasymai Wil Kiekis J
1 REMONTO DARBAI
1 N27-334 Sidliy asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza 100m 45
2 R16-6 Betono skaldos pagrindo, iki 5 m2 ploto vienoje vietoje, ardymas m3 3.0
pneumoplaktukais
3 N27P-57-1 Deformaciniu sitliy jrengimas sukietéjusioje betono dangoje, 100m 30
pjaustant silles(savaeige masina)
4 R61P-2306 Betoniniu grindu remontas, uZtaisant iSmusas, kai uztaisomas m2 60.0
plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2
5 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 6.0
automobiliais-savivartiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kausais
6 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng papildoma t 6.0

kilometra prideti  K4=7.0
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Techninés specifikacijos

Kilimo tipimo tako remontas

Medziagu.
Zymuo gaminiy Charakteristika. techniniai ir jrengimo reikalavimai
pavadinimas
1 2 3
TS 33 |Elektrinis Betono dangos iSardymas.
plakiukas 13trupéjusia ir suskilusia sena betono danga isardysime mazosios machanizacijos priemonémis.
TS 34 |Diskinis Sialiy betono dangoje pjaustymas.
freza Pazeistas betonono pavirdiaus vietas biitina apipjauti staciakampio forma.
Betono pjivio gylis 5 cm.
TS 35 |Mastika Deformacinés sitlés.
Hermetizuojanéios medziagos, naudojamos kiety aerodrominiy dangy deformaciniy
sitiliy uzpylimui, turi biiti $ilumai atsparios ir elastines dideliame neigiamy ir teigiamy
aro temperatiiry diapazone, turéti gera sukibima su betonu, gerai priesintis reaktyvi-
niy varikliy dujy idpiitimo sroviy ir temperatiiriniam poveikiui. o taip pat neirti nuo
priedledinio cheminio poveikic.Jos turi biiti technologiskos paruosiant ir uzpilant
sitiles, o ju sudedamosios dalys - nedeficitinés. Hermetizuojan¢iy medziagy
gvvybingumas (laikas nuo sumaisymo momento iki sukietéjimo pradzios) turi biti
ne maziau kaip 1 valanda.
Mastika turi biiti skirta pagrindinai kiety ir asfaltbetonio danguy itriikimy
ir deformaciniy sitiliy uzpylimui. Jos sudétis pagal mase tokia: asfaltbetonio lydinys
AB-2 - 56%, bitumas BND 60/90 arba BND 40/60 - 24%, asbesto grudeliai - 6%,
ir persijotas per 0.5 mm sieto skylutes smélis. Lydinys AB-2 yra suriSantis, gaunamas
gamyklos salygomis i§ gamtinio asfaltito skiedziant su pusiau gudronu i sierinio ir
aukito sieringumo naftos santykiu 1:1. Lydinys iSpilstomas karitu bidu j kraftmaisus
po 40-45 kg, atsaldomas ir tinka transportavimui. Mastika paruo3iama darby vietoje
bitumo katile jkaitinant iki 180-190 laipsniy temperatiros.
TS 35.1 |Remontinis Betoniniy dangy remontas.
midinys Sluoksnio jrengimas su Mapegruot SV (arba kitais analogisky charakteristiky) remontiniu
Mapegruot SV |misiniu.
TST2  [Stat. siuksliy  |Statybinés siukslés surenkamos ir ifvezamos uz teritorijos ribu i savartyna. Pristacius

13vezimas

statybines iuksles j savartyna, Uzsakovui pateikiama deklaracija ar Kitas. tai jrodantis,

dokumentas.

Statiniy prieZitros skynaus
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Darby remonto schemos
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UAB “Construction trade”

Lietuvos kariuvomenés Kariniy oro pajégy Aviacijos baze

Dél pagrindinio kilimo - tiipimo tako dangos remonto darby pirkimo Lakiiny g. 3, Siauliai,

LOKALINE SAMATA
Sudaryta pagal 2016m jkainius

2016.05.09

UAB ,,Construction trade* siiilo siflliy jrengimo, betono dangos remonto, ardymo darbus:

Sa;_m. Darbo, resursy pavadinimas _Mato Norma | Kiekis | Kaina, € 1§ viso:
eil. vienetas €
1. | Sidliy asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine 100m 4,5 3,13 1408,50
freza
2. | Betono skaldos pagrindo, iki 5m? ploto vienoje m’ 3,0 765.63 | 2296,89
vietoje, ardymas pneumoplaktukais
3. | Deformaciniy siiiliy jrengimas sukietéjusioje 100m 3,0 4,69 1407,00
betono dangoje, pjaustant siiiles (savaeige masina)
4. | Betoniniy grindy remontas, uztaisant lsmusas kai m? 60,0 75,30 | 4518,00
uztaisomas plotas daugiau 0,5m? iki 1,0 m’
5. | Statybiniy Siuksliy isvezimas 10 km atstumu t 6,0 19,32 115,92
automobiliais-savivaréiais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25m’ talpos kau3ais
6. | Transportuojant statybines Siuksles uz kiekviena t 6,0 0,92 5,70
papildoma pridéti K4=7.0
Suma: 9752,07
PVM 21% 2047,93
Viso: 11800,00

efrosiy:. ///

UAB “CONSTRUCTION TRADE"
Im.kodas 302487182 PVM mokétojo kodas LT1 00005246415
Ziburiy g.56 , Kaunas , LT-47401
Tel +37069846873 Tel/faks +370 37 430477
+37062029568

Eﬁ];

e-mail :kasparas@bornitIt internet: www.constructiontrade. It
www. bornit.It

aurimas@bornit.It




II. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS

BENDROJI DALIS

LO7E~05-77 N7 SK-57
1. Savokos
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraS§ymo data.
1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priemimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.
1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.
1.1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (isskyrus Jrangg).
1.1.9. Papildomi darbai — Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taiau tiesiogiai su
Sutartyje numatytais darbais susij¢ ir biitini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas
negaléjo numatyti (pvz. papildomy darby buitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.)
pateikdamas savo pasiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj. Bitini $iai Sutar¢iai
jvykdyti darbai, kuriy Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiilyma (konkursui/deryboms) ir
sudarant §ig sutartj, bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) saskaita. Didesni Rangovo
pagal sutartj atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy radtisko susitarimo dél jy atlikimo,
nelaikomi papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra batini $iai sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir
laikomi atliktais Rangovo pastangy ir itekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita.
1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba islaidos, kurie tampa nebdtini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.
1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bati pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.
1.1.15. Statinio remonto prizilrétojas (toliau sutartyje — prizidrétojas) — Uzsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripazinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai suradius statinio pripazinimo
suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.
1.1.18. Sutarties kaina — pinigy suma, kuria UZsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais
isipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus Sutartyje. I Sutarties
kaing taip pat bus jskaiiuoti visy papildomy darby, kurie bus atlikti pagal $ig Sutartj, kaina.
1.1.19. Sutarties $alys — Rangovas ir UZsakovas.
1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta
tvarka apskaiéiuota ir negin¢ijama pinigy suma, kuriag Rangovas jsipareigoja sumokeéti UzZsakovui
Sutartyje numatytais atvejais, jeigu prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.
1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties $alys.



1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus $ioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;

1.1.23. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties $aliai jvykdzius jsipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiskinant
Sutartj gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmeé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy §venciy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasmeg ir atvirk3¢iai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios zodZiais ir nurodytosios
skai¢iais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali bati kei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpj, i§skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti keiiama Siais atvejais:

2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokyéio dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokyc¢io
dydziui. Perskaifiuojant sutarties kaing, perskaiiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai Uzsakovas atsisako tam tikry darby (susijusiy paslaugy) atlikimo arba dél papildomy
darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti)
statybos produktus. Tokiu atveju sutarties kaina proporcingai mazinama atsisakyty statybos darby ir
statybos produkty kainos dydziu;

2.3. | sutarties kaing jskaiCiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
Ziniara$tyje ir techninése specifikacijose, i§laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokeséiy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés prieziiros bei kitos i§laidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir Rangovas
patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitlymg (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai:

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitlyma (konkursui/deryboms) ir sudarant Sig Sutartj, bet
turgjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini §iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas
atlieka savo pastangy ir itekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UZsakovo nurodyts terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaigiuojama
tokiais buidais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali biiti aprasyti ir jkainoti konkurso pasitilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaié¢iuota Sutarties 3.5.3.1 punkte nurodytu budu,
nustatant papildomy darby kaina, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) iSskaiciuoti kainos
dalj 1§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj isskaiciuojant is sutartyje numatyto
., Tinkavimas, glaistymas, daZymas" darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus nuoteky PVC
vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PN6 jrengimas (toliau — darbas X), kurio



jkainis - 50 Lt uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlikti papildomq darbg — jrengti
. Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI110 slégio klase PN10* (toliau — darbas Y). Siuo atveju
sutartyje numatytas jkainis isskaidomas nustatant vamzdZio statybos produkto kaing, kuri,
pavyzdziui, yra lygi 15 Lt/m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis rinkos
kainomis, nustatomas PVC vamzdzio kainos didinimo koeficientas apskaicivojant kainy santykj, kai,
pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina - 18 Lt/m, o darbo Y — 29
Lt/m (29 Lt/m / 18 Lt/m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdZio kaina — 15 Lt/m
didinama koeficientu 1,61 (1,61*15 Lt/m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdZio
kaina - 24,15 Lt/m. Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsiZvelgiant j apskaiciuotg
reikiamo statybos produkto vamzdzio kaing — 59,15 Lt/m ((50-15)+24,15 Lt/m). Taikant §j
papildomy darby jkainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy
i§skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai¢iuota Sutarties 3.5.3.1 punkte ir/ar 3.5.3.2
punkte nurodytais budais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu bidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZzmokes¢io ir su juo susijusius
mokescCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
islaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uZ bendra vidutine rinkos kaing pagal UAB
»Sistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas i$laidas — tiesiogines ir netiesiogines), tatiau statybos
produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti, o pridétiniy
i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i$laidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo biuidai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siolo atlikti Rangovas, papildomy darby biitinumg visais
atvejais Rangovas turi bty pagrjsti dokumentais, kurie turi bati pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Susitarimas dél papildomy darby atlikimo jforminamas $alims rastu sudarius susitarima,
kuriame nustatomos visos su papildomy darby atlikimu susijusios sglygos. Susitarimas dél papildomy
darby laikomas sudétine sutarties dalimi.

2.6.7. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing Uzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skaifiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami $alims rastu
sudarius papildoma susitarimg, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salyguy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektg).

2.6.8. Kai apskaiciavus papildomy darby kaing UzZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skaifiuojamajg kaina, papildomiems darbams jsigyti
UZsakovas turi vykdyti atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo nuostatomis.
Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Istatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne didesniais jkainiais
nei buvo numatyti $ioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos (taikoma kai
UZsakovas darbus jsigyja pagal projektg);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokeéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali buiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy, kurie yra batini $iai sutaréiai jvykdyti,
nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kieki, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreéiy
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
i8rasus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius.
3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

Pt



3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkan¢ius atliktus darbus bei
sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart;.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadovg, nurodytg Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sarasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sgrasg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta
Darbuotojy, atliekan¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti prizilirétojui tikrinti ir pasiradyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;

4.2.6. priziirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinanc¢ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti priziiirétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, nesuderinus
su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZzsakovo nurodyts laikg savo saskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant radtu prane$ti UZzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne veliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieciy jrengimo
statybvietése sglygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSvezti i$ teritorijos,
kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, Siuksles ir nuolauzas, paliekant
patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
silumos, vandentiekio, §iuksliy i§veZimo ir pan.) islaidas, patirtas d¢l Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. issaugoti aplinka, kelius, aikSteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
irenginius nepazeistus, o juos paZeidus, savo léSomis atstatyti jy biikle:

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviet¢, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o
nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laikg neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina Uzsakovas savo sagskaita, sumokeéti



Uzsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su
defekty salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie ikilusias aplinkybes, uZ kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant §iy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti priZiGrétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
islaidy verte, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios 3alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti
paaiskinimus Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiradius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
graZinti statybviet¢ UZsakowvui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiradyti papildomus susitarimus su
UZsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma),

4.2.20. konkurso pasiilymo sgmatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir i8laidas, bitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis i$laidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiras,
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i8laidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeimt) dieny nuo PVM sgskaitos faktiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos su PVM, jeigu UZsakovas turi 1¢5y, o Rangovui yra biitina jsigyti
medziagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo radta visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumoketa suma
Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiCius
avansa vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM
sgskaitas — faktiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad 5i sqlyga taikomay).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i3
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtji naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakovo gavimo, sumoketi
Uzsakovui suma, nevirdijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | UZsakovo sgskaitg.
5.4.2. negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali biiti jradytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo ra$ta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
UZzsakovui nepateikeé ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai



6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tyc¢ia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i$skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZiiira) nustatomas
tiekéjo isduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu isrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustatgs remonto defektus, pakvietia Rangova ir
sura$o dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta,
UZzsakovas vienasalikai suraso defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (de§imt) darbo dieny nuo UZsakove rastisko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatytg terming.

i Nenugahmos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. N¢ viena i Sallq neatsako uz dalinj ar visiskg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykde dél nenugalimos jégos aplinkybiu.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kitg Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms
(force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840.

8. §aliq atsakomybé
8.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti visus

Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, mokéti Uzsakovui 0,2 % nuo véluojamy atlikti
darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekviena pavéluotg dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripaZinimo
suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu
naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimaldis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés
suremontuotas statinys (jo dalis) nepripazjstamas tinkamu naudoti arba ne del Rangovo kaltés
Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikgs nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng paveluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui,
o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UiZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluotg dieng iki defektai bus pa3alinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali padalinti UZsakovas
savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UzZsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padarmlu Salinimu susijusias ir turétas islaidas ir papildomai sumoketi 50 % S$iy
islaidy vertés dydzio Sallq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta termina nepaSalings remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng, kuriy sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovul nevykdant arba
netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokeéti ne véliau kaip per saskaitoje faktiiroje ar
pareikalavime nurodyta terming.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teise, apie tai jspéjes Ramgovy rastu, Siuos defektus pasalinti savo saskaita.



Uzsakovui pasalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui visas
su defekty Salinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai sumokéti 50 % $iy i8laidy vertés dydzio
Saliy i anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i§skai¢iuoty 1§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidarandiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atéemus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj de¢l bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.9 ir 11.2.11
punktuose i§vardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties
nutraukimo dienos) turi sumokéti UZsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy
pagal 8ig Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleid?ia Rangovo nuo pareigos atlyginti
visus Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiSkai atleidZianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybeés ir palikany mokéjimo uz paveluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uZtikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjima.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biiti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranes$imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i$
11.2.1 —11.2.9 ir 11.2.11 punktuose ivardinty priezasciy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytg sumg, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkrecia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumg, nurodyta Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo ra$tg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uzZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokejima, Rangovas pateikia
Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira§ymo.

9.4, Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinimg, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vvkdymas bus uZtikrintas draudimo bendroveés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas per 10 (de$imt) dieny nuo Sio uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiskg praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).



9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i$skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebtty pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties saglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko éaliq sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali buiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali buti sustabdytas Salims pasirasius susitarimg del
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tesiamas
abiem Salims pasiraius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdymg ir kuriuo yra
pakeiiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali biiti kei¢iami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biiti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali buti sustabdytas:

10.2.1. deél treiyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtaka sutarties vykdymui;

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teisg
vienas$aliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma),
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutart] privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 2.1
punkte numatyta atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);,

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas viena$aliSkai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma i3skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogi$ka situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
UZzsakovui grazinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansa (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aikinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile ginai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby
biudu, o nepavykus taip i$spresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas



13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami pranedimai lietuviy/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biiti rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami prane$imai turi
buti siun¢iami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai. PraneSimai turi biiti
siundiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra nustatytas
atsakymo | ra$tiskg prane$ima gavimo terminas, siuntéjas prane$ime turéty nurodyti reikalavima
patvirtinti rastiSko prane$imo gavimg.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo ra$tu viena kitai praneiti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepraneSusi apie savo
rekvizity pasikeitima laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmu, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutart]j ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptumg Sutarties
galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ja nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio radytinio sutikimo nenaudoti Uzsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre¢iyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios informacijos
kitiems asmenims, i8skyrus Lietuvos Respublikos teis¢s akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bt
jforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tretiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia
Sutartj be iankstinio rastidko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka Pirkéjui
5 % sutarties/pasitilymo kainos dydZio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu Uzsakovui bty
pateikta pretenzijy ar iskelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanciy i§ Sutarties ar padaryty
ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirdijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
sgskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis

pastas).
UZsakovo vardu Rangovo vardu
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