

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 4035802

Nuo:

Donatas Undžys (UAB "AKMENS TAKAS")

Išsiųsta:

2016-02-04 15:00

Kam:

Vida Sabestinaite (AB "Šiaulių energija") **Perskaityta:** 2016-02-04 15:00

Nuoroda:

Pirkimas # 257024 : 1 Šilumos tiekimo tinklų Gytarių g. – Kviečių g. bei šilumos tiekimo tinklų V. Grinkevičiaus – Lieporių – Gvazdikų tako g., Šiauliuose projektavimo ir rekonstravimo darbai

Tema:

Re: Fw: Del pasiūlymo atitikties konkurso sąlygose nustatytiems bendriesiems reikalavimams

labą dieną,

Informuojame, kad konkurso Šilumos tiekimo tinklų Gytarių g. – Kviečių g. bei šilumos tiekimo tinklų V. Grinkevičiaus – Lieporių – Gvazdikų tako g., Šiauliuose projektavimo ir rekonstravimo darbai, pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali.

II-ai pirkimo daliai



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Įmonės kodas 145098473 Dubijos g. 20, LT-77207 Šiauliai. Telefonas/faksas 8-41-525971, e-mail: at.konkursai@gmail.com

Perkančiajai organizacijai AB „Šiaulių energija“

PASIŪLYMAS

DĖL ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ GYTARIŲ G. – KVIEČIŲ G. BEI ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ V. GRINKEVIČIAUS – LIEPORIŲ – GVAZDIKŲ TAKO G. ŠIAULIUOSE, PROJEKTAVIMO IR REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMO

II dalis - Šilumos tiekimo tinklų V. Grinkevičiaus – Lieporių – Gvazdikų tako g. Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbai.

2016-01-08

(Data)

Šiauliai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi tiekėjų pavadinimai/	UAB „Akmens takas“
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi tiekėjų įmonių kodai/	145098473
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi tiekėjų adresai/	Dubijos g. 20, Šiauliai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos* * jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, pasiūlyme pateikiamas įgaliojimas	Donatas Undžys, direktorius
Telefono numeris	865256897
Fakso numeris	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS 2015-12-11, Pirkimo numeris 257024;

2) šio konkurso sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti sutartį.

4. Mes siūlome šiuos darbus, kurie visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, šiomis kainomis:

1 lentelė

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Viso kaina, Eur be PVM
1	Šilumos tiekimo tinklų V. Grinkevičiaus – Lieporių – Gvazdikų tako g. Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbai, t.sk.:	kompl.	1	-	-
1.1.	projektavimo paslaugos, t.sk.:	kompl.	1	-	-
1.1.1.	projektavimo paslaugos, susijusios su statybą leidžiančio dokumento pateikimu perkančiajai organizacijai	kompl.	1	19026,00	19026,00
1.1.2.	kitos projektavimo paslaugos	kompl.	1	6128,83	6128,83
1.2.	rekonstravimo darbai	kompl.	1	873845,17	873845,17
Viso Eur be PVM					899000,00
PVM (21 %)					188790,00
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) Eur su PVM					1087790,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 1087790,00 Eur (vienas milijonas aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt eur. 00 ct.).

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM 21%, kuris sudaro 188790,00 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt Eur. 00 ct.).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nepildo paskutinių eilučių ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

2

lentelė

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymo garantija	1
2.	Registru centro pažyma	2
3.	Pažyma dėl bankroto	1
4.	Tiekėjo deklaracija	1
5.	VEI atestatas	2
6.	Užsakovo atsiliepinimas	1
7.	Statybos užbaigimo aktas	6
8.	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS	1
9.	Ketinių protokolai	2
10.	Subrangovų dokumentai	7
11.	Igaliojimas pasirašyti pasiūlymą el. parašu	1

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

3 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) ar atskiroje pasiūlymo dalyje pateikta konkreči informacija	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pastabos:

1. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
2. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus (pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)):

4 lentelė

Konkreči pasiūlymo dalis, kurią numatyta vykdyti, pasitelkiant subtiekėjus	Subtiekejų pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris
1. Projektavimo darbai	UAB „Artrex“ 302556810, Liepų g. 1, Išlaužo km., Prienų raj. Sav. Tel. +370 652 84438
2. Žemės darbai, gerbūvio atstatymo darbai	L. Petkevičienės įm. 171386847, Maironio g. 47, Radviliškis. Tel. (8 698) 41859
(...)	


Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame Ergo Insurance SE Lietuvos filialo 80 000 Eur. garantiją

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantų ar laikuotoją)

Pasiūlymas galioja iki 2016-04-11.

Direktorius:

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parasas)

Donatas Undžys

(Vardas ir pavardė)

Jeigu visa pasiūlyma el. parašu pasirašo kitas asmuo, pateikiama fiziniu parašu pasirašyto šio dokumento skaitmeninė kopija.

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė Asta
Valkūnienė
Data: 2016-01-08 15:45:27
Paskirtis: Akmens takas,
Laidavimas N r. PA 70075
Vieta: Panevėžys
Kontaktinė informacija
865264173

AB "ŠIAULIŲ ENERGIJA"
Įmonės kodas 245358580
PRAMONĖS G. 10, LT-78502 ŠIAULIAI, LIETUVA

ERGO

Šiauliai, 2016-01-08

PASIŪLYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS Nr. PA 70075
(prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-70075)

Galioja tik su draudimo liudijimu Nr. 710-451-70075.

Siūlytojas UAB "AKMENS TAKAS", įmonės kodas 145098473, DUBIJOS G. 20, 77172 ŠIAULIAI, LIETUVA (toliau – Siūlytojas) 2016 m. sausio mėn. 11 d. pateikė Naudos gavėjui ŠIAULIŲ ENERGIJA, AB (toliau – Naudos gavėjas) pasiūlymą dėl konkurso "II dalis - Šilumos tiekimo tinklų V. Grinkevičiaus – Lieporių – Gvazdikų tako g. Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbai".

Šiuo raštu pažymime, kad ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą, įmonės kodas 302912288, Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius (toliau – Draudikas) Naudos gavėjui tinkamai vykdant savo įsipareigojimus, įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui 80:000,00 EUR (aštuoniasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) sumą. Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudiko parašu ir antspaudu 2016 m. sausio mėn. 8 d.

Įsipareigojimų vykdymo sąlygos yra:

1. Jeigu Siūlytojas atsiima savo pasiūlymą pasiūlymo galiojimo laikotarpiu;
2. Jeigu Siūlytojas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki Naudos gavėjo nurodyto laiko jos nepasirašo, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis.

Įsipareigojame išmokėti Naudos gavėjui sumą, ne didesnę nei aukščiau nurodyta 80.000,00 EUR (aštuoniasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) suma, gavę jo raštišką reikalavimą. Reikalavime Naudos gavėjas turi pažymėti, kurios iš aukščiau paminėtų sąlygų Siūlytojas neįvykdė.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Šis laidavimo draudimo raštas galioja nuo 2016 m. sausio mėn. 11 d. iki 2016 m. balandžio mėn. 11 d. imtinai ir po šios datos turi būti gražintas Draudikui.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, tame tarpe, bet neapsiribojant LR CK 6.987-6.1018 straipsniais, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą

UADBB "Legator"



Mantas Pocevičius

ERGO

Kam: **AB "ŠIAULIŲ ENERGIJA"**
Įmonės kodas 245358580
PRAMONĖS G. 10, LT-78502 ŠIAULIAI, LIETUVA

Šiauliai, 2016-01-08

SERTIFIKATAS Nr. PA 70075
(prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-70075)

Galioja tik su draudimo liudijimu Nr. 710-451-70075.

Šiuo sertifikatu mes, ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą, patvirtiname, kad UADBB "Legator" Mantas Pocevičius turi teisę pasirašyti pasiūlymo laidavimo draudimo raštą Nr. PA 70075 vadovaujantis ERGO Insurance SE Lietuvos filialo draudimo liudijimų įforminimo ir ruošimo tvarka (galioja nuo 2014-09-15). UAB "AKMENS TAKAS", įmonės kodas 145098473, DUBIJOS G. 20, 77172 ŠIAULIAI, LIETUVA 2016 m. sausio mėn. 8 d. išduotas pasiūlymo laidavimo draudimo raštas Nr. PA 70075 (prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-70075) yra galiojantis jame nustatytomis sąlygomis.

ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą



Generalinis direktorius

Saulius Jokubaitis

**ERGO****DRAUDIMO LIUDIJIMAS****Nr. 710-451-70075**

Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimas

Draudimo grupė:

laidavimo draudimas

Draudimo rūšis:

laidavimo draudimas

Agentūra:

S-B-040

Draudėjas:

UAB "AKMENS TAKAS "

Įmonės kodas 145098473

PVM kodas LT450984716

DUBIJOS G. 20, 77172 ŠIAULIAI, LIETUVA

Tel.: 8-41-525975 Faks.:

Draudikas:

ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą

Įmonės kodas 302912288

PVM mokėtojo kodas LT100007345010

Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius

Tel.: 1887, (8 5) 268 3222, Faks.: (8 5) 268 3005

Naudos gavėjas:

AB "ŠIAULIŲ ENERGIJA "

Įmonės kodas 245358580

PVM kodas LT453585811

PRAMONĖS G. 10, LT-78502 ŠIAULIAI, LIETUVA

Tel.: 8 41 591200 Faks.: 8 41 540307

Draudimo liudijimo išdavimo data:

2016-01-08

Draudimo objektas:

Naudos gavėjo turtiniai interesai, susiję su Draudėjo prievolių pagal 2016 m. sausio mėn. 11 d. konkurso "II dalis - Šilumos tiekimo tinklų V. Grinkevičiaus – Lieporių – Gvazdikų tako g. Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbai" sąlygas neįvykdymu

Atsakomybės dokumentas:

Nr. PA 70075

Draudimo objektas	Draudimo suma, EUR	Draudimo trukmė	Draudimo įmoka, EUR
Pasiūlymo laidavimas (PA)	80.000,00	2016-01-11 00:00 - 2016-04-12 00:00	400,00
Iš viso:			400,00 EUR

Mokėjimo būdas ir terminai:

Vienkartinė iki 2016-01-08

Draudimo taisyklės:

Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimo taisyklės (galioja nuo 2014-08-01) Nr. 029.

Draudimo liudijimas yra išrašytas dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

Šiauliai, 2016-01-08

ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą

UAB "AKMENS TAKAS "

A.V.

Mantas Pocapichius
UABBB "Legatūra"

Draudėjo parašas, antspaudas

Draudėjas savo parašu patvirtina, kad yra susipažinęs su draudimo taisyklėmis bei gavo jų kopiją

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas. Sąskaitos: AB DNB bankas, sąskaita LT204010042400052204; Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, sąskaita LT542140030001577156; AB SEB bankas, sąskaita LT957044060001118835; "Swedbank", AB, sąskaita LT167300010000170937. Prašome mokėjimo pavedime nurodyti Draudimo liudijimo numerį 710-451-70075.

Filialo steigėjas ERGO Insurance SE, Įmonės kodas 10017013, PVM kodas EE100295806. Adresas A. H. Tammsaare 47, Tallinas 11316, Estijos Respublika. Duomenys kaupiami ir saugomi Ūkio apskaitės įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje.

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO ŠIAULIŲ FILIALAS

Paukščių takas 2, LT-76346 Šiauliai, tel. (8 41) 59 82 50, faks. (8 41) 52 48 35, el. p. siauliai@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 144126368

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2015-12-22 Nr. 252934

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "AKMENS TAKAS"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	841525975
faksas	841523949
mobilusis telefonas	865256897
elektroninio pašto adresas	akmenstakas@takas.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenu), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	IRENA PUPLINSKAITĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	145098473
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Dubijos g. 20
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	DONATAS UNDŽYS
įregistravimo data	1995-05-01
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2015-12-22
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2015-12-21
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarosios akcinės bendrovės "AKMENS TAKAS",

kodas 145098473, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2 dalies 3, 7 punktų nuostatomis.

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

Donatas Undžys, gim. 1984 m. vasario 7 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Irena Puplinskaitė, gim. 1961 m. spalio 19 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.


Pagal pažymą

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-25259

Pažymos data 2015-12-22

Pažymą išspausdino:

Šiaulių filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Skyriaus vedėja



AUŠRA GIRININKIENĖ



**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,
faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822

Valdemarui Baltrušaičiui

**PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DŪOMENŲ
APIE FIZINĮ ASMENĮ**

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2015-11-19 duomenimis Valdemaras Baltrušaitis, gim. 1953 m. rugsėjo 5 d., neteistas (-a).

Pažyma parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata.

Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus
vedėjas

Brunonas Aranauskas



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Įmonės kodas 145098473 Dubijos g. 20, LT-77207 Šiauliai. Telefonas/faksas 8-41-525975, e-mail: at.konkursai@gmail.com

AB „Šiaulių energija“

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016-01-08 Nr. 01/08

(Data)

Šiauliai

(Sudarymo vieta)

1. Aš, direktorius Donatas Undžys

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Akmens takas“,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) AB „Šiaulių energija“

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame Šilumos tiekimo tinklu V. Grinkevičiaus g. - Lieporių g. - Gvazdikių tako g. Šiauliuose. projektavimo ir rekonstravimo darbai supaprastintame atvira konkurse Nr. 257024

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

skelbtame CVP IS https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/app/rfq.rwlproposal.s.asp?PID=265312
2015-12-11

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris: ir (arba) nuoroda į CVP IS)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, jis nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymu nustatyta tvarka.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Donatas Undžys

(Vardas ir pavardė)

PASTABA. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai.

Direktorius

(Deklaraciją teikiančio asmens pareigos)

(Parašas)*

Donatas Undžys

(Vardas, pavardė)*

Jeigu visa pasiūlyma el. parašu pasirašo kitas asmuo, pateikiama fizinio parašu pasirašyto šio dokumento skaitmeninė kopija.



LIETUVOS RESPUBLIKA
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS

EKSPLOATUOTI ŠILUMOS ĮRENGINIUS IR TURBINAS

Nr. T-1246

UAB „AKMENS TAKAS“, 145098473

Šiauliai, Dubijos g. 20
(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė
verstis šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio
atestato privalomajame priede)

Reg. data 2015 m. lapkričio 17 d.

Galioja iki 2017 m. lapkričio 15 d.

L. e. viršininko pareigos



(parašas)

Ričardas Žoramskis
(vardas, pavardė)

Inspekcijos 2015 m. lapkričio 16 d. sprendimo Nr. 8724
(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu)

DARBU SARAŠAS

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2015 m. lapkričio 16 d. sprendimą Nr. 8724. UAB „AKMENS TAKAS“, 145098473

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Šiauliai, Dubijos g. 20

kuriame išduotas atestatas Nr. T-1246, suteikiama teisė verstis šiais šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo darbais:

12. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio salyginio skersmens DN remonto darbai.

(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių priede)

13. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio salyginio skersmens DN bandymo darbai.

16. Šilumos punktų iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.

18. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4,0 MPa slėgio remonto darbai.

19. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4,0 MPa slėgio bandymo darbai.

21. Šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai.

22. Šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio vandens cheminio paruošimo įrenginių bandymo, remonto darbai.

31. Šilumos įrenginių apmūrijimo, izoliavimo ir dažymo darbai bei dūmtraukių paviršių remonto darbai (išskyrus dūmtraukių paviršių remonto darbus).

Galioja iki 2017 m. lapkričio 15 d.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos L. e. Varsininko
pareigas



(parašas)

Ričardas Žoramskis
(vardas, pavardė)

PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko
2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. IV-196

STATYBOS UŽBAIGIMO A K T A S

2015 m. lapkričio 26 d. Nr. SUA-60-154127-00238

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau-Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau Inspekcija) Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos Vitalijos Šukytės 2015-11-19 potvarkiu Nr. P3-1661-(19.1).
pavadinimas
vardas, pavardė *data*

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas Algimantas Balsys - Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas.

Komisijos nariai:

Raimundas Aukštakis - TEO LT AB Kelmės - Radviliškio komandos aptarnavimo inžinierius;
Rolandas Baravykas - Šiaulių AVPK Radviliškio rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Kelių policijos grupės vyresnysis specialistas;
Andrius Bružas - Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Kontrolės organizavimo skyriaus vyr. specialistas;
Marius Grinevičius - AB „LESTO“ Šiaulių regiono tinklo valdymo departamento Eksploatavimo skyriaus Eksploatavimo grupės inžinierius;
Juozas Jučas - UAB „Radviliškio vanduo“ direktorius;
Robertas Mačėnas - AB „Lietuvos dujos“ Šiaulių filialo technikos direktorius;
Vytautas Mičiulis - UAB „Radviliškio šiluma“ inžinierius statybininkas;
Albinas Urbonas - Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Šiaulių teritorinio skyriaus vyresnysis inžinierius-inspektorius;
Gintautas Vičas - Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjas;

3. Statybos adresas Radviliškio m., Radviliškio r. sav.

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) UAB „Radviliškio šiluma“,
kodas 171444859

(juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė)

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. paskirtis - šilumos tinklų, unikalus Nr. 440010981474, neypatingas statinys, statinio
(statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statybos rūšis, pastato atnaujinimas (modernizavimas))*
rekonstravimas;

* Jei tikrinamas pastatas buvo atnaujintas (modernizuotas).

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

- 6.1. statinio projektas (popierinis variantas) su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai; *(dokumento pavadinimas, Nr.)*
- 6.2. požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos;
- 6.3. statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymų ir kt.) kopijos;
- 6.4. statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų (sutarčių, draudimo liudijimų ir kt.) kopijos. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančius dokumentus privaloma pateikti, jei statinio statybos techninis prižiūrėtojas buvo paskirtas ar pasamdytas po 2012 m. gruodžio 6 d.
- 6.5. nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų žurnalai.
- 6.6. panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitiktčiai esminiams reikalavimams eksploatacinių savybių deklaracijos;
- 6.7. pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu, jei statyba pradėta po 2006 m. sausio 20 d.;
- 6.8. energetikos įrenginių statiniuose, nurodytuose Reglamento 1 priedo 16 punkte, išbandymo aktai.

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

- 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
- 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
- 7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, ~~atitinka faktinius~~ / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

- 9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas)
ar jo įgaliotas asmuo Pranas Mickaitis *2015-11-26*
- 9.2. statinio projekto vadovas Laima Urbonienė *2015-11-26*
- 9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Laima Urbonienė *2015-11-26*
- 9.4. statinio statybos vadovas Algirdas Tamošiūnas *2015-11-26*
- 9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai:

- 9.6. statinio statybos techninis prižiūrėtojas Eligijus Šaltupis *2015.11.26*
- 9.7. kiti asmenys: _____

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas Algimantas Balsys

Komisijos nariai: Raimundas Aukštakis

Rolandas Baravykas

Andrius Bružas

Marius Grinevičius

Juozas Jučas

Robertas Mačėnas

Vytautas Mičiulis

Albinas Urbonas

Gintautas Vičas

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui.

Dokumentus priėmiau:

Pranas Mickaitis

statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data

STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS DUOMENIMS LENTELĖ

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1.	Bendras trasos ilgis	m		18089,03
	Vamzdyno ilgis	m		36185,60
	Rekonstruota trasos dalis:			
	I kvartalas	m	1490,00	1494,94
	II kvartalas	m	935,00	934,11
	III kvartalas	m	880,00	873,77
	Viso (I, II, III kvartalai)	m	3305,00	3302,82

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nenurodomos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

Pranas Mickaitis

vardas, pavardė, parašas, data

PATVIRTINTA
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko
2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1V-196

STATYBOS UŽBAIGIMO A K T A S

2015 m. lapkričio 26 d. Nr. SUA-60-151127-00233

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau-Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau Inspekcija) Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos Vitalijos Šukytės 2015-11-19 potvarkiu Nr. P3-1662-(19.1)
pavadinimas
vardas, pavardė *data*

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas Algimantas Balsys - Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas.

Komisijos nariai:

Raimundas Aukštakis - TEO LT AB Kelmės - Radviliškio komandos aptarnavimo inžinierius;
Rolandas Baravykas - Šiaulių AVPK Radviliškio rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Kelių policijos grupės vyresnysis specialistas;
Andrius Bružas - Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Kontrolės organizavimo skyriaus vyr. specialistas;
Marius Grinevičius - AB „LESTO“ Šiaulių regiono tinklo valdymo departamento Eksploatavimo skyriaus Eksploatavimo grupės inžinierius;
Juozas Jučas - UAB „Radviliškio vanduo“ direktorius;
Robertas Mačėnas - AB „Lietuvos dujos“ Šiaulių filialo technikos direktorius;
Vytautas Mičiulis - UAB „Radviliškio šiluma“ inžinierius - statybininkas;
Albinas Urbonas - Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Šiaulių teritorinio skyriaus vyresnysis inžinierius-inspektorius;
Gintautas Vičas - Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjas;

3. Statybos adresas Radviliškio m., Šeduvos m., Radviliškio r. sav.

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) UAB „Radviliškio šiluma“, kodas 171444859

(juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė)

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. paskirtis - šilumos tinklų, unikalus Nr. 440010981474, neypatingas statinys, statinio (statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statybos rūšis, pastato atnaujinimas (modernizavimas)*) rekonstravimas;

5.2. paskirtis - šilumos tinklų, unikalus Nr. 440005385215, neypatingas statinys, statinio rekonstravimas;

5.3. paskirtis - šilumos tinklų, unikalus Nr. 440005385048, neypatingas statinys, statinio rekonstravimas;

* Jei tikrinamas pastatas buvo atnaujintas (modernizuotas).

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. statinio projektas (popierinis variantas) su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pasta-
(dokumento pavadinimas, Nr.)

tyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai;

6.2. požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos;

6.3. statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymų ir kt.) kopijos;

6.4. statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų (sutarčių, draudimo liudijimų ir kt.) kopijos. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo ci-
vilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančius dokumentus privaloma pateikti, jei stati-
nio statybos techninis prižiūrėtojas buvo paskirtas ar pasamdytas po 2012 m. gruodžio 6 d.

6.5. nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų bei inžinerinių
tinklų apžiūros ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip
pat papildomi statybos darbų žurnalai.

6.6. panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitiktčiai esminiams reikalavimams
eksploatacinių savybių deklaracijos;

6.7. pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą
kitu teisės aktais nustatytu būdu, jei statyba pradėta po 2006 m. sausio 20 d.;

6.8. energetikos įrenginių statiniuose, nurodytuose Reglamento 1 priedo 16 punkte, išban-
dymo aktai.

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas)

ar jo įgaliotas asmuo Pranas Mickaitis

9.2. statinio projekto vadovas

Laima Urbonienė

2015-11-26

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas

Laima Urbonienė

2015-11-26

9.4. statinio statybos vadovas

Algirdas Tamošiūnas

2015-11-26

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai:

9.6. statinio statybos techninis prižiūrėtojas Eligijus Šaltupis

9.7. kiti asmenys: _____

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas Algimantas BalsysKomisijos nariai: Raimundas AukštakisRolandas BaravykasAndrius BružasMarius GrinevičiusJuozas JučasRobertas MačėnasVytautas MičiūnisAlbinas UrbonasGintautas Vičas

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui.

Dokumentus priėmiau:

Pranas Mickaitis

statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data

STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS DUOMENIMS LENTELĖ

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1.	Bendras trasos ilgis	m		18089,03
	Vamzdyno ilgis	m		36185,60
	Rekonstruota trasos dalis			
	Trasos ilgis	m	2915,00	2911,61
5.2.	Bendras trasos ilgis	m		819,32
	Vamzdyno ilgis	m		1638,64
	Rekonstruota trasos dalis			
	Trasos ilgis	m	638,00	637,92
5.3.	Bendras trasos ilgis	m		880,25
	Vamzdynų ilgis	m		1760,49
	Rekonstruota trasos dalis			
	Trasos ilgis	m	97,00	96,24

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nenurodomos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

Pranas Mickaitis

vardas, pavardė, parašas, data



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "RADVILIŠKIO ŠILUMA"

Uždaroji akcinė bendrovė, Žirionų g. 3, 82143 Radviliškis, tel. (8 422) 608 72, tel./faks. (8 422) 608 73, el. p. info@radsiluma.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 171444859

UAB „Akmens takas“

2016-01-05 Nr. S-04.

ATSILIEPIMAS APIE ATLIKTUS DARBUS

UAB „Akmens takas“ nuo 2014-08-14 iki 2015-09-30 atliko „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma“ I etapas (sutarties suma 1 034 061,01 Eur.), bei „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma“ II etapas (sutarties suma 960763,94 Eur.) darbus. Projekto vadovė – Laima Urbonienė (kvalifikacijos atestato Nr. 12912).

Paklotų vamzdžių diametrai ir ilgiai

I Etapas		II Etapas	
Diametras	Ilgis	Diametras	Ilgis
219,0x4,5/315	248,28	273,0x5,0/400	453,80
139,7x3,6/225	1620,14	219,1x4,5/315	235,76
114,3x3,6/200	325,10	168,3x4,0/250	410,62
88,9x3,2/160	1360,12	139,7x3,6/225	88,18
76,1x2,9/140	634,20	114,3x3,6/200	250,38
60,3x2,9/125	676,28	88,9x3,2/160	448,28
48,3x2,6/110	1179,56	76,1x2,9/140	1043,96
42,4x2,6/110	245,78	60,3x2,9/125	2109,30
33,1x3,2/90	315,18	48,3x2,6/110	2041,38
		42,4x2,6/110	202,36
		33,1x3,2/90	7,56
Iš viso:	6604,64	Iš viso:	7291,56

Šie darbai atlikti kokybiškai ir numatytu laiku, nepažeidžiant statybos normų bei taisyklių, prisilaikant visų sutartyje numatytų reikalavimų.

UAB „Radviliškio šiluma“ nuomone, UAB „Akmens takas“ turi statybos darbų vykdymo patirtį, dirbantieji turi aukštą kvalifikaciją. Rekomenduojame UAB „Akmens takas“ kaip įmonę, kuri darbus atlieka pagal sutartyje numatytus terminus, kokybiškai, atsižvelgiant į užsakovo bei kontroliuojančių organizacijų pastabas bei pageidavimus.

Direktorius

Pranas Mickaitis

Originalas nebus
siunčiamas



SISTEMŲ
REGISTRAS

SERTIFIKATAS

Nr. SRS15/030

2015-11-20

UAB „Akmens takas“

Dubijos g. 20, LT-77207 Šiauliai

vadybos sistema atitinka žemiau išvardintų standartų reikalavimus:

LST EN ISO 9001:2008 (EN ISO 9001:2008)

LST EN ISO 14001:2005 (EN ISO 14001:2004)

LST 1977:2008 (BS OHSAS 18001:2007)

Sertifikavimo sritys:

GYVENAMŲJŲ IR NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ STATYBA IR MONTAVIMAS, ŽEMĖS DARBAI, STOGŲ ĮRENGIMAS, APDAILOS DARBAI, GRIOVIMO DARBAI, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ TIESIMAS; STATINIO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO INŽINERINIŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS; ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ TIESIMAS; STATINIO ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO INŽINERINIŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS; DUJŲ TINKLŲ TIESIMAS; STATINIO DUJŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS; INŽINERINIŲ SISTEMŲ PALEIDIMO IR DERINIMO DARBAI

Šis sertifikatas galioja iki 2018-11-19

Direktora

Virgilija Stadalienė

A. V.



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

VS SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17021

Nr. LK 04 005

UAB „Sistemų registras“
Įmonės kodas 302834882
Piliakalnio g. 9-32
Kaunas, Lietuva
info@sertifikuoti.lt
www.sertifikuoti.lt

KETINIMŲ PROTOKOLAS

2016 sausio 6 diena Nr.01/06-3

ŠIAULIAI

Mes, UAB „Akmens takas“, (toliau vadinamas Genrangovu), įmonės kodas 145098473, buveinės adresas Dubijos g. 20, Šiauliai, atstovaujamas direktoriaus Donato Undžio

Ir L. Petkevičienės įmonė, (toliau vadinamas Subrangovu), įmonės kodas, 171386847 buveinės adresas Maironio g. 47, Radviliškis, atstovaujama savininkės Loretos Petkevičienės, bendrai vadinamos – „Šalimis“, sudarėme šį Ketinimų protokolą:


1. Tuo atveju, jei UAB „Akmens takas“ laimės „Šilumos tiekimo tinklų Grinkevičiaus g. – Lieporių g. – Gvazdikų tako g., Šiauliuose projektavimo ir rekonstravimo darbai“ konkursą, tai UAB „Akmens takas“ paveda, o L. Petkevičienės įmonė sutinka, kaip subrangovas, atlikti žemės bei gerbūvio atstatymo darbus.
2. Vykdydama darbus L. Petkevičienės įmonė prisiima pilną atsakomybę, kad atitiks teisės reglamentus ir techninius reikalavimus.
3. Šis ketinimų protokolą sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai

Genrangovas:

UAB „Akmens Takas“

Direktorius

Donatas Undžys



Subrangovas:

L. Petkevičienės įmonė

Savininkė

Loreta Petkevičienė



KETINIMŲ PROTOKOLAS

2016 sausio 6 diena Nr.01/06-2

ŠIAULIAI


Mex. UAB „Akmenų takas“, (toliau vadinamas Genrangovu), įmonės kodas 145098473, buveinės adresas Dubijos g. 20, Šiauliai, atstovaujamas direktoriaus Donato Undžio

Ir UAB „Artrex“, (toliau vadinamas Subrangovu), įmonės kodas, 302556810 buveinės adresas Liepų g.1, Išlaužo km. Prienų raj. Sav., atstovaujamas direktoriaus Dobilas Viršilos, bendrai vadinamos – „Šalinis“, sudarėme šį Ketinimų protokolą:

1. Tuo atveju, jei UAB „Akmenų takas“ laimės „Šilumos tiekimo tinklų Grinkevičiaus g. – Liepų g. – Gvazdikų tako g. Šiauliuose projektavimo ir rekonstravimo darbai“ konkursą, tai UAB „Akmenų takas“ paveda, o UAB „Artrex“ sutinka, kaip subrangovas, atlikti techninių bei darbo projekta.
2. Vykdydama darbus UAB „Artrex“ prisiima pilną atsakomybę, kad atitiks teisės reglamentus ir techninius reikalavimus.
3. Šis ketinimų protokolą sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai


Genrangovas:

UAB „Akmenų Takas“
Direktorius
Donatas Undžys



Subrangovas

UAB „Artrex“
Direktorius
Dobilas Viršila



Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KAUNO FILIALAS

E. Ožeškienės g. 12, LT-44252 Kaunas, tel. (8 37) 42 40 01, faks. (8 37) 42 43 90, el. p. .
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135040952

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2016-01-06 Nr. 253505

Tiekėjo pavadinimas	UAB "ARTNEX"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobiliusis telefonas	865284428
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	AURELIJA KABIŠAITIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	302556810
teisėnė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisėnė statusas	Teisėnė statusas nėregistruotas
buveinė (adresas)	Prienų r. sav. Išlaužo k. Liepų g. 1
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	DOBILAS VIRŠILA
įregistravimo data	2010-10-21
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2016-01-05

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2016-01-05

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:

duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "ARTNEX", kodas 302556810, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teisimo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalies 3, 7 punktuose.
duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį	Dobilas Viršila, gim. 1956 m. gegužės 19 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

2016.01.06

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data


Aurelija Kabišaitienė, gim. 1987 m. balandžio 28 d.,
neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33
straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus
reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-99

2016-01-06

Pažymą išspausdino:

Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyresnioji specialistė



DAIVA AUŠRA LIELIENĖ



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.12912

Laima Urbonienė

A.k. 45308050021

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovės, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovės, ypatingo statinio statybos vadovės ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, kiti statiniai.

Direktorius



Robertas Encius

04541

Išduotas 2013 m. vasario 28 d.

Pirmą kartą išduotas 2003 m. gegužės 8 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



ERGO Insurance SE, A.H.Tammsaare g. 47, EE-11316 Talinas

ERGO Insurance SE
A. H. Tammsaare g. 47
11316 Talinas
Tel. +372 610 6500
Fax +372 610 6501
Info@ergo.ee
www.ergo.ee
Įmonės kodas 10017013

Nuoroda į dokumentą

Dokumento registravimo Nr.
01-280

Rengėjo nuoroda
A.Bikus

Tel./Faksas
8 5 2683039

ĮGALIOJIMAS

2015-11-12 Nr.01-280
Vilnius

ERGO Insurance SE, juridinio asmens kodas 10017013, buveinės adresas A.H. Tammsaare 47, Talinas 11316, Estijos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje, veikianti Lietuvoje per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, kodas 302912288, buveinės adresas Geležinio Vilko g. 6A, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau - Bendrovė), atstovaujama valdybos pirmininko Dr. Kęstučio Bagdonavičiaus ir valdybos nario Sauliaus Jokubaičio, veikiančių bendrovės įstatų pagrindu, įgalioja ERGO Insurance SE Lietuvos filialo Verslo klientų departamento Brokerių aptarnavimo skyriaus Pardavimų verslo klientams grupės vadybininkę **Astą Valkūnienę** (a.k.47905240828), Bendrovės vardu pasirašyti laidavimo raštus saugiu elektroniniu parašu.

Įgaliojimas išduotas 2015-11-12 ir galioja iki 2016-11-12.

Valdybos pirmininkas

Dr. Kęstutis Bagdonavičius

Valdybos narys

Saulius Jokubaitis

ERGO Insurance SE, įmonės kodas 10017013. PVM kodas EE100295906. Adresas A. H. Tammsaare g. 47, Talinas 11316, Estijos Respublika. Duomenys kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje.

Stebėtojų tarybos pirmininkas Thomas Hans Schirmer. Valdybos pirmininkas Dr. Kęstutis Bagdonavičius. Valdybos nariai: Saulius Jokubaitis, Ingrida Kirse, Tarmo Koli, Deniss Sazonovs.



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Įmonės kodas 145098473 Dubijos g. 20, LT-77207 Šiauliai. Telefonas/faksas 8-41-525975, e-mail: akmenstakas@takas.lt

Perkančiosioms organizacijoms

ĮGALIOJIMAS

2015 m. liepos 2 d. Nr. GPS-026
Šiauliai

Įgalioju personalo tarnybos viršininkę Skaidrytę Lukošienę a.k.46502091079, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, teikiant pasiūlymus viešiesiems pirkimams per CVP IS.

Direktorius



Susipažinau

.....
Skaidrytė Lukošienė

Donatas Undžys



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Įmonės kodas 145098473 Dubijos g. 20, LT-77207 Šiauliai. Telefonas/faksas 8-41-525975, e-mail: akmenstakas@takas.lt


Perkančiosioms organizacijoms

IGALIOJIMAS

2015 m. liepos 2 d. Nr. GPS-026
Šiauliai

Igalioju personalo tarnybos viršininkę Skaidrytę Lukošienę a.k.46502091079, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, teikiant pasiūlymus viešiesiems pirkimams per CVP IS.

Direktorius



Susipažinau

.....
Skaidrytė Lukošienė

Donatas Undžys



Kodas 135840360, Baranausko g.19, LT-50239 Kaunas. Tel./faks. (8-37) 38 01 00. El. p.info@ekspertika.lt
A. s. LT 11 40100 4250 2938 132 AB DNB bankas, kodas 40100
Kvalif. atestatas 3262, išduotas 2013-07-25

Dėl techninio darbo projekto „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas
UAB „Radviliškio šiluma“ I etapas. Šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos
projektas II etapo 1,2,3 kvartalai“ ekspertizės

TECHNINIO DARBO PROJEKTO EKSPERTIZĖS AKTAS

2015-02-20 Nr.14-10/23-04

Kaunas

Užsakovas (statytojas) – UAB „Radviliškio šiluma“;

Projektuotojas – UAB „Artnex“;

Projekto vadovas – L. Urbonienė (kvalif. atest. Nr. 12912), PDV – A. Valinas (kvalif. atest. Nr. 22836).

Ekspertizei pateikta: Bendroji dalis, Šilumos tiekimo dalis, Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimas.

Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis:

- UAB „Radviliškio šiluma“ patvirtinta „Techninė užduotis ir specifikacija Nr. 1, 2 priedas.
- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 2015-01-15d.
- Toponuotrauka 2014m (UAB „Altaxis“).

TRUMPA PROJEKTO APŽVALGA

Projektuojami tinklai klojami valstybinėje nesuformuotoje žemėje.

Tinklai dalinai klojami senų tinklų vietoje į paliekamus g/b kanalus (kurie netrukdo vamzdyno konfigūracijai), dalinai naujoje vietoje. Dalis kanalų demontuojama pilnai, kita dalis demontuojami tik viršutiniai dangčiai.

Projekte numatyta bekanalinių tinklų DN300, DN250, DN200, DN150, DN125, DN100, DN80, DN65, DN50, DN40 ir DN32 paklojimas su gedimų kontrolės sistema. Bendras projektuojamų tinklų ilgis 1 kvartalo 1769m, 2 kvartalo 445m, 3 kvartalo 1536 m, taip pat dalyje namų keičiami tranzitiniai vamzdynai per pastatų techninius koridorius. Naikinama dalis kamerų, o naujai įrengiami sklendžių šuliniai. Projektuojamos trasos konfigūracija su L ir Z tipo elementais kompensacijos (alkūnėmis).

EKSPERTIZĖS IŠVADA

Techninis darbo projektas „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma“ I etapas. Šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos projektas II etapo 1,2,3 kvartalai“ pataisytas ir papildytas pagal ekspertizės (pirminio) akto privalomas pastabas. Projekto sprendiniai atitinka esminius statinio reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų teisės aktų reikalavimus. Projektą galima tvirtinti su šiais techniniais ekonominiais rodikliais:

I Kvartalas

Pavadinimas	vnt.	kiekis
1. ŠILUMOS TRASA		
1.1. Trasos paklojimo būdas		bekanalis
1.2. Bekanalio būdu pakloto vamzdžio ilgis:		
1.2.1. Ø323,9x5,6/450	m	9
1.2.1. Ø273,0x5,0/400	m	243
1.2.1. Ø219,1x4,5/315	m	117
1.2.1. Ø168,3x4,0/250	m	207
1.2.1. Ø139,7x3,6/225	m	48
1.2.2. Ø114,3x3,6/200	m	94
1.2.3. Ø88,9x3,2/160	m	48
1.2.4. Ø76,1x2,9/140	m	114
1.2.5. Ø60,3x2,9/125	m	319
1.2.6. Ø48,3x2,6/110	m	411
1.2.7. Ø42,4x2,6/110	m	159
1.3. Bendras bekanalio būdu klojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis	m	1769
1.4. Izoliacijos tipas		putų poliuretanas
1.5. Skaičiuotinas darbinis slėgis	bar	16
1.6. Skaičiuotina tiekiamo šilumnešio temperatūra	°C	95
1.7. Skaičiuotina grįžtančio šilumnešio temperatūra	°C	70
2. STATYBOS SKAIČIUOJAMOJI KAINA		
2.1. Statybos skaičiuojamoji kaina (2015 m.02 mėn. kainomis) tame skaičiuje	eurų	548378,14
2.1.1. Statybos montavimo darbų kaina	eurų	517337,87
2.1.2. Kitos išlaidos	eurų	31040,27


II Kvartalas

Pavadinimas	vnt.	kiekis
1. ŠILUMOS TRASA		
1.1. Trasos paklojimo būdas		bekanalis
1.2. Bekanalio būdu pakloto vamzdžio ilgis:		
1.2.3. Ø88,9x3,2/160	m	27
1.2.4. Ø76,1x2,9/140	m	139
1.2.5. Ø60,3x2,9/125	m	210
1.2.6. Ø48,3x2,6/110	m	69
1.3. Bendras bekanalio būdu klojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis	m	445
1.4. Izoliacijos tipas		putų poliuretanas
1.5. Skaičiuotinas darbinis slėgis	bar	16
1.6. Skaičiuotina tiekiamo šilumnešio temperatūra	°C	95
1.7. Skaičiuotina grįžtančio šilumnešio temperatūra	°C	70
2. STATYBOS SKAIČIUOJAMOJI KAINA		
2.1. Statybos skaičiuojamoji kaina (2015 m.02 mėn. kainomis) tame skaičiuje	eurų	143295,23
2.1.1. Statybos montavimo darbų kaina	eurų	135184,18
2.1.2. Kitos išlaidos	eurų	8111,05

III Kvartalas

Pavadinimas	vnt.	kiekis
1. ŠILUMOS TRASA		
1.1. Trasos paklojimo būdas		bekanalis
1.2. Bekanalio būdu pakloto vamzdžio ilgis:		
1.2.2. Ø114,3x3,6/200	m	35
1.2.3. Ø88,9x3,2/160	m	224
1.2.4. Ø76,1x2,9/140	m	368
1.2.5. Ø60,3x2,9/125	m	511
1.2.6. Ø48,3x2,6/110	m	398
1.3. Bendras bekanalio būdu klojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis	m	1536
1.4. Izoliacijos tipas		putų poliuretanas
1.5. Skačiuotinas darbinis slėgis	bar	16
1.6. Skačiuotina tiekiamo šilumnešio temperatūra	°C	95
1.7. Skačiuotina grįžtančio šilumnešio temperatūra	°C	70
2. STATYBOS SKAIČIUOJAMOJI KAINA		
2.1. Statybos skaičiuojamoji kaina (2015 m.02 mėn. kainomis) tame skaičiuje	eurų	363961,8
2.1.1. Statybos montavimo darbų kaina	eurų	343360,19
2.1.2. Kitos išlaidos	eurų	20601,61

Ekspertizės vadovė
(kvalif. atestato Nr.26032)



V. Karpavičienė

Dėl techninio darbo projekto „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma“ I etapo I kvartalas“ ekspertizės

TECHNINIO DARBO PROJEKTO BENDROSIOS EKSPERTIZĖS AKTAS

2015-02-20 Nr.14-10/23-01-01

Kaunas

Užsakovas (statytojas) – UAB „Radviliškio šiluma“;
Projektuotojas – UAB „Artrex“;
Projekto vadovas – L.Urbonienė (kvalif. atestato Nr.12912).

Ekspertizei pateikta: Bendroji dalis, šilumos tiekimo dalis, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis.

Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis:

- UAB „Radviliškio šiluma“ patvirtinta „Techninė užduotis ir specifikacija Nr. 1, 2 priedas.
- Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Radviliškio skyriaus sutikimais tiesiti susisiekimo komunikacijas, inž. tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai 2015-02-11d. Nr. 30ST—(14.30.5)-3, 4, 5
- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 2015-01-15d.
- Topografinė nuotrauka 2014 m.(UAB „Geolinas“)

TRUMPA PROJEKTO APŽVALGA

Projektuojami tinklai klojami valstybinėje nesuformuotoje žemėje. Tinklai dalinai klojami senų tinklų vietoje į paliekamus g/b kanalus (kurie netrukdo vamzdyro konfigūracijai), dalinai naujoje vietoje. Dalis kanalų demontuojama pilnai, kita dalis demontuojama tik viršutiniai dangčiai. Projekte numatyta bekanalinių tinklų DN125, DN80, DN65, DN50, DN40, DN32 ir DN25 paklojimas su gedimų kontrolės sistema. Bendras projektuojamų tinklų ilgis 1450 m, taip pat dalyje namų keičiami tranzitiniai vamzdiniai per pastatų techninius koridorius. Naikinama dalis kamerų, o naujai įrengiami sklendžių šuliniai. Projektuojamos trasos konfigūracija su L tipo elementais kompensacijos. Projektiniai trasos parametrai 16bar (darbinis) ir 95/70 C temperatūros.


EKSPERTIZĖS IŠVADA

Techninis darbo projektas „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma“ I etapo I kvartalas“ pataisytas ir papildytas pagal ekspertizės (pirminio) akto privalomas pastabas. Projekto sprendiniai atitinka esminius statinio reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų teisės aktų reikalavimus. Projektą galima tvirtinti su šiais techniniais ir statybos skaičiuojamosios kainos rodikliais:

Pavadinimas	vnt.	kiekis
I. ŠILUMOS TRASA		
1.1. Trasos paklojimo būdas		bekanalis
1.2. Bekanalio būdu pakloto vamzdinio ilgis:		
1.2.1. Ø139,7x3,6/225	m	260
1.2.2. Ø114,3x3,6/200	m	146

1.2.3. Ø88,9x3,2/160	m	126
1.2.4. Ø76,1x2,9/140	m	220
1.2.5. Ø60,3x2,9/125	m	216
1.2.6. Ø48,3x2,6/110	m	404
1.2.7. Ø42,4x2,6/110	m	40
1.2.8. Ø33,7x3,2/90	m	38
1.3. Bendras bekanaliu būdu klojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis	m	1450
1.4. Izoliacijos tipas		putų poliuretanas
1.5. Skačiuotinas darbinis slėgis	bar	16
1.6. Skačiuotina tiekiamo šilumnešio temperatūra	°C	95
1.7. Skačiuotina grįžtančio šilumnešio temperatūra	°C	70
2. STATYBOS SKAIČIUOJAMOJI KAINA		
2.1. Statybos skaičiuojamoji kaina (2014 m.03 mėn. kainomis) tame skaičiuje	tūkst. Lt	1569,963
2.1.1. Statybos montavimo darbų kaina	tūkst. Lt	1481,097
2.1.2. Kitos išlaidos	tūkst. Lt	88,865

Ekspertizės vadovas
(kvalif. atestato Nr. 26032)



V.Karpavičienė

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Sezoniniai darbai 100% (1.000)			626.95			
		Papildomas darbas už mokestį 8.00% (5814.35+626.95)			515.30			
		Kodas 135840360, Baranauko g.19, LT-50239 Kaunas, Tel./ faks. (8-37) 38 01 00, El. pašto ekspertas@ekspertizės.lt			6936.00	8307.07	1777.61	17041.28
		Soc.draudimo išlaidos 31.00% (5814.35+626.95+515.30)			2156.55			
		Statinio statybos išlaidos			9113.15	8307.07	1777.61	19197.83
		Statybvietės išlaidos 10.00%						1919.78
		Iš viso tiesioginės išlaidos						21117.61
		Pridėtinės išlaidos 45.00% (5814.35+626.95+515.30)						3130.47
		Pelnas 5.32% (21117.61+3130.47)						1290.00
		Iš viso netiesioginės išlaidos						4420.47

TECHNINIO DARBO PROJEKTO BENDROSIOS EKSPERTIZĖS AKTAS

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	2015-02-20 Nr.14-10/23-01-02	Bendra vertė be PVM	25538.08
	Kaunas		5363.00

Bendra vertė su PVM 30901.08

Užsakovas (statytojas) – UAB „Radviliškio šiluma“;
 Viso statybos projekto autorius – UAB „Artmex“;
 Projekto vadovas – L.Urbonienė (kvalif. atestato Nr. 12912).

Trisdešimt tūkstančių devyni šimtai vienas litas aštuoni centai

Ekspertizei pateikta: Bendroji dalis, Šilumos tiekimo dalis, Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, Pasirengimo statybai ir statybos darbų vadovavimas.

Užsakovas: Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ, patvirtinta „Techninė užduotis ir specifikacija Nr. 1, 2 priedas.

- Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Radviliškio skyriaus sutikimais tiesti susisiekimo komunikacijas, inž. tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai 2015-02-11 d. Nr. 30ST—(14.30.5)-3, 4, 5
- Nekišnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 2015-01-15 d.
- Toponuotrauka 2014m (UAB „Geolinas“).

TRUMPA PROJEKTO APŽVALGA

Projektuojami tinklai klojami valstybinėje nesuformuotoje žemėje.

Tinklai dalinai klojami senų tinklų vietoje į paliekamus g/b kanalus (kurie netrukdo vamzdyno konfiguracijai), dalinai naujoje vietoje. Dalis kanalų demontuojama pilnai, kita dalis demontuojami tik viršutiniai dangčiai.

Projekte numatyta bekanalinių tinklų DN200, DN125, DN80, DN65, DN50, DN40, DN32 paklojimas su gedimų kontrolės sistema. Bendras projektuojamų tinklų ilgis 929 m, taip pat dalyje namų keičiami tranzitiniai vamzdynai per pastatų techninius koridorius. Naikinama dalis kamery, o naujai įrengiami sklendžių šuliniai.

Projektuojamos trasos konfiguracija su Z, L tipo elementais ir E tipo movomis kompensacijos. Projektiniai trasos parametrai 16bar (darbinis) ir 120/70 C temperatūros.

EKSPERTIZĖS IŠVADA

Techninis darbo projektas „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma“ I etapas 2 kvartalas“ pataisytas ir papildytas pagal dalinės ekspertizės (pirminio) akto privalomas pastabas. Projekto sprendiniai atitinka esminius statinio reikalavimus, privaioniųjų projekto rengimo dokumentų, kitų teisės aktų reikalavimus. Projektą galima tvirtinti su šiais techniniais ir statybos skaičiuojamosios kainos rodikliais:


Pavadinimas	vnt.	kiekis
1. ŠILUMOS TRASA		
1.1. Trasos paklojimo būdas		bekanalis

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	2	Kiekis	Kaina Lt			
						D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							5870.65
		1.2. Bėkanaliu būdu pakloto vamzdyno ilgis:							
		1.2.1. Ø219.1x4.5/315	m				130,54		
		1.2.1. Ø139,7x3,6/225	m				183,53		
Viso statybos		1.2.3. Ø88,9x3,2/160	m				145,75		
		1.2.5. Ø76.1x2.9/140	m				89,08		
		1.2.5. Ø60.3x2.9/125	m				118,17		
Trisdešimt devyni tūkstančiai penki simtai astuoniasdesimt astuoni litai trys centai		1.2.6. Ø48.3x2.6/110	m				150,33		
		1.2.8. Ø42.4x2.6/110	m				118.18		
		1.3. Bendras bėkanaliu būdu klojamų šilumos tiekimo vamzdžių ilgis	m				929		
Užsakovas		Šilumos tiekimo sistema							
RADVILIS		Šilumos tiekimo sistema							
		1.5. Skačiuotinas darbinis slėgis	bar				16		
		1.6. Skačiuotina tiekiamo šilumnešio temperatūra	°C				95		
		1.7. Skačiuotina grįžtančio šilumnešio temperatūra	°C				70		
		2. STATYBOS SKAIČIUOJAMOJI KAINA							
		2.1. Statybos skaičiuojamoji kaina (2014 m.03 mėn. kainomis) tame skaičiuje	tūkst. Lt				1032,177		
		2.1.1. Statybos montavimo darbų kaina	tūkst. Lt				973,752		
		2.1.2. Kitos išlaidos	tūkst. Lt				58,425		

Ekspertizės vadovas

(kvalif. atestato Nr26032 galioja iki 2015-05-14)

V.Karpavičienė



vente	
-------	--

[illegible][illegible]

elektra, kat varenzējo šķidrums ir elektrolīze.

keičiami tranzitiniai vamzdiniai per pastatų techninius koridorius. Nėšimo medalis kameryje, o naujai
effengiami skleidžiu šuliniai.

su žiedkūgiais ir su konfigūracija su 7. I. tipo elementais ir su kompensacijomis

Projekto numatyta bekaolinių tinklų DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63, DN80, DN100 ir DN150 vamzdynų sistema. Bendras vamzdynų ilgis sieks apie 24,88 km.

6215 Tinklas socialinai klojamos senų namų grupių patalynės ir baldų remontas (kurie netrukdo 2014 m. 12 mėn. 31 d.)

TRUMPA PROJEKTO APŽVALGAVIČIUS

1	N25-45	1 ki 300 mm skersmens vamzdžių sujungimo	1 sufnis	6,000	62,94
3	N25-43	1 ki 100 mm skersmens vamzdžių sujungimo	1 sufnis	6,000	62,94

1. Nekišnojamojo turto registro centrinio duomenų bazės (toliau: Registras) įrengimo, susisiekimo komunikacijos, inž. tinklus bei statybinės infrastruktūros statinius valstybėje žemėje, kurioje nesudaryta žemėvaldos vienetų, planuojamą statyti (14.000.072) 2, 5

- Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministro padalinys, kuriam sutikimas tiesi

6 N24P-0801

7 N24P-0801 Šilumos tiekimo tinklo žemėlapis L.Urbonio kvartale. Vamzdžių skersmuo 200 mm K9=1.10

Projektuotojas – UAB „Artrex“; Uždavimas (statytojas) – UAB „Radvilė“.

2015-02-20 11:46:14

skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdynų skersmuo iki 65 mm k9=1.10

Del tehninio darbu projekto „Centrinio miesto aikštės rekonstrukcija“ 3 kvartalo skilimas

107.45	2.300	Kvalif. atestav. 326. Įsidarb. 2019 m.	Betonas g/b kanalo galinėje užlaidžioje	11 88001081
107.45	2.300	A. s. LT II 40100 4250 2938 132 AB DNB bankas, kodas 40100	Vietinė linija skirstymo įrenginio	12 N8-1
624.00	0.010	UAB "Kauno paštas"	Pašto dėžutė Nr. 1081	
		Ado J. Štikonio g.19, LT-50239 Kaunas, Tel./faks. +370 38 01 00 00, El. p. info@ekspertika.lt		

13 N22P-0107 Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas m
transėjoje (be sandūrų sujungimo), kai

14 88001082	vamzīzīju skersmums 125-160 mm k9=1.10 HDPE vamzdis 160 elektros ir ūsīgu kabeliļ	m	79.000	22.98
-------------	--	---	--------	-------

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	Vertė
					Kaina	EUR

[illegible]

KETINIMŲ PROTOKOLAS

2016 sausio 6 diena Nr.01/06-2
ŠIAULIAI

Mes, UAB „Akmenų takas“ (toliau vadinamas Genrangovu), įmonės kodas 145098473, buveinės adresas Dubijos g. 20, Šiauliai, atstovaujamas direktoriaus Donato Undžiaus
Ir UAB „Artnex“ (toliau vadinamas Subrangovu), įmonės kodas, 302556810 buveinės adresas Liepų g.1, Išlaužo km. Prienų raj. Sav., atstovaujamas direktoriaus Dobilas Viršilos, bendrai vadinamos – „Šalinis“, sudarėme šį Ketinimų protokolą:

1. Tuo atveju, jei UAB „Akmenų takas“ laimės „Šilumos tiekimo tinklų Grinkevičiaus g. – Lieporių g. – Gvazdikų tako g. Šiauliuose projektavimo ir rekonstravimo darbai“ konkursą, tai UAB „Akmenų takas“ paveda, o UAB „Artnex“ sutinka, kaip subrangovas, atlikti techninį bei darbo projektą.
2. UAB „Artnex“ sutarties vykdymui projekto vadove paskirs Laimą Urbonienę.
3. Vykdydama darbus UAB „Artnex“ prisiima pilną atsakomybę, kad atitiks teisės reglamentus ir techninius reikalavimus.
4. Šis ketinimų protokolą sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai

Genrangovas:

UAB „Akmenų Takas“
Direktorius
Donatas Undzius



Subrangovas:

UAB „Artnex“
Direktorius
Dobilas Viršila



KETINIMŲ PROTOKOLAS

2016 sausio 6 diena Nr.01/06
ŠIAULIAI

Mes, UAB „Akmenų takas“, (toliau vadinamas Genrangovu), įmonės kodas 145098473, buveinės adresas Dubijos g. 20, Šiauliai, atstovaujamas direktoriaus Donato Undžiaus ir UAB „Artmex“, (toliau vadinamas Subrangovu), įmonės kodas, 302556810 buveinės adresas Liepų g.1, Išlaužo km. Prienų raj. Sav., atstovaujamas direktoriaus Dobilio Viršilos, bendrai vadinamos – „Šalimis“, sudarėme šį Ketinimų protokolą.


1. Tuo atveju, jei UAB „Akmenų takas“ laimės „Šilumos tiekimo tinklų Gyvartnų g. – Kviečių g. Šiauliuose projektavimo ir rekonstravimo darbai“ konkursą, tai UAB „Akmenų takas“ paveda, o UAB „Artmex“ sutinka kaip subrangovas, atlikti techninį bei darbo projektą.
2. UAB „Artmex“ sutarties vykdydami projekto vadovu paskirs Laimą Urbonienę.
3. Vykdydami darbus UAB „Artmex“ prisiima pilną atsakomybę, kaip atlikti reikšes reglamentus ir technines reikalavimus.
4. Šis ketinimų protokolą sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai

Genrangovas

UAB „Akmenų Takas“

Direktorius

Donatas Undzius



Subrangovas

UAB „Artmex“

Direktorius

Dobilas Viršila



Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 4020434			
Nuo:	Donatas Undžys (UAB "AKMENS TAKAS")		
Išsiųsta:	2016-01-27 10:32		
Kam:	Vida Sabestinaitė (AB 'Šiaulių energija') Perskaityta: 2016-01-27 11:07		
Nuoroda:	Pirkimas # 257024 : 1 Šilumos tiekimo tinklų Gytarių g. – Kviečių g. bei šilumos tiekimo tinklų V. Grinkevičiaus – Lieporių – Gvazdikų tako g., Šiauliuose projektavimo ir rekonstravimo darbai		
Tema:	Re: Del tiekejo kvalifikacijos		
Laba diena,			
Siunčiame prašomus dokumentus. Prašome iki dokumentų paaiškinimo pateikimo termino informuoti ar mūsų pateikti dokumentai yra priimtini jums kaip perkanchiajai organizacijai. Ačiū.			
Prisegti dokumentai			
Pavadinimas		Dydis	Atnaujinta
 ekspertizės aktai.PDF (ekspertizės aktai.PDF)		1183	2016-01-27 10:25
 Ketinimų protokolai.PDF (Ketinimų protokolai.PDF)		161	2016-01-27 10:24

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 4049590			
Nuo:	Donatas Undžys (UAB "AKMENS TAKAS")		
Išsiųsta:	2016-02-11 10:00		
Kam:	Vida Sabestinaitė (AB 'Šiaulių energija') Perskaityta: 2016-02-11 10:01		
Nuoroda:	Pirkimas # 257024 : 1 Šilumos tiekimo tinklų Gytarių g. – Kviečių g. bei šilumos tiekimo tinklų V. Grinkevičiaus – Lieporių – Gvazdikių tako g., Šiauliuose projektavimo ir rekonstravimo darbai		
Tema:	Re: Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo		
Laba diena,			
Siunčiame raštus dėl kainos pagrindimo.			
Prisegti dokumentai			
Pavadinimas		Dydis	Atnaujinta
 dėl kainos.PDF (dėl kainos.PDF)		367	2016-02-11 10:00



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Įmonės kodas 145098473 Dubijos g.20, LT-77207 Šiauliai. Telefonas/faksas 8-41 – 525975. E-mail: akmenstakas@takas.lt

AB „Šiaulių energija“

2016-02-10 Nr. GPS 02/10-2

I 2016-02-05 Nr. SD-216

NEIPRASTAI MAŽOS KAINOS PAGRINDIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ V. GRINKEVIČIAUS –LIEPORIŲ-GVAZDIKŲ TAKO G., ŠIAULIUOSE PROJEKTAVIMO IR REKONSTRAVIMO II DALIES DARBŲ

Pateikiame „Šilumos tiekimo tinklų Gytarių g. – Kviečių g. bei šilumos tiekimo tinklų V. Grinkevičiaus- Lieporių- Gvazdikų tako g., Šiauliuose projektavimo ir rekonstravimo II dalies darbų pirkimui įrodymus, pagrindžiančius pasiūlymo neįprastai mažą kainą, ekonomiškumą.

Konfidencialu

PRIDEDAMA.

1. UAB „Akmenstakas“ technikos sąrašas

Konfidencialu

UAB „Akmenstakas“ direktorius



Donatas Undžys

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 4182148			
Nuo:	Donatas Undžys (UAB "AKMENS TAKAS")		
Išsiųsta:	2016-04-07 16:34		
Kam:	Gintautas Šablinskas (AB 'Šiaulių energija') <u>Perskaityta:</u> 2016-04-08 07:27 Remigijus Šinkūnas (AB 'Šiaulių energija') <u>Perskaityta:</u> 2016-04-08 07:33 Toma Griškštienė (AB 'Šiaulių energija') <u>Perskaityta:</u> 2016-04-11 08:15 Gediminas Petrošius (AB 'Šiaulių energija') Vida Sabestinaitė (AB 'Šiaulių energija') <u>Perskaityta:</u> 2016-04-08 07:56		
Nuoroda:	Pirkimas # 257024 : 1 Šilumos tiekimo tinklų Gytarių g. – Kviečių g. bei šilumos tiekimo tinklų V. Grinkevičiaus – Lieporių – Gvazdikų tako g., Šiauliuose projektavimo ir rekonstravimo darbai		
Tema:	pasiūlymų galiojimo pratęsimai		
Laba diena,			
Siunčiame pratęstus pasiūlymo galiojimo užtikrinimus			
Prisegti dokumentai			
Pavadinimas			
☒ laidavimas I dalis.pdf (laidavimas I dalis.pdf)			
☒ Laidavimas II dalis.pdf (Laidavimas II dalis.pdf)			
	Dydis	Atnaujinta	
	171	2016-04-07 16:33	
	177	2016-04-07 16:33	

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė Asta
Valkūnienė
Data: 2016-04-07 16:25:24
Paskirtis: Akmens takas,
PA 70074P
Vieta: Panevėžys
Kontaktinė informacija
865264173

AB "ŠIAULIŲ ENERGIJA"
Įmonės kodas 245358580
PRAMONĖS G. 10, LT-78502 ŠIAULIAI, LIETUVA

ERGO

Šiauliai, 2016-04-04

PASIŪLYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS Nr. PA 70074P
(prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-70074P)

Galioja tik su draudimo liudijimu Nr. 710-451-70074P.

Siūlytojas UAB "AKMENS TAKAS", įmonės kodas 145098473, DUBIJOS G. 20, 77172 ŠIAULIAI, LIETUVA (toliau – Siūlytojas) 2016 m. sausio mėn. 11 d. pateikė Naudos gavėjui ŠIAULIŲ ENERGIJA, AB (toliau - Naudos gavėjas) pasiūlymą dėl konkurso "I dalis-Šilumos tiekimo tinklų Gytarių g. - Kviečių g. Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbai".

Šiuo raštu pažymime, kad ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą, įmonės kodas 302912288, Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius (toliau - Draudikas) Naudos gavėjui tinkamai vykdant savo įsipareigojimus, įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui 30.000,00 EUR (trisdešimt tūkstančių eurų 00 ct) sumą. Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudiko parašu ir antspaudu 2016 m. balandžio mėn. 04 d.

Įsipareigojimų vykdymo sąlygos yra:

1. Jeigu Siūlytojas atsiima savo pasiūlymą pasiūlymo galiojimo laikotarpiu;
2. Jeigu Siūlytojas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki Naudos gavėjo nurodyto laiko jos nepasirašo, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis.

Įsipareigojame išmokėti Naudos gavėjui sumą, ne didesnę nei aukščiau nurodyta 30.000,00 EUR (trisdešimt tūkstančių eurų 00 ct) suma, gavę jo raštišką reikalavimą. Reikalavime Naudos gavėjas turi pažymėti, kurios iš aukščiau paminėtų sąlygų Siūlytojas neįvykdė.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Šis laidavimo draudimo raštas galioja nuo 2016 m. balandžio mėn. 12 d. iki 2016 m. birželio mėn. 10 d. imtinai ir po šios datos turi būti grąžintas Draudikui.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, tame tarpe, bet neapsiribojant LR CK 6.987-6.1018 straipsniais, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą



UADBB "Legator"

Mantas Pocevičius

ERGO

Kam: **AB "ŠIAULIŲ ENERGIJA "**
Įmonės kodas 245358580
PRAMONĖS G. 10, LT-78502 ŠIAULIAI, LIETUVA

Šiauliai, 2016-04-04

SERTIFIKATAS Nr. PA 70074P
(prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-70074P)

Galioja tik su draudimo liudijimu Nr. 710-451-70074P.

Šiuo sertifikatu mes, ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą, patvirtiname, kad UADBB "Legator" Mantas Pocevičius turi teisę pasirašyti pasiūlymo laidavimo draudimo raštą Nr. PA 70074P vadovaujantis ERGO Insurance SE Lietuvos filialo draudimo liudijimų įforminimo ir ruošimo tvarka (galioja nuo 2014-09-15). UAB "AKMENS TAKAS", įmonės kodas 145098473, DUBIJOS G. 20, 77172 ŠIAULIAI, LIETUVA 2016 m. balandžio mėn. 4 d. išduotas pasiūlymo laidavimo draudimo raštas Nr. PA.70074P (prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-70074P) yra galiojantis jame nustatytais sąlygomis.

ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą



Generalinis direktorius

Saulius Jokubaitis

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė Asta
Valkūnienė
Data: 2016-04-07 16:26:25
Paskirtis: Akmens takas,
PA 70075P
Vieta: Panevėžys
Kontaktinė informacija:
865264173

AB "ŠIAULIŲ ENERGIJA"
Įmonės kodas 245358580
PRAMONĖS G. 10, LT-78502 ŠIAULIAI, LIETUVA

ERGO

Šiauliai, 2016-04-04

PASIŪLYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS Nr. PA 70075P
(prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-70075P)

Galioja tik su draudimo liudijimu Nr. 710-451-70075P.

Siūlytojas UAB "AKMENS TAKAS", įmonės kodas 145098473, DUBIJOS G. 20, 77172 ŠIAULIAI, LIETUVA (toliau – Siūlytojas) 2016 m. sausio mėn. 11 d. pateikė Naudos gavėjui ŠIAULIŲ ENERGIJA, AB (toliau – Naudos gavėjas) pasiūlymą dėl konkurso "II dalis - Šilumos tiekimo tinklų V. Grinkevičiaus – Lieporių – Gvazdikų tako g. Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbai".

Šiuo raštu pažymime, kad ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą, įmonės kodas 302912288, Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius (toliau – Draudikas) Naudos gavėjui tinkamai vykdant savo įsipareigojimus, įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui 80.000,00 EUR (aštuoniasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) sumą. Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudiko parašu ir antspaudu 2016 m. balandžio mėn. 04 d.

Įsipareigojimų vykdymo sąlygos yra:

1. Jeigu Siūlytojas atsiima savo pasiūlymą pasiūlymo galiojimo laikotarpiu;
2. Jeigu Siūlytojas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki Naudos gavėjo nurodyto laiko jos nepasirašo, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis.

Įsipareigojame išmokėti Naudos gavėjui sumą, ne didesnę nei aukščiau nurodyta 80.000,00 EUR (aštuoniasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) suma, gavę jo raštišką reikalavimą. Reikalavime Naudos gavėjas turi pažymėti, kurios iš aukščiau paminėtų sąlygų Siūlytojas neįvykdė.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Šis laidavimo draudimo raštas galioja nuo 2016 m. balandžio mėn. 12 d. iki 2016 m. birželio mėn. 10 d. imtinai ir po šios datos turi būti grąžintas Draudikui.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, tame tarpe, bet neapsiribojant LR CK 6.987-6.1018 straipsniais, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą



UADBB "Legator"

Mantas Pocevičius

ERGO

Kam: AB "ŠIAULIŲ ENERGIJA "
Įmonės kodas 245358580
PRAMONĖS G. 10, LT-78502 ŠIAULIAI, LIETUVA

Šiauliai, 2016-04-04

SERTIFIKATAS Nr. PA 70075P
(prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-70075P)

Galioja tik su draudimo liudijimu Nr. 710-451-70075P.

Šiuo sertifikatu mes, ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą, patvirtiname, kad UABDB "Legator" Mantas Pocevičius turi teisę pasirašyti pasiūlymo laidavimo draudimo raštą Nr. PA 70075P vadovaujantis ERGO Insurance SE Lietuvos filialo draudimo liudijimų įforminimo ir ruošimo tvarka (galioja nuo 2014-09-15). UAB "AKMENS TAKAS", įmonės kodas 145098473, DUBIJOS G. 20, 77172 ŠIAULIAI, LIETUVA 2016 m. balandžio mėn. 4 d. išduotas pasiūlymo laidavimo draudimo raštas Nr. PA 70075P (prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-70075P) yra galiojantis jame nustatytomis sąlygomis.

ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą



Generalinis direktorius

Saulius Jokubaitis