Lietuvos Respublika
Siauliy micsto savivaldybés administraciia -

STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. .54~ 740
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Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus, Eduardo
Bivainio, veikiangio (-ios) pagal pagal Siauliy miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, (toliau -
UZsakovas) ir UAB ,,Normaida®, atstovaujama direktoriaus Donato Sakalausko, veikiandio (-ios) pagal bendrovés
istatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig Statybos
rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

SAVOKOS
1L Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.
1.2. Darbas — sudétiné darby dalis.
1.3. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.
T4, Darby atlikimo terminas ~ laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo akto sura§ymo dienos.
1.5. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima,

pasira3omas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 punktu, prie§ suraiant baigto statyti (rekonstruoti,
remontuoti} statinio Statybos uZbaigimo dokumentg.

1.6. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patiftos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i8laidas negali biti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.7. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).

1.9. Projektas - pagal STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® nustatytg tvarkq parengtas statinio.

techninis darbo projektas arba supaprastintas projektas.

1.10. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto pricmonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
franga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar ju dalj.

.11 Rangove personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir Kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.12. Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti statinio
statybos techning prieZiiirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekts, ar
statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavinu.

1.13. Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas — architcktas, statybos inZinierius, vadovaujantis
Projekto daliy vykdymo prieZiiros vadovams ir prizifirintis Projekto sprendiniy jgyvendinimg
Darby vykdymo metu.

1.14. Statybos uzbaigimo dokumentas — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas® nustatyta tvarka
suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal
Projekto sprendinius /’"/ o
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1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

2.1

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

UZsakovas

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi buti pristatoma Jranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teise vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas - subjektas, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose su Rangovu sutartai darby
daliai vykdyti.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kurity defekty iStaisyma.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
perscenalas, apie kurj UZsakovas prane§é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Ziniara§tis (Veikly sgrasas) — Darby grupiu (etapy) sarasas, uZpildytas Rangovo sitlomomis
Darby kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatyme.,

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina atlikti Jovaro
progimnazijos (Vytauto g. 132, Siauliai) sporto aikityno aptvérimo, varty ir betoniniy trinkeliy
dangos jrengimo darbus ir perduoti Darbus UZsakovui, kaip numatyia Sutarfyje bei iStaisyti
defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami kaip
paaikinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. 3ios Sutarties salygos;

3.2.2.  Projektas;

3.2.3. Ziniarastis (Veikly sgragas)

3.2.4.  kiti dokumentai (jeigu yra).
Jei Sutarties 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 punktuose nurodytuose dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato
vicnetais), tai jie yra orientaciniai. Darby kiekiy padidéjimas/sumaZéjimas daugiau/maziau kaip
10%) dél Projekto jvykdymui reikalingy Darby, nelaikomas darby kiekio pasikeitimu. Darby
kiekiai, virSyjantys nurodyta procenta, turi bati perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1
punkts.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinanéius dokumentus. Sutartis galioja iki visidko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau nei (iki) 12 ménesiy nuo sutartics
jsigaliojimo datos.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpin negali bati keiiamos, iSskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lictuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Gali biti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglygy. kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pirkimo Sutarties Salys negalégjo numatyti pasiiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu,
aplinkybiy negali kontrolivoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties
salyay keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, pradymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi biti siunciami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui

pasiradytinai ar siunc¢iant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytydﬁ:su. Apic
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4.1.

4.2,

4.3,

4.4,

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Uzsakovas

savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kickviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
adresai susirasinejimui nurodyti Sios Sutarties 15.2 punkte,

UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 5 dienas
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvicté yra perduodama Salims pasiraiant Statybvietés
perdavimo-priémimo aktg STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai® nustatyta tvarka.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitros vadovg, kuris vadovaudamasis
STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZiGra® vykdys Darby technine prieZifira.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statybg
leidZiantj dokumentg bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus
prane§imus, paraiSkas, dalyvauti posédZiuose, Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo dokumenty
suraSymo, iSdavimo metu.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uZzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projektu, laikydamasis
Ziniaraityje (Veiklos saraje) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymy,
pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZianéius uzsiimti §ioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuoty Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
»otatybos darbai®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi buiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UzZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo pricmoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

3.8.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvictés visas statybines atliekas ir $iuk$les;

5.8.2. sandéliuoti arba i§veZti pertcklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. valyti ir priZziaréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statybviete naudojamos
patalpos bei keliai turi biiti saugis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nckelti pavojaus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj iy patalpy /a'r/ke]h]
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

UZsakovas

remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui ir tretiesiems asmenims, galima gauti Statybvietéje ar 3alia
jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti uz sunaudota vandenj bei elektrg.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudegs ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama Jrangg ir MedZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus,

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris patikrina, apZiiri ir jeigu reikia
priima bandymy rezuitatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepranesegs Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZitros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bet pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (iSpildomieji atlikty
Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
prieZiliros vadovui pried atlickant bandymus), cksploatacijos ir prieZitiros instrukeijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo prane§ti Statinio statybos
techninés prieZiiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3
darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos
arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos techninés pricZiliros vadovas gali atmesti tg Darby dalj, Jrangg, MedZiagas atitinkamai apie
tai raStu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti
Darby trukumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutart;.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu,

5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tyéinio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZitros ir
Statinio projekto vykdymo prieZifiros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipaZzinti
su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui, LR jstatymy nustatyta tvarka bus baigtos statybos uzbaigimo procedaros ir
pasiraSytas statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar |rangai padaroma Zala
arba jie prarandami, kai uZ jy prieZitirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimag nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai,
MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezifiros instrukcijos turi biiti pakankamai i$samios, kad
UZsakovas (ar Naudotojas) galéty naudoti, priziiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg.
Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jredymg, kad Rangovas ir jo projektuotojai

yra apdraude savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios iki Darby pabaigos/”
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5.20.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

Rangovas, vadovaudamasis Statybos jstatymu savo sgskaita privalo objekte jrengti informacinj
stenda.

DARBY ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darbus atlikti iki 2016 m. liepos 15 d. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti
visus Darbus.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyty Ziniarastyje (Veikly sarase). Darby vykdymo
metu, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

Jeign Rangovas véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Ziniarastyje (Veikly sgrase) pateiktg
vykdymo grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima,
UZsakovas turi teise reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo konkredios
darby grupés kainos, nurodytos Ziniaradtyje (Veikly sarade), per dieng. Delspinigiai negali biti
reikalaujami, jei véluojama dél prieZas€iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas tik dél
aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy):

6.4.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, klitéiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriarny UZsakovui arba
UZsakovo personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, istaisyti defektai, pasira$ytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Uzsakovas, radtu nurodydamas, jog dél:
¢ papildomy archeologiniy tyringjimy, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
s papildomy projektavimo paslaugy (kai Darbai buvo perkami pagal Projekta), be kuriy
negalima uZbaigti rangos sutarties;
veluojamos perduoti statybvietés;
trediyjy Saliy jtakos:
laiku neatlaisvintos Darby vietos;
biitino papildomo laiko jvykdyti papildomy Darby vieSajj pirkima;
laiku nepristatytos jrangos (kurig pagal sutartj pateikia UZsakovas) ;
kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris rangovas.
gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks
sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek
dieny, kiek dieny Darbai buvo sustabdyti ir Rangovas per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti
patikslintg Ziniaradtj (Veikly saradq).
Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkte,
pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymuy, pateisinanéiy Darby vélavima, UZzsakovas turi
teise reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per dieng
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SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (besglyging ir neatSaukiama banko garantija arba piniginj uZstatg,
kuris pervedamas j UiZsakovo saskaitg Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank,
Savivaldybés administracijos kodas 188771865, Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip
per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart). UZtikrinimo suma 1081,10
Eur (vienas tiikstantis aStuoniasde$imt vienas euras 10 ct). Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
jsigalioja banko garantijos ifdavimo dieng ir turi galioti 85 (aStuoniasdesimt penkias) kalendorines
dienas. Jei Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas, atitinkamai turi buti pratgstas ir Sutarties
ivykdymo uztikrinimo galiojimas. e
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7.2.

7.3.

7.4,

8.1.

8.2

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4,
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Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti netesybos bei nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai ir atvejais
numatytais Sutarties 12.3 ir 12.7 punktuose.

Jei Sutarties vykdymo metu uitikrinima i8daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UzZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja vZtikrinima.
Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo wuZtikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo dokumento
pasira§ymo per 10 diem) nuo radtisko Rangovo prafymo gavimo dienos.

DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UZsakovas perima Darbus kai visi Darbai ir pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uZbaig¢s Darbus, su pradymu dél Darby perdavimo-priémimo radtu privalo kreiptis j
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova.

UzZsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas, gaves Rangovo praSyma
pagal 8.1. punkta, per 10 dieny privaloe:

8.2.1. kartu su Rangovu atlikti Darby apZitira ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés prieziiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimeo aktg jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akta pasiraso
Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZitros vadovas.

Arba

8.2.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darby
trikumus, kuriuos Rangovas privalo pasalinti, kad galéty biuti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procediira.

Rangovas iki Statybos uZbaigimo patikrinimo dienos privalo pa3alinti i§ Statybvietés visus dar
likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, 3iuksles, laikinuosius statinius. Tikrinamas
statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo Statinio statybos techninés prieZiGiros
vadovui, UZsakovui ir Statybos uZbaigimo patikrinimo procediiroje dalyvaujantiems subjektams
sudaryti tinkamas darbo salygas statiniams apZzitréti, skirti biiting reikalinga transporta bei specialig
apranga, pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti nurodytus Bandymus ir iStaisyti
nustatytus defektus.

SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 10810,97 Eur (deSimt tikstanciy a$tuoni $imtai dedimt eury 97 ct), i3 kuriy PVM
sudaro 1876,28 Eur (vicnas tlkstantis aStuoni Simtai setyniasde$imt SeSi eurai 28 ct). Jei suma
skaidiais neatitinka swnos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutar&iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas
privalo sumokéti Sutarties kaing.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos
Ziniaraétyje (Veikly sgrase) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Ziniaradtyje (Veikly sarase) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant | faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 punktuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos techninis
prizifirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Ziniarastyje (Veikly sarade) numatyto Darbo grupés (ctapo) dalis procentais yra faktidkai atlikta ir
pranelti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui  gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
cgzempliorius ir PVM sgskaitg faktiirg. UZsakovas, gaves §lame punkte minimus dokumentus, per 5
dienas privalo patvirtinti pasiraS8ydamas atlikty darby aktg iSskyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Ussakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinantAS tarpinio
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

99.

9.10.
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mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo itaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu;
ir (arba)

3.42. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praned¢s UZsakovas. Tokiu atveju UZzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo
suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UzZsakovas per Siame punkte nustatyt termina Rangovo patcikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas€iy, turi biiti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai yra Saliy
pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui sumg, patvirtinty Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 60 kalendoriniy dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo
dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties sglygy 9.6 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teise
delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku neapmokétos sumos
per dieng.

UZsakovas kartu su Rangovu turi teis¢ sudaryti trisalius susitarimus dél tiesioginio atsiskaitymo uz
Sial Sutarciai jvykdyti atliktus Darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medziagas / jrengimus, §iomis
sglygomis:

9.8.1 tri%aliais susitarimais nebus keiiamos jokios kitos esminés Sios Sutarties salygos, t. y.
nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy
jsipareigojimy apimtis.

9.8.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz atliktus
Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty darby apimtis
(ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i8 konkretaus tiekéjo jsigytas medziagas /
irengimus), o UZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos
teikéjui, ar medziagy /jrengimy tiekejui) tiesiogiai apmokes tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar
paslaugos teikéjo, ar medZiagy /jrengimy tiekéjo) pasiraSytus atlikty darby (ar suteikty paslavgy, ar
isigyty medziagy/jrengimy) ir islaidy apmokéjimo dokumentus,

Trialiy susitarimy sudarymas negali buti laitkomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama, i§skyrus §iame punkte nurodytais atvejais:

9.10.1. esant 10.1 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2 punkty iforminus pakeitimg
Sutarties kaina gali buiti koreguojama papildomy/nevykdomy Darby sumomis pasirasant susitarimg
(protokolg) dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/nevykdomy Darby kainos apskaiiuojamos
Zemiau pateikiamais biidais, nustatant aukiéiau esantio blido taikymo prioriteta, ty. tik nesant
galimybés taikyti auk3¢iau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:
pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

a) vadovaujantis sgmaty skaiiavimo programos ,Sistela” arba ,Ses® duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby
poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skaiCiavimo programos
duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines {darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (prideétiniy islaidy ir pelno) islaidas,
kurios negali buiti didesnés uz bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas i3laidas — tiesiogines ir
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanciy tikio
subjekty darby kainas, i$skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek fikio subjekty. Statybos produkty
ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti, o pridétiniy
islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy islaiduy;

9.10.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokesio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaiCiavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:
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S, - Perskaitinota Sutarties kaina {(su PVM)

S ¢ - Sutarties kaina (su PYM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

7, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.10.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos pokytio gali buti didinama arba
mazinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutartics pratgsimu trunka ilgiau nei vienerius
metus. Sutarties kaina gali biiti perskai¢iuojama ne dazniau kaip kas vienerius metus skaidiuojant
nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés paskelbta vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais,
lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety
likusios neismokétos Sutarties kainos dalies didinimas/maZinimas galimas jei, praéjus metams po
Sutarties kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné infliacija/defliacija
padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia
vidutine metine infliacija/defliacija. Nei§mokeéta Sutarties kainos dalis didinama/maZinama tick
procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j
kitg Salj dél Sutarties kainos perskaiiavimo, pateikdama Statistikos paskelbta vidutinés metinés
infliacijos/defliacijos pokytj. Susitarimas padidinti/sumaZinti Sutarties kaing jsigalioja sura$ius jj
radtu ir abiems Salims patvirtinus parasais.

PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, batini Darbams uzbaigti, gali biiti atliekami tik dél iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, Irangg, MedzZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausangioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei $iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é8as, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindZiamos aplinkybés, salygojandios
butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢ivotas pagal 9.11.1 punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir kurios pagrindu pagal 9.11.1 punkta koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj, t.y. Pasilyme nurodytos
Medziagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojanéios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai€iuotas pagal
9.11.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sililymg dél keistimy Darby, t.y. vietoje
nevykdomy Darby sitilomuy atlikti Darby lokaline samaty, sudarytg pagal 9.11.1 punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomy, Sutartyje nenumatyty, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais
susijusiy ir biitiny Sutar@iai jvykdyti (uZbaigti) Darbuy, Jrangos, MedZiagy biitinumas pagrindZiamas
dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio
statybos techninés priZitiros vadovo ir projektuotojo parasais, bei rastu suderinamas su UZsakovu;

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta, tai papildomy darby jsigijimas
vykdomas tokia tvarka: >

a} jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirdija statiniq/étatybos
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10.3.

10.4,

10.5.

10.6.

10.7.

11.2.

12.1.

12.2.
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skaiCiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®,
pagal 9.11.1 punktg koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio statybos
skaitiuojama kaina, nustatyty vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, papildomi
darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo nustatyta
tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal techninio priziurétojo/UZsakovo nurodymg atliktus Darby
vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas nepriedtarauja Projektui. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg arba techninj trikuma
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranesti UZsakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo pranesimg, privalo pateikti
triikstamg informacija, tinkamus paaikinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasira§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame
punktc minimy prieZaséiy, uZzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomu ISlaidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokeéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tais
atvejais, kai Subrangovai atsisako vykdyti jsipareigojimus, nepajégiis vykdyti jsipareigojimy
Rangovui dél iZkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas
gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:
10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;
10.7.2. gaves tokj prane$ima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél
Subrangovo pakeitimo.
Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbus (paslépti trikumai
arba atsirade¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyfia pasiépti,
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
Lietuvos Respublikos statybos civilinio kodekso nuostatomis. Sis terminas, skai&inojant nuo visy
rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui dienos, yra 5 metai, paslépty statinio elementy
(konstrukcijy, vamzdynyir kt.) - 10 mety, o jeigu buvo nustatyta §iuose elementuose tyCia paslépty
defekty, - 20 mety. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba Zalos i$taisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba
bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg arba nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paragais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurives nors sutartinius jsiparcigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipa}eiéojimus
.

ir/arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika. a0
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UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 punkte nurodyty Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovo nurodymy, arba visais pagristais Drby atlikimo termino pratesimo atvejais
nepratesia Sutarties jvykdymo vztikrinimo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netgsti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniarastyje (Veikly sarade) nurodyta grafika
ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo §iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny dieny
apie tai rastu pranedes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i$ Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Taiau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius
ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas
UZsakovo i§laidas, atsiradusias dél $ios Sutarties. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus uZ
papildomas I§laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusizg Rangovui mokéting sumg privalo
iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau
kaip 20 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I3laidos uz [rangg ar MedzZiagas, kurie skirti Darbams ir kurivos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, §i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I§laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.
UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
juos vykdyti kita rangova.

Rangovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1.  per 90 dieny nuo Sutarties 9.6 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokejimo;

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90 dieny.
Rangovas gali bet kurivo Siame punkte ifvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai
ra§tu praneses Uzsakovui, nutraukti Sutartj.

Jeigu Rangovas nutraukia Sutartj ne pagal 12.6 punkte nurodytas aplinkybes, privalo sumokéti
Uzsakovui 1 proc. dydzio bauda nuo Sutarties kainos ir atlyginti nuostolius atsiradusius dél
Sutarties nutraukimo.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo: )

12.8.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i8skyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvyhés ar turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.8.2. perduoti UZsakovui [ranga ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.8.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi i¥spresti derybomisVisi gindai, kylantys dél Sios Sutarties ar
su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby bldu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

NENUGALIMA JEGA

Salis gali bifiti visikai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutartics nevykd%y]a_/dc[
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14.3.

15.2.

nenugalimos jégos {force majeure} aplinkybiy, atstradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustalyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lictuvos Rupubl!l\os civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranede Kitai Saliai apie kliay bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majewre) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo pricvoles,
Nenugalima jega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, . y. Lietuvoje pasitaikan€ios '1])11nl\)bcs
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavimag, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lictuvoje Sutarties sudaryme metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma deél nenugalimos
jégos (force majernre).

KONTAKTAI
Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir bendrauti
lietuviy kalba .

Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB ,Normaida®

Vasario [6-0sios g. 62, Siauliai J. Basanaviéiaus g. 101C, Siauliai

Kodas 188771865 Kodas 245891660

A s.Nr. LT 857300 0100 9151 1042 PV M mokétojo kodas L.T458916610
Swedbankas, b. k. 73000 Registro tvarkytojas — V] Registry centras
tel. 8-41 59 63 15 A.s. N LT15 7300 0101 2954 9300
faksas 8-41 52 41 09 AB ,,Swedbank®, b.k. 73000

elektroninis pa$tas: a.poplevicicne/@siauliai.lt tel. 8614 52199
elektroninis pastas: sakalauskas{@splius. It

e

Eduardas Bivainis Donatas Sakalauskas
Administracijos direktorius Direktorius
Parasas

Y P—wﬂ..w,ﬁ.m.... sagniia

Sutarties kuratoré — Statybos skyriaus vyr. specialiste Angelé Popleviciené, tel. (8§ 41) 3963 15
Sutartis be pakeitimy ir atitinka 2016 m. geguzés 17 d. Sutarties projekta
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