AB “Siauliy energija”
egzemplioriug

SILUMOS TIEKIMO TINKLU VILNIAUS G. - EZERO G., SIAULIUOSE,
PROJEKTAVIMO IR REKONSTRAVIMO DARBU
== VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS.. NR. . {5/¢- 90

Siauliai,

AB ,,Siauliy encrgija”, registruota adresu Pramonés g. 10, Siauliai, i’k 245358580, toliau

sutartyje vadinama UZsakovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Ceslovo Kaspugio, veikian¢io
pagal bendrovés jstatus, ir i _ ’

UAB ,,éiauliq dujotiekio statyba®, registruota adresu Badiiny g. 12, Siaulinose, k
144662024, toliau sutartyje vadinama Rangovu, atstovaujama direktoriaus Leono Cepulio, veikiangio

pagal bendroveés jstatus, toliau abi kartu sutartyje vadinamos Salimis arba kiekviena atskirai - Salimi,

susitaré ir sudaré $ig sutartj, toliau vadinama Sutartimi:

1. SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Sutartis sudaryta ir turi bt aiskinama pagal Lietuvos Respublikos tetse.

1.2. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai, pateikti vienaskaita, gali turéti ir
daugiskaitos prasme ir atvirki&iai. :

1.3, Kai tam tikra reik§me yra skirtinga tarp nurodyty skaiéiais ir ZodZiais, vadovaujamasi
Zodine reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pavadinimas ZodZiais.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorimémis dienomis. :

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Vadovaujantis 2016-05-10 Uzsakovo ,,Silumos tiekimo tinkly Vilniaus g. - EZero g.,
Siauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbai® apklausos salygomis (toliau — Apklausos salygos)
ir Rangovo 2016-035-16 pasiiilymu Nr. 85(S)-G (toliau — Pasitilymas), kuris 2016-05-24 pripaZintas
laiméjusiu, §ia Sutartimi Rangovas isipareigoja atlikti Situmos tickimo tinkly Vilniaus g. - EZero g.,
Siauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbus (toliau — Darbai), detalizuotus Apklausos sglygy
priede Nr. 2 , Techniné specifikacija® (toliau — Techniné specifikacija), o Uzsakovas jsipareigoja
priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokéti uZ juos Sutartyje nurodyta kaing Sutartyje nustatytomis
salygomis ir tvarka.

2.2. Apklausos sglygose numatytu atveju, UZsakovas nejsipareigoja nupirkti viso Darby

kiekio.

3. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS ,

3.1. Sutarties kaina ir visi kiti atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties pagrindu apskaidiuojami ir
vykdomi eurais (Eur).

3.2. Sutarties kaina be PVM — 129 000,00 Eur (vienas §imtas dvidesimt devyni tikstandiai
eury), PVM 21% — 27 090,00 Eur (dvidesimt septyni tikstanciai devyniasdesimt eury), viso su
PVM ~ 156 090,00 Eur (vienas Simtas penkiasdesimt Sesi tikstanciai devyniasdeSimt eury), tame
tarpe:

3.2.1. projektavimo darbai - kaina be PVM — 5 000,00 (penki tiakstanciai eury), PVM 21% —

1 050,00 Eur (vienas tikstantis penkiasdeSimt eury), viso su PVM - 6 050,00 (Sesi rakstanciai

penkiasdeSimt eury);
~ 3.2.2. rekonstravimo darbai - kaina be PVM - 124 000,00 (vieras Simtas dvidefimt keturi
tiukstanciai eury), PVM 21% — 26 040,00 Bur (dvideSimt Sesi tikstandiai keturiasdesimt eury), viso
suPVM — 150 040,00 Eur (vienas Simias penkiasdesimi tikstanciy keturiasdesimt euri).
3.3. Sutarties 3.2 punkte nurodyta kaina: detaliznojama-samatoje (toliau — Samata), kuria
Rangovas pateikia UZsakovui per 5 (penkias) darbo dienas po statybag leidZiandio dokumento
gavimo.
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o 3.4. Kaina, nurodyta §io straipsnio 3.2 punkte, apima visas tiesiogines ir netiesiogines
- i3laidas, susijusias su Sutartyje numatyty Darby atlikimu. -

3.5, Sutartyje niwodyta Darby kaina negali butl kei¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpi,
i¥skyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos teisés aktais pakeitiamas Darbams taikomas pridétinés
vertés mokestis (PVM). Pasikeitus Lietuvos Respublikos teises aktais nustatytam PVM tarifui, be
atskiro Saliu susitarimo PVM bus perskai¢iuojamas galiojandiy Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka, taikant PVM tarifs, galiojant] prievolés apskaidiuoti PVM atsiradimo momentu.
PVM dydis kei¢iamas tik tai daliai Darbu, kurie atlickami po ¥iame Sutarties punkte nurodyty PVM
dydZio pasikeitima itakojandiy aplinkybiy atsiradimo. _

3.6. Darby kaina dél kity Darbams taikomy mokeséiy pasikeitimo nebus koreguojama — visa
rizika dé] Darby kainos padidéjimo prisiima Rangovas.

3/7. Sutartyje numatytiems Darbams taikomas atvirkStinio apmokestinimo PVM
mechanizmas. PVM apskaidinojamas ir mokamas vadovay antis Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokesdio istatymo nuostatomis.

3.8. Uzsakovas apmoka u? Darby atlikima, kaip nurodyta Sutartyje, su salyga, kad Rangovas
Darbus ivykdé tinkamai ir nepaZeisdamas Sutartyje nustatyty Darby atlikimo terminy, juos perdave, o
Uzsakovas — priéme.

3.9. Uz atliktus Darbus (dalj Darby) mokama Rangovui pateikus Uzsakovui atlikty Darby
perdavimo-priémimo akty (toliau — Aktas) it PVM saskaita-faktfira. Visus $iuos dokumentus pasiraso
abiejy Saliy atsakingi atstovai. _

3.10. Apmokejimas uZ tinkama] atliktus Darbus atliekamas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny nuo atlikty Akio pasira$ymo ir PVM saskaitos-faktiros pateikimo dienos.

3.11. Apmokéjimas uZ Darbus atliekamas mokejimo pavedimu, UZsakovui pervedant
pinigus i Rangovo atsiskaitomaja saskaita, nurodyta Sutartyje. Apmokéjimo diena laikoma
apmokéjimo operacijos jvykdymo diena Uzsakovo banke.

4. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1.Darby atlikimo terminai:

4.1.1. Darby pradzia - nuo Sutarties pasira§ymo dienos;

4.1.2. rekonstruoty vamzdyny paleidimo-derinimo darby pradZia — ne véliau kaip nuo 2016
m. spalio 1 d.

4.1.3. Darby pabaiga:

4.1.3.1. zemés darbai — iki 2016 m. gruodZio 1 d;

4.1.3.2. vamzdyny montavimo darbai— iki-2016 mzspalio T-d.;— -

4.1.3. Darby pabaiga (statybos uzbaigimo procediiry pabaiga) — iki 2016 m. gruodZio 22 d.

4.2. Rangovas turi teise baigti Darbus anks¢iau Sutarties 4.1 punkte nurodyty terminy.

5. DARBU PRIEMIMO TVARKA

5.1. Atlikty Darby perdavimui jforminti Rangovas, ne daZniau kaip viena karta per ménesi,
pateikia Uzsakovui pasiradyti Akta ir Darby vykdymo dokumentacija. Rangovas privalo pateikti Akta
ir Darby vykdymo dokumentacija UZsakovui ne véliau kaip iki po ataskaitinio ménesio pirmos darbo
dienos, o Uzsakovas privalo apifiréti ir priimti finkamai atliktus Darbus bei pasiradyti Akta ir ji
graZinti Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Akto ir Darby vykdymo dokumentacijos
gavimo.

5.2. Aktas turi biti detalizuotas ir aiSkus.

5.3. Ufsakovas priima Darbus ir pasirao Akta, jei Darbai atitinka Sutartyje nustatytus
reikalavimus, yra tinkamai ir latku atlikti bei jvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Rangovo
isipareigojimal. . B ‘ _

5.4. Ussakovas, atlikty Darby priémimo metu pastebgjes nukrypimus nuo Sutarties sglygy,
bloginan&ius Darbu rezultato kokybe, ar kitus tritkumus, privalo nedelsdamas apie tai raStu pranesti
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Rangovui. galys Siuo atveju suraso Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi Darby trikumai ir
- terminai jiems pasalintl. Defekty mustatymo akte nurodytus trokumus Rangovas: padalina “savo

- Jegomis “ir 'sgskaita. “Jeigu” Rangovas #os pareigos nejvykdo, UZsakovas jgyja galimybe savo
pasirinkimu taikyti vieng i§ Sutarties 9.2 punkte nustatyty paZeisty teisiu gynybos biidy.

- 6. DARBU KOKYBE. GARANTINIAI TERMINAI o o

6.1. Rangovas garantuoja Darby kokybe, taip pat, kad Darbai bus be trikumy (tame tarpe ir
paslépty) ir defektu, kurie panaikinty arba sumaZinty Darby verte. Darby. kokybé privalo atitikti
Apklausos ir Sutarties salygose pateiktus reikalavimus, taip pat Darby kokybe nustatanéiy teisés akty .
reikalavimus. ' o

~ 6.2. Rangovo Darby garantijos terminai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos Statybos
istatymo nuostatas. Darbuose naudojamy statybos produkty garantijos terminas nustatomas Rangovo.
i§duodamuose dokumentuose.

+ 6.3. Garantijos terminas pradedamas skaidiuoti nuo statybos uZbaigimo akto pasirafymo
dienos. o -

6.4. Garantinty jsipareigojimy vykdymo laikotarpiu defekty arba Zalos $alinimo darbai turi
buti atliekami Rangovo rizika ir saskaita. .

6.5. Jei per garantinj terming i¥ry3kéja paslépty trikumuy, kurie atsirado ne dél Uzsakovo
kaltés, UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas turi pranesti apie tokius triikumus Rangovui. Gaves:
pranesima, Rangovas per Saliy rastu suderintg protinga termina privalo savo saskaita pasalinti .
trikumus ir kompensuoti visus nuostolius, kurie atsirado dél nekokybisku Darby atlikime. J eigu per
pranesime nurodyts terming Rangovas nepaSalina trokumy, Rangovas turi atlyginti Uzsakovo turétas
i8laidas dél trikumy Salinimo. '

7. SALIU TEISES IR PAREIGOS

7.1. Salys, vykdydamos Sutarties Isipareigojimus, vadovaujasi Apklausos sglygomis,
Pasifilymu, Sutartimj ir Lietuvos Respublikos teises aktais.

7.2. Salys neturi teisés perduoti savo jsipareigojimy pagal Sutartj tretiesiems asmenims be
kitos Salies rastisko sutikimo.

7.3. Rangovas turi teise:

7.3.1. vykdydamas Sutart], laisvai pasirinkti Sutarties jvykdymo biidus ir pricmones;

7.3.2. reikalauti, kad Uzsakovas per Sutartyje nustatytg termina perduoty Rangovui Sutartyje
numatyta biiting Darbams atlikti informacijg bei su atlickamais Darbais susijusius dokumentus;

7.3.3. gauti i§ UZsakovo apmokeéjimg wZ-jvykdytus- ir perduetus Darbus pagal-Sutartyje
nustatytas salygas ir tvarka; :

- 7.3.4. keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves raSytinj UZsakovo.
sutikima. '

7.4. Rangovas jsipareigoja:

7.4.1. Darbus atlikti savo jégomis, medZiagomis ir darbo priemonémis, laikydamasis
galiojan¢iy Lietuvos Respublikos istatymy, statybos techniniy reglamenty (STR), normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, techniniy specifkaciju ir kity norminiy teisés akty (potvarkiy,
taisykliy, kity pojstatyminiy akty) reikalavimy;

7.4.2. inicjjuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos
istatymg ir statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams; . R

7.4.3. informuoti apie atliekamus Darbus jgaliotas Lietuvos Respublikos valstybés priezitiros
institucijas, atlikti inZineriniy statiniy geodezini nuZymeéjima, atlikti visus reikalingus Darby kokybés
patikrinimus, jforminti visg reikalinga dokumentacija (parengti projektine dokumentacijg, paruosti
13pildymo nuotraukas, pakoreguoti-pastaty ir statiniy inventorines bylas ir priduoti -Darbus pagal
statybos valstybine prieZilira, emergetikos prieZifira ir atitikties ivertinima atlickanéiy pareiginy
nurodymus);
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o 7.4.4. Darbus atlikti taip, kad Rangovo Sutarties pagrindu sukurtos rekonstruoto objekto ar
jo dalies savybés atitikty projekte numatytas savybes, Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus
ir rekonstruojamas ‘objektas arjo dalis neturéty defekty, kurie panaikinty arba sumaZinty jo vertg ar—
tinkamuma numatytam panaudojimui; . _

7.4.5. Darbams naudoti tik naujas ir Apklausos salygy reikalavimus atitinkangias medZiagas.
Garantuoti tinkama medZiagy, gaminiy ir dirbiniq priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus,
organizuoti sandéliavima, apsaugg ir taupy ju naudojima. Rangovas atsako u? blogg naudojamy
medZiagy kokybe; . .

7.4.6. Darbus atlikti tvarkingai, neter§iant teritorijos, kompakti¥kai kaupti statybines atliekas

- ir, u¥baigus Darbus, jas i§veZti i§ teritorijos;

7.4.7. metalo lauZa, nuo demontuoty vamzdyny nuémus Silumos izoliacija, pristatyti 1
Uzsakovo saugojimo aikstele adresu Pramonés g. 10A, Siaulinose, savo jégomis i¥krauti ir tvarkingai
sudéti i Uzsakovo nurodyty viets, perdavima jforminant Rangovo paruo$tu perdavimo-priémimo
aktu, kurj pasira$o Rangovo ir UZsakovo atsakingi atstovai;

7.4.8. garantuoti saugy darbg, priefgaisting ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
aiksteléje, uztikrinti lankytojy ir darbuotojy apsauga nuo objekte vykdomy statybos darby sukeliamy
pavoju, taip pat nepaZeisti tre¢iyjy asmeny interest;

7.4.9. sudarvti salygas lankytis objekte UZsakovo atstovams ir techniniam priZitirétojul;

7.4.10. Darby vykdymo metu iki statybos uzbaigimo procediry pabaigos jvykus bet kokiam
(draudiminiam ar nedraudiminiam) jvykiui ne dél UZsakovo kaltés, Rangovas privalo ra$tu pranest
U#sakovui per 1 (viena) darbo dieng ir §] turtg per Saliy suderintg protinga terming atstatytl savo
léSomis;

7.4.11. atlyginti Uzsakovui ir tretiesiems asmenims tiesioginius nuostolius, atsiradusius dél
Rangovo kaltés bei padaryta bet kokia Zala; ‘

7.4.12. paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy, kuris savo darbe
vadovaujasi sauga ir sveikata darbe reglamentuojanciais Lietuvos Respublikos teisés aktais, jeigu
toks koordinatorius, pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, yra privalomas numatyty Sutartimi
Darby vykdymui (pagal Rangovo nusimatyta darby technologija, Zmoniy ir pasitelkty organizacijy
skai¢iy ir kt.);

7.4.13. Uzsakovui pareikalavus rastu, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 3
(penkias) darbo dienas nuo pranesimo gavimo, pateikti UZsakovui ataskaita apie Darby ciga bei apie
planuojama atlikty Darby perdavimo-priémimo data ir pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo-
priémimo aktus; : .

7.4.14. ursakyti suvirinimo sifliyneardoms defektoskopija, kurig privaio atliktt-akredituota
laboratorija pagal LST EN ISO IEC 17025, atlikti visus reikalingus Darby kokybés patikrinimus.
[forminti visa reikalingg Darby atlikimo dokumentacijg, kurios apimtis ir jforminimas pagal
Apklausos salygas, Lietuvos Respublikos teisés aktus ir norminius statybos dokumentus turi biiti
tinkama statybos uZbaigimo procediiroms atlikti;

7.4.15. priduoti objekta Statybos uzbaigimo procediry komisijai;

7.4.16. Uzsakovui pateikti projekting dokumentacija, kuria sudaro:

7.4.16.1. popieriné - 4 (keturl) egz. (tame tarpe su originaliais paradais - 1 (vienas) egz.),

7.4.16.2. elektroniné (formatu *.pdf arba *.adoc) - 1 (vienas) egz.,

7.4.16.3. elektroniné (redaguojamu formatu *.dwg (ne naujesne kaip AUTOCAD - 2007
versija), *xls, *.doc, ar pan.) - 1 (vienas) egz.;

7.4.17. ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas informuoti UzZsakova apie nuimatoma,
Darby uZbaigimg. -

7.5. Uzsakovas turi teise:

7.5.1. kontroliuoti ir priZifiréti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojaniuose
normatyviniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus, o nustatgs Rangovo Darby bei sutartiniy
isipareigojimy vykdymo trikumus, reikalauti juos pasalinti;
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7.5.2. reikalauti, kad Rangovas atlyginty tiesioginius nuostolius, padarytus Darby atlikimo
- termino uzdelsimu arba kilusius Rangovui netinkamai vykdant savo sutarfinius Isipareigojimus.

‘‘‘‘‘‘ 7.6. Usakovas isipareisoja: T o

7.6.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultata ir uz
ji apmokeéti Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka; : -

7.6.2. pateikti Rangovui Sutartyje numatytiems Darbams atlikti reikalinga informacija;

- 7.6.3. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti i objekty iki Darby pabaigos;

7.6.4. pasiraSyti Akta per 3 (tris) darbo dienas nuo jo pateikimo arba nurodyti neatitikimmus.
Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos ar detalizuotos informacijos apie
atliktus Darbus ar naudotas medZiagas. Nepasirasius ar nenurodsius neatitikimy per numatyta
laikotarpj laikoma, jog UZsakovas sutinka su atlikty Darby kokybe ir kiekiais, 0 Rangovui atsiranda
teisé j tinkamg atlikty ir perduoty Darby apmokéjima.

7.7. Salys taip pat turi kitas LR Civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytas teises ir pareigas. L -

8. SUBRANGOVAI : u

8.1. Rangovas Sutartyje numatyty Darby daliai (iSskyrus %lumos tinkly vamzdyny
montavimo darbus) numato pasitelkti §j (3inos) subrangovus:

8.1.1. projektavimo darbams - UAB ,,Gaeta®, imonés kodas 123008982, Savanoriy pr. 178,
LT-03154 Vilnius, tel. +370 5 237 4914, faks.+370 5 2374913;

8.1.2. bendrastatybiniams (gerbiivio atstatymo) darbams - UAB »otrekté”, imonés kodas
144715427, Metalisty g. 1 F, LT78109 Siauliai, tel. +370 41 54 00 22, faks.+370 41 54 02 61;

8.1.3. bendrastatybiniams (gerbiivio atstatymo) darbams - UAB ,.Siauliy ry$iy objekiy
statyba®, imonés kodas 144696222, Metalisty g. 1G, LT-78109 Siauliai, tel. +370 41 54 00 01,
faks.+370 41 54 02 90;

8.1.4. bendrastatybiniams (gerbiivio atstatymo) darbams - ,,Stasio Pakarklio imoné™ ,
imonés kodas 145590161, Gamybos g. 7a, LT-76128 Siauliai, tel. 841 500781, faks. 841 500782

8.1.5. izoliavimo darbams - UAB , KAEFER¥, imonés kodas 133527865, Ringuvos g. 65A,
LT-45245 Kaunas, tel. +370 37 34 18 40, Fak. +370 37 34 00 29; :

8.1.6. geodeziniai matavimams - UAB ~Matininky centras®, jmonés kodas 245287350,
mob. 370 687 21 613;

8.1.7. elektros darbams - UAB , Devaloka®, imones kodas 245287350, Metalisty g. 2, LT-

- 78107 Siauliai, tel. +370 54 03 99, Faks. +370 41 54 03 99.. .

8.2. Sutarties vykdymo metu dél aplinkybiy, kuriy buvimas nebuvo Zinomas nei Rangovui,
nei UZsakovui Pasifilymo pateikimo ar (ir) Sutarties sudarymo metu, pakeisti Rangovo pasitelktus
subrangovus galima: :

8.2.1. jeigu jie netinkamai vykdo jsipareigojimus Uzsakovui;

8.2.2. jeigu Sutarties vykdymo metu nustojo galioti Rangovo pasitelkty subrangovy
kvalifikacija jrodantys dokumentai ir jie nepratess ju galiojimo;

8.2.3. jeigu subrangovai nutrauké veikla, dél kurios Rangovas Juos buvo pasitelkes Sutartyje
numatytiems darbams (jy daliai) athikti. ‘

8.3. Subrangovy pakeitimo atvejus, nurodytus Sutarties 8 straipsnio 2 punkte, gali inicijuoti
tiek Rangovas, tiek UZsakovas. Pakeitima inicijavusi Salis pateikia kitai Saliai subrangovy keitimo
aplinkybes pagrindZiandius dokumentus. Rangovas pateikia Uzsakovui pasitlyma dél deklaruotus.
subrangovus pakeitian&iy kity subrangovy ir sudaro nawja subrangos sutarti tik gaves ragytini
UZsakovo sutikima. Kiekvienas subrangovas tur atitikti kvalifikacijos reikalavimus pagal
prisiimamus jsipareigojimus vykdant Sutart]. Saliy valia iforminama Saliy susitarimu, pasirasomu

T

abiejy Saliy, prie jo pridedant visus susijusius-susira$inéjimo dokumentus. T
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L _ 8.4. Rangovui paZeidus Sutarties 8.3 punkte nustatyta tvarka bus laikoma, kad Rangovas
-pazeidé esmine Sutarties salyga, dél ko UZsakovas igvia teise viena¥ali¥kai nutraukti Sutartijoje
‘nustatyta tvarka. © ' T : LT e T S —

8.5. Subrangovy pasitelkimas neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés vykdant Sutarti. Uz

. subrangovy isipareigojimy nevykdyma arba netinkama ju vykdymg atsako Rangovas.

9. SUTARTIES PAZEIDIMAS . - :

91. Jei kuri nors Sutarties Salis mevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
isipareigojimus pagal Sutart], ji paZeidzia Sutart]. ~ -

9.2. Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

9.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

9.2.2. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius;

9.2 3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius, baudas;

9.2.4. nutraukti Sutart] Sutartyje nustatyta tvarka;

9.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés aktuose arba Sutartyje nustatytus teisiy
gynimo budus.

10, SALIU ATSAKOMYBE _

10.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ig Sutart].

10.2. 8alys isipareigoja tinkamai vykdyti savo isipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmu, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies
prisiimty jsipareigojimy vykdyma. '

10.3. Uzsakovas, laiku nesumokéjes Rangovui uz atliktus ir perduotus Darbus, Rangovui :

radtu pareikalavus, uz kiekviens atsiskaityti paveluota dieng privalo sumokéti Rangovui 0,03 % (triju
$imtujy procento) dydZio delspinigius nuo Jaiku nesumokétos sumos. Delspinigiu sumokéjimas
neatleid¥ia UZsakovo nuo pareigos apmoketi Rangovui uZ atliktus Darbus.

10.4. Jeigu dé] Rangovo kaltés praleidZiami Sutartyje nustatyti Darby rezultato perdavimo
Uzsakovui terminai, Rangovas, rastu pareikalavus UzZsakovui, uz kickviena uzdelsta diena privalo
sumokéti 0,03 % (trijy $imtujy procento) delspinigius, skaiiuojamus nuo pavéluotai atlikty Darby
kainos.

10.5. Jeigu Rangovas urdelsia atlikti Darbus ilgiau nei 30 (trisde$imt) dieny, skaifiuojant
nuo Sutartyje nustatyto termino Darbams atlikti pabaigos, Uzsakovas jgyja teise vienaSaliSkal
nutraukti $ia Sutarti, ra$tu prancidamas apie tai Rangovui ne véliau kaip prie$ 14 (keturiolika) dieny
iki numatomo Sutarties nutraukimo. o -

10.6. Rangovas pagal Sutartj priskaiCiuotus delspinigius, baudas apmoka pagal UZsakovo
pateikta PVM saskaita-faktiirg arba Uszsakovas baudas i¥skai¢iuoja i§ Rangovui mokétiny sumy.

10.7. Jeigu Sutartis nutravkiama del kitos Salies kaltés, ji nukentéjusiai Saliai’ privalo
sumoketi 10 % (deSimties procenty) Sutarties 3.2 punkte nurodytos Sutarties kainos dydzio bauda,
kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus tiesioginius
nuostolius, kuriy 31 bauda nekompensuoja.

10.8. Delspinigiy ir/ar baudy sumokéjimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo jsipareigojimy
tinkamo {vykdymo arba paZeidimy pasalinimo be pilno tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

10.9. Kiekviena Salis isipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar
i8laidas (tarp ju teismo ir pagristas advokaty i8laidas) dél Sutartyje prisiimty isipareigojimuy

nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis =

salygomis ir tvarka nutraukiama).

11. SUTARTIES GALIOJIMAS., KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
11.1. Sutartis isigalioja Salims ja pasiragius. Sutartis galioja kol Satys visi¥kai bei tinkamai
ivykdys visus savo isipareigojimus, prisimtus pagal Sutarti, jei ji nebus nutraukta anksciau termino.

B




7

11.2. Sutarties sglygos jos galiojimo laikotarpiu negali bati keiiamos, 18skyrus Sutartyje
numatytus atvejus bei tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paeisti LR Viedyjy pirkimy
- oistatymo” 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, ir tokiems Sutarties salygu pakeitimams yra gautas
- VieSyjy pirkimy tamybos sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Saliu rekvizity,

atsakingy uZ Sutarties vykdyma asmeny ir jy kontakty keitimas, Sutarties sglygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés buvo nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo
pateiktos Apklausos salygose. Gavus Vie$yjy pirkimy tarnybos sutikimg, Sutartis gali biiti pakeista
tik abiem Salims susitarus radtu. L : :

- 11.3. Sutartis gali blti nutraukta bendru Saliy susitarimu arba LR Civiliniame kodekse
nustatytais pagrindais. Nutraukdamos Sutart] bendru sutarimu, Salys susitaria ir dél paties Sutarties
nutraukimo fakto, ir dél nutraukimo tvarkos bei teisiniy padariniy.

11.4. Be Sutarties 11.3 punkte numatytos galimybés nutraukti sutartiniy 1sipareigojimy
vykdyma, Sutartis gali biiti nutraukta: -

11.4.1. vienos i§ Saliy iniciatyva viena¥ali¥kai, nesikreipiant ] teismg, esant esminiam
Sutarties paZeidimui. Ar Sutarties paZeidimas yra esminis, sprendZiama pagal LR Civilinio kodekso
6.217 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus; ‘

11.4.2. Uzsakovo iniciatyva, viena$aliSkai, nesikreipiant i teisma, Sutarties 8.4, 10.5
punktuose numatytais atvejais, taip pat jei Rangovas paZeidia Sutartics 6 straipsnio nuostatas ar
nesilaiko kity Sutarties salygy arba po radtisko Uzsakovo Ispé&jimo jas dar karta pazeidZia; :

11.4.3. Rangovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti del
UZsakovo kaltés patirtus tiesioginius nuostolius, jeigu UZsakovas nepagristai daugiau kaip 30
(trisdeSimt) dienu véluoja apmokéti u¥ atliktus ir perduotus Darbus. , :

11.5. Nukentéjusiajai Saliai nusprendus pasinaudoti teise vienasalidkai nutraukti Sutart], apie
numatoma Sutarties nutrankima biitina i§ anksto ra$tu pranesti kitai Saliai ne véliau kaip prie§ 14
(keturiolika} dieny.

11.6. Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukusi Sutartj Salis privalo kitos Salies
reikalavimu sumokéti 10 % (deSimties procenty) dydZio bauda nuo Sutarties 3.2 punkte nurodytos
Sutarties kainos.

11.7. Uzsakovui arba Rangovui vienaaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
visus atliktus Darbus pasiradant Akta. UZsakovas privalo uz tinkamai atliktus ir perduotus Darbus
apmokeéti Rangovui, i§ mokétinos sumos i$skaiiaves netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukta
dél Rangovo kaltés. -

11.8. Sutarties nutraukimas nepanaikina Saliy teisés reikalauti atlyginti tiesioginius
nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nefvykdymo arba netinkamo vykdymo, bei delspinigiy ir/ar
baudy, priskai&iuoty iki Sutarties nutraukimo, mokéjimo. :

11.9. Nutraukus Sutarti ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutarti. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas taip pat
neturt jtakos giny nagrinéjimo tvarky nustatanéiy ar kity Sutarties salygy galiojimui, jeigu Sios
salygos pagal savo esme iSlicka galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat 18lieka galioti visi atsirade.
ir tinkamai nejvykdyti Saliy tarpusavio finansiniai isipareigojimai, jeigu Salys nesutaria kitaip).

11.10. Jet bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripa¥istama visiSkai ar i§ dalies
negaliojanCia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Salys atleidZiamos nuo atsakomybés uZ netinkama savo sutartiniy isipareigojimuy
vykdyma ar visiSkg ju neivykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos Jégos (force majeure)
aplinkybiy, t. y. del gamtos ir kity stichiniy nelaimiy, karo, streiku, teroro akty ar masiniy riausiy ir
kity aplinkybiy (Lietuvos Respublikos CK 6.212, 6.253 str.), kuriy Salys negaléjo nei numatyti, nei
rveikti teisétomis ir imanomomis priemonémis.
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12.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios itakos

_ -éplinkybés, i'kuriq galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge arba turéjo atsizvelgti, t. v.
- Lictivoje, jos Tikyje pasitaikangios aplinikybes, salygos. valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, =~

sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobadZio pakeitimg,
stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje
Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad
rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiu, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies
kontrahentai paZeidZia savo prievoles. . :

12.3. Salis, kuri savo isipareigojimy nevykdyma grindZia nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybémis, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po ju atsiradimo,
informuoti radtu kita Salj ir, pastarajai pareikalavus, pateikti dokumenta, patvirtinant] nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradima.

12.4. Pasibaigus nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy veikimui, Salis, kurios
atrvilgiu jos veike, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po $iu aplinkybiy
veikimo pabaigos, radtu apie tai informuoti kita Sali.

12.5. Pradéjus veikti nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms, Saliy jsipareigojimuy
pagal Sutart] vykdymo laikas nukeliamas tiek, kiek veikia Zos aplinkybés ir ju pasekmes.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, kliudancios vykdyti isipareigojimus,
veikia ilgiau nei 3 (tris) savaites, bet kuri Salis, prancgusi ra$tu apie tai kitai Saliai, turi teise nutraukti
Sutart].

13. SALTU PAREISKIMAI IR PATVIRTINIMAJ

13.1. Salys pareidkia ir garantuoja viena kitai, kad:

13.1.1. jos turi teise sudaryti Sutartj, taip pat vykdyti visus Sutartyje numatytus sutartinius
Isipareigojimus; :

13.1.2. sudarydamos Sutartj, nepazeidzia jokiy sutartiy ar kitokiy isipareigojimu tre¢igjy
asmeny atzvilgiu;

13.1.3. yra imonés, tinkamai jregistruotos ir teisétai veikian¢ios pagal Lietuvos Respublikos
istatymus, kurios turi visas ir teisés akty nustatyta tvarka neapribotas teises disponuoti savo turtu,
sudaryti sutartis ir prisiimti jsipareigojimus; '

13.1.4. visa informacija, kuria viena i3 Saliy pateike ir (ar) pateikia, vykdant 8ia Sutartj, kitai
Saliai yra i¥sami ir teisinga;

13.1.5. Sutarti perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priéme ja kaip atitinkanéig ju tikslus
ir pasiraé auk$¢iau nurodyta data. - Lo - - . ‘

13.2. Rangovas pareiskia, kad jis, taip pat bet kurie tretieji asmenys, veikiantys jo vardu, yra
gave visus butinus leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, igalinan&ius Rangova
ar tokius tredinosius asmenis uZsiimti Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina { Rangovo sutartinius
isipareigojimus.

14. KITOS SALYGOS

14.1. Uz Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

14.1.1. Uzsakovo atstovas; Gamybos ir technikos skyriaus virSininkas Remigijus Sinkiinas,
tel. +370 41 59 12 15, mob. +370 686 02 721, el. pastas: remigijus.s@senergija.lt.

14.1.2. Rangovo atstovas: direktoriaus pavaduotojas Povilas Gelazius tel. +370 41 59 81 84,

el. pastas: povilas.sdsf@email.com.

14.2. Jei pasikei¢ia Sutarties 14.1 punkte nurodyti atsakingi asmenys, Salis turi informuoti
kita Salj praneidama ne véliau, kaip pried 10 (deSimt) dieny. Jei Salis nevykdo §io reikalavimo, ji
neturi teisés i pretenzija ar atsiliepima,. jei. kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais jai

Yinomais duomenimis, priedtarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio prane$imo, i§siusto pagal

tuos duomenis.
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14.3. Sutartis, jskaitant Ranoovo pasiilyma, teisés a.ktq nustatyta tvarka ir terminais
~ skelbiama Centrinéje viesujy plrklmq informacinéje sistemoje, iSskyrus informacija, kurios
atskleidimas prietarauty teisés aktams arba teisétiems tiekéju komerciniams interesams arba trukdyty
latsvai konkuruoti tarpusavyije.
14, 4 Visus klau51rnus kune neapta:rtl SutartyJe recrulluOJa Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

14.5. Visi prane$imai, sut1k1ma1 ir kita mformacua pagal Sutar’q turi biti sudaromi rastu ir. . .

laikomi tinkamai jteiktais kitai Sahal jeigu ]16 perduotl Saliy atstovams pasiraSytinai arba
pasiundiami registruotu laigku. -

14.6. Salys i Isipareigoja 1§ anksto viena kitai pranesti apie ju buvelnes adreso, pavad1n1m0 ar
banko saskaitos rekvizity pasikeitimus, priefingu atveju senaisiais rekvizitais 1551qst1 pranesimai
laikomi jteiktais tinkamal. Neprane¥usi apie adreso pasikeitima Salis atsako kitai Saliai uz visus su
nepranesimu susijusius tiesioginius nuostolius. o :

14.7. Visa informacija, kuria Salys suZinojo viena i§ kitos Sutarties sudarymo ir jos
vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista tre¢iosioms $alims tik tuo atveju, kai
tam yra 1statym1ms pagrindas arba yra gautas idankstinis kitos Salies sutikimas rastu.

14.8. Salys susitaria, kad kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, bus sprendziamas deryby keliu. Nepavykus nesutarimy ar reikalavimy i¥spresti Saliy
derybomis, bet kurios i§ Saliy iniciatyva gino sprendimas gali bati perduotas spresti
kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui taikant Lietuvos Respublikos teise. Teritorinis
teismingumas nustatomas pagal UZsakovo buveinés registracijos vieta.

14.9. Sutartis sudaryta 2 (dviem) VlenodaL telsmq galig turinfiais egzemplioriais, po viena
kiekvienai Saliai.

15. SALIU PARASAT IR REKVIZITAL

UZSAKOVAS

AB | Siauliy energija” .

Pramonés g. 10, LT-78502 Siauliai
Tel. +370 41 59 12 00

Faks. +370 41 54 03 07

A/s LT357180000003467599

AB ,,Siauliy bankas*, b/k 71800
PVM mokétojo kodas . T45358581
Imonés kodas 245358580
www.senergiia.lt
:infé)@senerﬁiéa.k

Generahms direktorins

RANGOVAS

UAB , Siauliy dujotiekio statyba®
Badifiny g. 12, Siauliai, .T-77109
Tel. +370 41 59 81 81

Faks. +370 41 59 81 80

A/s LT647300010086710599
Swedbank b/k 73000

PVM mokétojo kodas LT 446620219
Imonés kodas 144662024,

- sds@takas 1t povilas.sds(@email.com:
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