VALSTYBINIO SIAULIU DRAMOS TEATRO PASTATO TILZES G. 155,
SIAULIAI KAPITALINIO REMONTO DARBU PIRKIMAS

STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. F1-14

Siauliai,
2016 m. birzelio 2 d.

Valstybinis Siauliy dramos teatras, atstovaujamas teatro vadovo Antano Venckaus, veikiancio
pagal Valstybinio Siauliy dramos teatro nuostatus, (toliau — UZzsakovas) ir Uzdaroji akciné
bendrové ,Eirta®“ , atstovaujama direktoriaus Tomo Bal¢iiino, veikianéio pagal UAB , Eirta“
istatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,
sudare Sig Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).
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I. SAVOKOS
Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.
Darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.
Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, iforminantis Darby perdavima-
priémima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu.
Statybos uZbaigimo procediiros — statybos techniniame reglamente STR 1.11.01:2010
»otatybos uZbaigimas“ nustatytos procediiros, kurias atlikus sura$omas Statybos
uzbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos uzbaigima.
ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali biiti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.
Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [ranga).
Projektas —
1.9.1. kapitalinio remonto techninis projektas — Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas,
kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Kapitalinio remonto techninis
projektas parengtas UZsakovo projektuotojo ir yra $ios Sutarties dalis ir yra privalomas
Rangovui;
1.9.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Kapitalinio remonto techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Kapitalinio remonto
techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atlieckami kapitalinio remonto darbai. Darbo
projekta rengia Rangovas.
Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo
irengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy
dalj.
Rangovo personalas — visas personalas, kurji Rangovas {darbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo idarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
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Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teis¢ vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo Sutartyje, ivardintas kaip Subrangovas, arba kiti
asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui
uz savalaiki, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty
iStaisyma.

UzZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UzZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.
Ziniarastis (Veikly saraSas) — Darby grupiy (etapy) saraSas, uzpildytas Rangovo
sililomomis Darby kainomis.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesuyjy pirkimy
istatyme.

II. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming atlikti ir
perduoti Valstybinio Siauliy dramos teatro pastato Tilzés g. 155, Siauliai, kapitalinio
remonto darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby
rezultata ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaina.

ITII. BENDROSIOS NUOSTATOS
Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutart] sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Sios Sutarties salygos;
3.2.2. Techninis kapitalinio remonto projektas;
3.2.3. Ziniarastis (Veikly sarasas);
3.2.4. Pirkimo Nr. 271727 ,Valstybinio Siauliy dramos teatro pastato Tilzes g. 155,
Siauliai, kapitalinio remonto darby pirkimas“ dokumentai.
Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais), jei jie pateikiami, yra
preliminarts. Faktiniai Darby kiekiai, reikalingi Kapitalinio remonto projekto jvykdymui,
negali apimti daugiau/maziau kaip 10 % Projekte pateikty darby kiekiy Ziniara$&iuose
nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai, virsijantys nurodyta procenta,
turi buti perkami papildomai ar atsisakomi X skyriuje ,,Pakeitimai“ nustatyta tvarka.
Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
i8ankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.
Sutarties {sigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir isigalioja
tik Rangovui pateikus reikalaujamg sutarties jvykdymo uZtikrinima ir civilinés
atsakomybes privalomojo draudimo sutarties patvirtinta kopija.
Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, iSskyrus tokias
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pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebity pazeisti VieSyjuy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams
yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus
laikomas pirkimo sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios
aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose.
Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti
rengiant konkurso salygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties 3alys gali
keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas.

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi biiti
siunCiami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant
Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasiradytinai ar siundiant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam
i$ ju Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susirasinéjimui nurodyti Sios Sutarties 15.2. punkte.

IV. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 5
dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai“ nustatyta
tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés
Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darby.
Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZiiira“ vykdys Darby
techning prieZilira. UZsakovas privalo paskirti Statinio projekto prieziiros vadova, kuris
vykdys statinio projekto priezitira, kaip tai numato STR 1.05.06.2010 ,Statinio
projektavimas®,
UzZsakovas ir/ar Statinio statybos techninés priezidiros vadovas turi teise bet kuriuo metu
tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy MedZiagy kokybe, Medziagy naudojima,
0 pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginandius Darby rezultato kokybe, ar
kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu
paaikéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, UZsakovas turi teise nustatyti Rangovui
protinga terming trikumams pasalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta termina Sio
reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.
UzZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.
UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
4.4.1.UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraS§ymo dienos.

V. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte
numatyta Darby apimtimi, apibréZtomis techninémis specifikacijomis per Sutarties 6.1
punkte numatyta terming, Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy istatymy, pojstatyminiy akty
ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZianCius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
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isipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumga bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR' 1.08.02:2002
»Statybos darbai®.

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uz
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty
uz savo paties veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas suteiks Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1.  savo saskaita paalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir iuk3les;

5.8.2. sandéliuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. valyti ir priziGréti patekimo { Statybviete kelius ir aplinka nuo $iuksliy, dulkiy ar
kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui i Statybviete naudojamos patalpos bei
keliai turi biti saugiis, paZenklinti {spéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi bati atsakingas uz bet kokj 3iy patalpy ar
keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.

Rangovui Darbams vykdyti bus suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar Salia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uz sunaudotg vandenj
bei elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo imonéms.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir
Medziagas pagal konkurso salygose nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos prieziliros vadova, kuris patikrina, apzilri ir jeigu
reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai rastu nepranesgs Statinio statybos prieziiiros vadovui , tai UZsakovui ar
Statinio statybos priezitiros vadovui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg
atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, irengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
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bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Uzsakovui ar Statinio statybos priezifiros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo dienas.
Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos priezitiros
vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
MedZiagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
UZsakovas gali atmesti [ranga, Medziagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai rastu
praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo i$taisyti
defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutart;.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.
5.15.2. bet kurios nuosavybeés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar
Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uz Darbus nuo Darbo pradzios iki kol visiems
Darbams bus iSduotas ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu Darbams,
MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy prieZiiira atsako
Rangovas ir atsakomybé uz ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika
ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga
atitikty Sutart;.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios,
kad UZsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi buti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
Sig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Sutarties vykdymo metu, jei statybos objekte darbus atliks daugiau nei vienas Rangovas,
Rangovas bus tiesiogiai atsakingas uz viso objekto darby saugg ir privalés paskirti statinio
statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy savo léSomis.

VL. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
Darbai pagal statinio techninj projekta ,,Siauliy dramos teatro, Tilzés g. 155, Siauliuose,
kapitalinis remontas (laida A)“ turi biiti atlikti iki 2018 m. lapkri¢io 1 dienos. Rangovas
iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.
Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasira§ytas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Jeigu Rangovas veéluoja atlikti Darbus ir nepateikia UZzsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinan¢iy Darby vélavima, UZzsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy
dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per diena. Delspinigiai negali biti reikalaujami, jei
véluojama dél priezasciy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.
UzZsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai
Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame
punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokeéjima.
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VIL SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
pateikti perkanciajai organizacijai sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo vert¢ — 10 proc. dydZio nuo pasiiilyme nurodytos sumos su PVM. Pirkimo
sutarties jvykdymo uZztikrinimag patvirtinantis dokumentas turi galioti visa sutarties
laikotarpi.

Sutarties jvykdymo uZztikrinamas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar
kredito unijos garantija arba draudimo bendrovés laidavimo draudimo liudijimu.

VIIL. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
Uzsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasiraS§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uzbaiggs Darbus su praymu del Darby perdavimo-priémimo rastu privalo
kreiptis | UZsakova.
Uzsakovas, gaves Rangovo praSyma pagal 8.1. punkta, per 10 dieny privalo:
8.2.1. atlikti Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio, kartu su Rangovu, pasirasyti Darby
perdavimo-priémimo akta. Darby perdavimo-priémimo aktas gali biiti pasiraSomas prie jo
pridedant smulkiy nebaigty Darby ar defekty, kurie neturés esminés jtakos UZsakovui
naudojant Darby rezultatq pagal paskirtj, sarasa. Tokiame sgrase turi biiti nurodoma, iki
kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pasalinti.
arba
8.2.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSsomas Darby perdavimo-priémimo
aktas.
Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo buti perimti pagal Sutartj, ir Rangovui rastu jspé&jus
Uzsakova, turi biiti laikoma, kad Darbai yra perimti.
Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos privalo pasalinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti $varus ir
sutvarkytas.
Rangovas parengia pastato kadastring byla, iSpildomaja dokumentacija ir Kitg
dokumentacija, reikalinga priduodant objekta eksploatuoti. Atlikus visus statybos darbus
pagal statinio techninj projekta, Tiekéjas parengia visus bitinus dokumentus atlikty
statybos darby priémimui, vadovaujantis STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas*
reikalavimais.

IX. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
Sutarties kaina yra 1.347.133,27 (Vienas milijonas trys Simtai keturiasde§imt septyni
tukstandiai vienas Simtas trisdeSimt trys eurai, 27 euro centai) eurai, i§ kuriy PVM
sudaro 233.799,99 (Du Simtai trisdeSimt trys tukstanCiai septyni $imtai devyniasdeSimt
devyni eurai, 99 euro centai.) eurai. Jei suma skaiéiais neatitinka sumos Zodziais, teisinga
laikoma suma Zodziais. Pirkimo sutarties kaina yra esminé pirkimo sutarties salyga, kuri
nebus kei¢iama per visa sutarties vykdymo laikotarpi.




9.2,

9.3,

9.4.

9.5.

9.6.

9.7

9.8.

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sudaromos sutarties tipas — Bendros
sumos sutartis, grindZiama ikainotu Veiklos sarasu. Bendros sumos sutartys yra sutartys,
kur SutarCiai apmokeéti naudojama Rangovo pateikta bendra kaina (arba jos detalizacija
atskiromis veiklomis). Bendros sumos sutarties kainodaroje naudojamas [kainotas veiklos
saradas. Tokio tipo sutartyse atsakomybé¢ uz darbus ir jy kiekius, kuriuos rangovas privalo
numatyti pagal konkurso salygas, tadiau jy nenumato, tenka rangovui. Papildomas
apmokéjimas uZ tokius darbus nebus daromas ir Rangovas juos privalés atlikti savo
saskaita. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.
Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Ziniarastyje (Veikly sarage) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Ziniaradtyje (Veikly sarae) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti
sumokeétos Rangovui dalimis atsizvelgiant | faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dali,
9.4 ir 9.5 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UZsakovas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimti, turi jvertinti, kokia Ziniarastyje
(Veikly sgraSe) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir
pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokeéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaita faktira. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby akta iSskyrus
atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo istaisymo I3laidy arba
netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranesgs Uzsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi bati laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokeéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokeéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo akta ir Rangovas istaiso visus smulkius
defektus bei nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

Uzsakovas privalo apmokeéti Rangovui per 30 dieny nuo dienos, kai i§ Rangovo buvo
gauta tinkamai jforminta saskaita-faktiira ar PVM saskaita-faktiira (toliau — saskaita).

Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo, Sutarties salygy 9.6. punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teis¢ i delspinigius. Delspinigiy dél véluojan&io mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku
neapmokeétos sumos per diena.

Darby kainos Sutarties galiojimo metu neturi biiti kei¢iamos iSskyrus Siame punkte
nurodytais atvejais:

9.8.1. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus
PVM tarifui:



sy=a+85=D q4Iny
a+ L5y 100
100

Sy - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.8.2. esant X skyriuje nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.5. punkta jforminus pakeitima
Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy Darby sumomis
sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby ir Sutartyje
nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau
pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos SISTELA (arba lygiavertés programos)
duomeny bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo
nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos
minétos samaty skai¢iavimo programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos,
patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti pagal (b) punkte
nurodyta samaty skaiiavimo programa, papildomu/nevykdomy darby kaina nustatoma
ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokesgio ir su juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy ilaidy ir
pelno) iSlaidas, kurios negali buti didesnés uz bendra vidutine rinkos kaina (jvertinus
visas i8laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne
maZiau kaip trijy kity rinkoje esanciy tikio subjekty darby kainas, UZsakovui vykdant
kainos apklausa, i8skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tikio subjekty

9.8.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos pokyg&io gali biiti didinama arba
maZzinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau nei
vienerius metus. Sutarties kaina gali buti perskai¢iuojama ne daZniau kaip kas vienerius
metus skaiCiuojant nuo Sutarties sigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta vidutiné metiné infliacija/defliacija
padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine
metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios nei$mokétos Sutarties kainos dalies
didinimas/mazinimas galimas jei, pra¢jus metams po Sutarties kainos pakeitimo dél
bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc.
punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine
infliacija/defliacija. NeiSmokéta Sutarties kainos dalis didinama/maZinama tiek procenty,
kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kre1p1a51 i
kita Sali dél Sutarties kainos perskaiCiavimo pateikdama Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos  Vyriausybés rasta apie kainy pokyti. Susitarimas
padidinti/sumazinti Sutarties kaing jsigalioja surasius jj rastu ir abiems Salims patvirtinus
parasais.
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X. PAKEITIMAI
Pirkimo sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos. Sutartyje
nustatyta fiksuota darby kaina, kuri nebus keitiama visa sutarties vykdymo laikotarpi,
iSskyrus tuos atvejus, kai kaina gali kisti (didéti ar mazéti) dél Valstybes instituciju
priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢iangiy PVM dydj, kuris turi tiesioginés
itakos kainos pasikeitimui, ir priimty 3ios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties
kaina pasikeicia tiek, kiek pasikei¢ia mokestis. | bendra sutarties kaina turi biiti jskaityti
visi Rangovo mokami mokes¢iai bei kitos numatytos i$laidos.
Sutarties vykdymo metu konkurso salygose nurodyty Darby keisti (atsisakyti arba jtraukti
papildomai) negalima, i$skyrus, kai jie neiSvengiami, norint uzbaigti Darbus, ir kuriy
Salys negaléjo numatyti iki Sutarties pasiraSymo. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu
nelaikomi.
Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraS§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti Darbus
laiku, tai Rangovas turi teisg¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo.

Darby pakeitimai, bitini Darbams uZbaigti, gali biiti atliekami tik del iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:
10.4.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padéties keitima;

10.4.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima taip pat
Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir
(arba) matmeny pakitimus;

10.4.3. bet kurj papildoma Darba, [ranga, MedZiagas. Triikstant 1é8y, pasikeitus Siauliy
dramos teatro pastato Tilzés g. 155, Siauliai, kapitalinio remonto darbams numatytam
valstybes biudZeto maksimaliam asignavimy limitui ar dél kity nenumatyty aplinkybiy,
PerkanCioji organizacija gali atsisakyti atskiry darby, maZinti darby apimtis, keisti
technologijas, medziagas ar neatliekamus darbus atliekamais darbais.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybeés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.4. punkte forminami tokia tvarka:

10.5.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraS§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as, batina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, ra$tu pagrindZiamos
aplinkybés, salygojancios biutinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdyting Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal 9.8.2. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, kurios
pagrindu pagal 9.8. punkta koreguojama Sutarties kaina;

10.5.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas lé3as, Sutartyje numatyta atskira Darbg (ar jo dali, t.y. Pasiiilyme
nurodytos MedZiagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti
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10.7.
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10.9.

10.10.

kitu Darbu, rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojandios butinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiGiuotas pagal 9.8.2. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo badus, bei siilyma dél keistiny Darbuy, t.y. vietoje nevykdomy Darby siiilomy
atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.8.2. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina
(jei reikia);

10.5.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir buitini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby
biitinumas pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais),
patvirtintais Rangovo, Statinio techninés prieZiiiros vadovo ir projektuotojo parasais, bei
raStu suderinamas su UZsakovu;

10.5.4. jei Sutartyje numatyti Darbai isigyti pagal Projekta, tai papildomy darby pirkimas
vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirSija statinio statybos
skaiCiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas® aktualia redakcija, pagal 9.8. punktg koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais vir$ija statinio statybos skai¢iuojama
kaing, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas® aktualia
redakcija, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Statinio techninés prieZitiros vadovo /UZsakovo
nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Kapitalinio remonto projekte, gali biiti kei¢iamos tik
UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprie$tarauja Kapitalinio remonto projektui
(Darby apim¢iai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu
nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie kapitalinio remonto techninio projekto
klaidg arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves
toki Rangovo praneSima, privalo pateikti trikstama informacija, tinkamus paaiskinimus
bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti UzZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZaséiy, uzdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo
termino pratgsimo ir tokiy papildomy I§laidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo {sipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajéglis vykdyti isipareigojimy Rangovui dél
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali
pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.10.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
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priezastis;

10.10.2. gaves tokj praneSima, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti. :

XI. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

UZsakovas, nustatgs Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darbg (paslépti trikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos
rastu pranesti Rangovui.
Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

XII. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.4 punkta, trunka ilgiau nei 90
dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos
atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.
Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai Uzsakovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti isipareigojimus arba iStaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.
UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:
12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty UZsakovo nurodymy, nepateikia
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties
patvirtintos kopijos arba visais pagristais atvejais nepratesia $iy dokumenty galiojimo;
12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj ir tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma.
UZsakovas gali bet kuriuo Siame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 20 dieny
apie tai radtu pranesgs Rangovui, nutraukti Sutartj ir pa3alinti Rangova i§ Statybvietés.
Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:
12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir
12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Tac¢iau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty istaisymu, delspinigius dél
vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo i$laidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. Uzsakovas,
padares tokius atskaitymus uZ papildomas Ilaidas, praradimus ir nuostolius, visa likusig
Rangovui mokéting suma privalo i§mokéti Rangovui.
UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne
veliau kaip prie§ 20 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui
turi biiti sumokéta:
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13.1.

14.1.

12.5.1. uz bet kurj atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos uz [ranga ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas yra
isigijes. Uzsakovui sumokéjus, §i [ranga ir Mediiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. Dbet kurios kitos I$laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrlstal prisiéme
tikedamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kita rangova.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutart, jeigu:

12.6.1. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.2. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei 90
dieny.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny
apie tai rastu prane$es UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti
Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas
per Uzsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i$skyrus toki, kurj biitina atlikti del gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba del Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

XIII. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys
radtu iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginéo sprendima. Gavusi pasiiilyma
gin¢a spresti derybomis, Salis privalo i ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi bati i$sprestas
per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzms Jei ginCo iSspresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i pasiiilyma ginéa sprqstl derybomis,
kita Salis turi teise, lspedama apie tai kita Sali, pereiti prie kito gindy sprendimo
procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susijg, nepavykus jy
iSspresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

XIV. NENUGALIMA JEGA
Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiu, atsiradusiy po Sutarties sigaliojimo
dienos, bei nustatytq ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respubllkos civilini
kodeksa, Jelgu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie klititj bei jos poveiki
isipareigojimy vykdymui.



14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybeés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgg, t. y.
Lietuvoje pasitaikancios aplinkybeés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudzio
pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

XV. KONTAKTAI
15.1.  Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirainéti ir
bendrauti lietuviy kalba.
15.2.  Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Antanas Venckus Tomas Baléiiinas
Teatro vadovas Direktorius f/
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