STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. #5£-374

DATA; f0/6-05-44
VIETA: PASVALYS

Pasvalio rajono savivaldybés administracija (tolian - Administracija), jstaigos kodas
188753657, kurios registruota buveiné yra Vytauto DidZiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys,
atstovaujama Administracijos direktoriaus Rimanto UZuoto, veikiandio pagal Administracijos
nuostatus (toliau ~ UZsakovas), ir

UAB ,Elektrostata® pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné,
juridinio asmens kodas 300651423, kurios registruota buveiné yra Parko g. 6, Valakéliy k.,
Pagvalio r. sav., duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmenyregistre, atstovaujama UAB ,Elektrostata® direktoriaus Algirdo JukStos, veikianfio pagal
bendrovés jstatus (toliau-Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kickvienas atskirai — Salimi, sudaré g Statybos darby
rangos sutart] (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1, Darbai — darbai, kurivos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2, Darby pradZia ~ Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraiymo data.

1.3, Darby atlikime terminas — laikas, skaitivojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraiymo dienos.

1.4, Darby perdavimo-priémimo aktas - dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-
priémimg, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 punktu,

1.5, I8laidos - visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesiogings ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutarfyje numatytais Darbais. | i8laidas negali biiti
iskai¢iupjamos negautos pajamos.

1.6.  Iramga - prietaisai it mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
L7.  Medziagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dali (iSskyrus [ranga).

1.8.  Projektas (techninis projektas) - dokumentas, kuriame pateikiami Darby
bréZiniai/patalpy planai bei techninés specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi $iy
dokumenty papildymai ir pataisymai.

1.9.  Rangove jremgimai — visi prictaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti.
Rangovo jrengimams nepriskiriama Jranga, Med¥iagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti
Darbus ar jy dalj.

1.10. Rangove personalas ~ visas personalas, kuri Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus. /




L.1L.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

L.16.

2.1

3.1

3.2

3.3,

Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 punktu,

Subrangovas - kuris nors asmuo Sutartyje, jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti
asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina ~ Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta
Rangovui uZ savalaiki, tinkama bei pagal Sutart] Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet
kuriy defekty iStaisyma,

UZsakovo personalas ~ visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane¥¢ Rangovul kaip apie Uzsakovo
personalg.

Veikly sqradas — Darby grupiy (etapy) saradas, upildytas Rangovo sifilomomis Darby
kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy istatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo
termma atlikti ir perduoti UZsakovui /Pirkimo objektas - gatviy ap¥vietimo 11111}05
rengimo darbai V. Lapeno Pievy g., Tetlrvmq k., Vasky sen., Pasvalio rajono
savivaldybéje/ gatviy apivietimo linijos jrengimo darbus kaip numatyta Sutartyje bei
iStaisyti defektus, o UlZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Datby rvezultaty ir sumokéti
Rangovui Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisty ir pareigy pagrindas yra Sufartis, Lietuvos Respublikos  jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmurnas:

3.2.1.  Sios Sutarties salygos;

3.2.2.  Veikly sgrasas;

3.2.3.  kiti dokumentai (jeigu yra).
Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekial (mato vienetais), jei jie pateikiami, yra
orientaciniai.
Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iskyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti, Rangovas,
be ifankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutartles isigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasu:a Sutart] ir




3.5,
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4.2.

4.3,

4.4,

4.3,

10.1 punkte.

Rangovui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty {sipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keidiamos, i¥skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Vie$ujy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimas (jeigu biitinas pagal Vieduyjy pirkimy jstatyma). Gali biiti
kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo
Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu,
aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties
Saliy. Sutarties sqlygy keitimu nebus latkomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytoris aplinkybémis,

Visi su Sutartimi susije prane$imai, praymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi biiti
siundiami faksu, paStu arba elektroniniu padtu, jy originalus visais atvejais jteikiant
UZsakovui ir (ar) Rangovui pasiradytinai ar siundiant registruotuw/kutjeriniu padtu
kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne vélian kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, raftu privalo pranedti kitai Saliai, Saliy adresal susirasingjimui
nurodyti Sios Sutarties 15.2 punkte,

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip
per 10 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiralant Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg STR 1.08.02:2002 ,Statybos
darbai nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas $iame punkte nustatyta tvarka laiku
neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo ra§tu pranedti UZsakovni, kad
negali pradéti Darby.

UZsakovas turi teisg bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tickiamy
MedZiagy kokybe, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy,
bloginan¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus triikumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiskéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas,
UZsakovas turi teise nustatyti Rangovul protingg terming trikumams pasalinti, o jeigu
Rangovas per nustatyta terming ¥o reikalavimo nejvykdo — nufraukti Sutartj ir
reikalauti atlyginti nuostolius,

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personaly ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensaciju, nuostoliy ir [¥laidy, susijusiy su
bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylandius arba atsiradusius
dél UZsakovo kaltés,

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskitiama:

4.5.1. UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-
priemimo akto pagira§ymo dienos;
4.5.2. klaidos, netikslumai ar triikumai Projekte, idskyrus aplinkybes, nurodytas




5.1

5.2

5.3.

5.4,

3.5,

5.6.
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3.8.

5.9.

t1ek1mo jmonéms.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte
numatyta Darby apimtimi, Projekte apibréZtomis techninémis specifikacijomis ir
bréZiniais, laikydamasis Veikly sara¥e pateikto grafiko per Sutarties 6.1 punkte
numatyty terming, Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymy, poistatyminiy akty ir
Statybos techniniy reglamenty reikalavimy,

Ranguvas privalo wZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvaltﬁkacuos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZiandius uZsiimti 3ioje Sutartyje nustatyta veikla, kwi yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka afestuoty
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
»otatybos darbai®,

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uZ
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotoju veiksmus arba neveikima taip, kaip
atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikimg.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurla Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina
tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargurno priemoniy, kad Rangovo jrengimal ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandeliavimui ar administracinéms reikméms,

Vykdydamas Datbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita pafalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siukles;
sandélivoti arba i§veXti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. valyti ir priZifieéti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir
aplinkg nuo Siukdliy, dulkiy ar kity ter¥aly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j
Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biiti sauglis, paZenklinti jspéjamaisiais
Zenklais ir nekelti pavojans UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi biiti atsakingas uz bet kokj 3iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél
Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar Salia
jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uZ sunaudots
vandenj bel elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy




3.10. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby

S.1L

3.2,

5.13,

3.14.

3.15.

5.16.

3.17.

vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangovs, kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba Jaikytis
Sutarties salygy atba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jranga ir
MedZiagas pagal Projekte murodytus reikalavimus,

Rangovas, prie§ paslépdamas ar wXdengdamas kurias nors konstrukeijas ar statybos
darbus, privalo informuoti UZsakova, kuris patikrina, apZiiii ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukeijas ar statybos darbus apie tai
rastu nepraned¢s UZsakovui, tai UZsakovui pareikalayus Rangovas savo sgskaita privalo
tg Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirlipinti visaiy prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo prane$ti UZsakovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo dienas, Bandymai turi biti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

Jeigu, atlikus patiktinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
MedZiagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Udsakovas gali atmesti [ranga, MedZiagas arba Darbo kokybg atitinkamai apie tai radtu
praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
istaisyti defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad §ie atitikty Sutarti.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo
metu,

5.15.2. bet kutios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais,
susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo,
ty¢inio veiksmo ar Sutarties paZeidimo,

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darbo prad¥ios iki kol
visiems Darbarms bus iSduotas ir pasirafytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeign
Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai u¥ jy priefitira
atsako Rangovas ir atsakomybé u ta praradimg nepriskirtina U¥sakovui, tai Rangovas
savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar %alg taip, kad Darbai, Med¥iagos ar
[ranpa atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos turi biti pakankamai
i¥samios, kad UZsakovas galéty naudoti, prizitiréti, i8montuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti [rangg. Instrukeijose turi blti apradyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta
arba jrengta pagal Sia Sutart]. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS




6.2.

6.3.
6.4,

6.5,

7.1.
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7.3.

7.4,

8.1

termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, iskaitant baigiamuosius bandymus {jeigu
taikomay, kutiy rezultatai yra teigiami.

Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, atikti balgiamicji bandymai {jeigu faikoma}, iStaisyti defektai ir
pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei statybos ufbaigimo aktas i
UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas,

Rangovas Darbus vykdo pagal grafiky, nurodyta Veiklos sgrade. Darby vykdymo metu,
atsiZvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby grupe (etapa) pagal Veikly
sqraSe pateikta vykdymo grafika ir nepateikia Ugsakovui pagristy irodymuy,
pateisinantiy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy
dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per diena. Delspinigiai negali biti reikalaujami,
Jel véluojama del prieZastiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo,

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas 1 karta, bet ne ilgiau kaip 15 diemy.

UZsakovas, radtu nurodydamas prieZasti, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés,
tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas,
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisg | pagristai patirty papildomy Iflaidy
apmokeéjimg.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Rangovas privalo pateikti U¥sakovui ne véliau kaip per
10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraymo. Jei Rangovas per § laikotarpj Sutarties
ivykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti Sutart].
UZtikrinimo suma - 5 proc. sutarties vertés be PVM, Sutarties jvykdymo ugtikrinimas
isigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
isdavimo dieng ir turi galioti iki Darby atlikimo termino pabaigos. Jei Sutarties
vykdymo laikotarpis yra pratesiamas, atitinkamai turi biti pratestas ir Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo galiojimas, '

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad U¥sakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsiradg del to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu wiikrinimg i¥daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas radtu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg
uZtikrinimg. Jei Rangovas nepateikia nanjo ultikrinimo, Ussakovas turi teise nutraukti
Sutart],

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grgZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby
pabaigos, nurodytos Sutarties 6.1 punkty,

8. DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UZsakovas perima Darbus:




8.2.

3.3

8.4.

9.1.

9.2.

8.3.

9.4,

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutart] ir

8.1.2. kai pasira§omas Darby perdavimo~priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiggs Darbus su prafymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo
kreiptis | UZsakova.

Uzsakovas, gaves Rangovo prayma pagal 8.1. punkta, per 5 darbo dienas privalo:

8.2.1. atlikti Darby apZititg ir patikrinima, po kutio, kartu su Rangovu, turi
pasira8yti Darby perdavimo-priémimo akta. Darby perdavimo-priémimo aktas gali biiti
pasiradomas prie jo pridedant smulkiy nebaigty Darby ar defekty, kurie neturés esminés
jtakos UZsakovui naudojant Darby rezultaty pagal paskirtj, sarada. Tokiame sgrade turi
biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pagalinti.

Arba
8.2.2, radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant

Darbus, kurivos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bUti pasirafomas Darby
perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atliktq Darbg, pasibaigus Sutarties squgq 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turgjo biti perimti pagal Sutartj, ir Rangovui radtu
ispéjus UZsakova, turd biiti laikoma, kad Darbal yra perimti,

Rangovas iki Darbq perdavimo-priémimo akto pasxra§ymo dienos privalo paalinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, $ukdles,
laikinuosius statinius jei tokie buvo. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti
§varus ir sutvarkytas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 21670,30 Eur (dvide¥imt vienas tikstantis ¥e$i ¥imtai
septyniasdeSimt eury 30 ct), i§ kuriy PVM sudaro 3760,96 Eur (trys tikstan&iai
septyni Simtai SeSiasdefimt eury 96 ct). Jei sumn skaifiais neatitinka sumos
ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutar&iai taikoma fiksuotos kainos kainodara, Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti tori biiti
taikomos Veikly sgrade nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarade nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokstos
Rangovui dalimis atsiZvelgiant | fakti¥kai atlikty to Darbo grupés (etapo) dali, 9.4 ir 9.5
punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prafymu, UZsakovas, patikrindamas
dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sarade numatyto
Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir prane$ti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti U¥sakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM sgskaitg faktlirg. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta i¥skyros
atvejus, jeigu

9.4.1, koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju

-y UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus




9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo idtaisymo
I8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu,

9.4.2 Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo prane¥es UZsakovas. Tokin atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokurnentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.
Jeigu UlZsakovas per §iame punkte nustatyts terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biiti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga,

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasira¥o Darby perdavimo-priemimo akty ir Rangovas i§taiso visus smulkius
defektus bei nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu,

UZsakovas apmoka Rangovui v darbus pagal gautas PVM saskaitas faktiiras per per 30
kalendoriniy dieny nuo tinkamai jforminto atlikty datby akto ir PVM saskaitos faktiiros
pateikimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties sglygy 9.6, punkte nurodytais terminas,
tai jis turi teise | delspinigius. Delspinighy dél véluojandio mokéjimo dydis — 0,02 %
nuo laiku neapmokétos sumos per dieng. Delspinigiai nebus skaidivojami, jei bus
véluojama apmokéti dél trediyjy asmeny veiksmuy,

Darby kainos Sutarties galiojimo metu neturi biiti keitiamos i¥skyrus $iame punkte
nurodytais atvejais:

9.8.1, esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkts
iforminus pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby it/ar
papildomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby
kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis sgmaty skaidiavimo programos ,SISTELA®  duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiv, kada buvo nustatytas
papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos
samaty skaiiavimo programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos
Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jei papildomy it/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaidivoti pagal (b)
punkte nurodyta samaty skailiavimo programa, papildomy/nevykdomy darby kaina
nustatoma jvertinus pagtistas tiesiogines (darbo uZmokes&io ir su juo susijusius
mokesCius, statybos produkty ir jrengimu, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy i8laidy ir pelno) i8laidas, kurios negali biiti didesnés uZ bendra viduting
tinkos kaing (jvertinus visas i8laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma
pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esangiy tkio subjekty darby
kainas, i¥skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek ikio subjekty. Statybos produkty ir
jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i8laidos joms jsigyti, o
pridétiniy i$laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy i8laidy;

9.8.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaidiavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui: ;
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8, - Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)

Sg - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai&iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaidiavimo
Ty - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

16. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali biiti atliekami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinimg taip pat
Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir
(arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildomg Darbg, [ranga, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausantioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei 8iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia
Lietuvos Respublikos vie¥yjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkie forminami tokia tvarka:
10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas Iédas, biitina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojantios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdyting Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaidiuotas pagal 9.8.1, punkie nurodytus Darby kaing nustatymo biidus, ir,
kurios pagrindu pagal 9.8.1. punkty koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2.jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas léas, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj,
t.y. Pasiilyme nurodytos MedZiagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar
pan.) butina Keisti kitu Darbu, radtu pagrindZziamos aplinkybés, sglygojandios biitinybe
atlikti Datby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samats,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaidiuotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy
Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudarytg pagal 9.8.1. punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, UzZsakovui jvertinus Rangovo sifilymg, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Datbais susije ir biitini Sutardiai jvykdyti (uzbaigt]) Darbai. Papildomy
_darby bitinumas pagrind#iamas dokumentais (defektiniu aktu, 'bréais ar kitais




10.3,

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

dokumentais), patvirtintais Rangovo, InZinietiaus ir projektuotojo parafais, bei radtu
suderinamas su UZsakovu,

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta, pareng-ta, vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavirnas® aktualia redakeija, ir Projekte yra statinio
statybos skaitiuojamosios kainos dalis, tai papildomq darby pirkimas vykdomas tokia
tvarka:

@) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevir§ija statinio statybos
skaiiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projekiavimas® aktualia redakcija, pagal Sios sutartie 9.8.1. p. koreguojama Sutartles
kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virdija statinio statybos
skaidiuojama kaing, nustatyta vadovaujantis STR  1.05.06:2010 |, Statinio
projektavimas aktualia redakcija, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskira pirkimg
Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal U#sakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus,

Rangovo pasifilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti kei¢iamos tik U¥sakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprieStarauja Projektui (Darby apimédiai, techninei specifikacijai,
bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Projekto klaida arba techninj
trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui, U¥sakovas, gaves toki
Rangovo pranedima, privalo pateikti trokstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitimg.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéj e, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél 3iame punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby
atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy Iglaidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo ;sxparelgopmus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajéglis vykdyti j ;s1parmgq11mq Rangovui dél
i8keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas
gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakovg, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
prieZastis;

10.7.2. gavegs tokj prane¥ima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet keitiamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS




11.1.

11.2,

12.1.

12.2.

12.3.

124,

12.5.

UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie tritkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darbg (paslépti tritkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyéia paslépti, privalo apie juos
raStu prane$ti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i¥taisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
negtitinkandiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymau,

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.5 punkta, trunka ilgiau nei
90 dienuy, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraSais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
Isipareigojimus, tai UZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti isipareigojimus
arba i8taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1.nevykde Sutarties sglygy 12.2. punkte nurodyty UZsakevo nurodymy
{(pvz. nepateikia Sutarties jvykdymo witikrinimo arba visais pagristais
atvejais nepratesia jo galiojimo);

12.3.2. nepradeda latku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarade
nurodyta grafiky ir tampa aidku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma.

UZsakovas gali bet kurivo Siame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybéms, prie¥ 20
dieny apie tai raStu praneSes Rangovui, putraukti Sutarti ir pasalinti Rangova i3
Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
isaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u¥ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus, Tagiau UZsakovas Rangovo saskaita
geli padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas [3laidas, susijusias su
defekty itaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas U¥sakovo
i8laidas, atsiradusias dél $ios Sutarties. Ufsakovas, padares tokius
atskaitymus vz papildomas I8laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia
Rangovui mokéting sumg privalo i¥mokéti Rangovui.

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutartj
ne véliau kaip prie§ 20 (dvidesimt) dieny apie tai ra$tu praneddamas Rangovui. Tokiu

atveju Rangovui turi biiti sumokéta: )




12.6.

12.7.

13.1.

14.1.

14.2.

12.5.1. uZ bet kurj atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas,

12.5.2.181aidos uZ Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas
yra isigijes. UZsakovui sumokéjus, ¥ Iranga ir MedZiagos tampa
UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I§laidos arba jsipareigojimai, kurivos Rangovas pagristai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus,

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats
arba jpareigoti juos vykdyti kita rangova.

Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 30 (trisdeSimt) dieny nuo Sutarties 9.6 punkte nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokéjimo;

12.6.2. UZsakovas visi§kai nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdyroas pagal Sutarties 12.1 punkts trunka ilgiau nei
90 (devyniasdedimt) dieny.

Rangovas gali bet kurivo Slame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie 15
(penkiolika) dieny apie tai ra¥in pranefes Uzsakovui, nutraukti Sutarti. Rangovo
pasitinkimas tutraukti Sutart] neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylanéiy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kuri Sutarties salygy punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, i§skyrus toki, kurj biitina atlikti dél gyvybeés
ar turto i8saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2, perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. paalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys
ra¥tu i¥désto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo ginfo sprendima. Gavusi pasiiilyma
ginda spresti derybomis, Salis privalo | ji atsakyti per 10 (desimt) dieny. Gingas turi biiti.
i$sprestas per ne ilgesnj nei 30 (trisde¥imt) dieny terming nuo deryby pradios. Jei
gindo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako {
pasifilyma gingq spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Sali,
pereiti prie kito ginty sprendimo procediiros etapo. Visi gindai, kylantys dél &ios
Sutarties ar su ja susije, nepavykus ju ispresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i3 dalies atleid?iama nuo atsakomybés u¥ Sutarties nevykdyms
deél nenugalimos jégos (force majeure% aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos eivilinj
kodeksq, jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie kliatj bei jos poveiki
isipareigojimy vykdymui,

Nenugalima jéga (force majenre) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei




14.3.

15.1.

15.2.

vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai
paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsiZvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidZio pakeitima, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés, kutios turéty biiti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimuy, kai ja ivykdyti kitai $aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15, KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir
bendrauti lietuvig kalba.

Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Pagvalio rajono savivaldybés administracija UAB ,,Elektrostata®
Vytauto DidZiofo a. 1, LT-39143 Pasvalys  Parko g, 6, Valakéliy k., Pasvalio r. sav.

Istaigos kodas 188753657 Imonés kodas 300651423
wowedbank®, AB Swedbank®, AB
Banko kodas 73000 Banko kodas 73000
A. s, LT32 7300 0100 8243 2020 A.s. LT32 7300 0100 9922 8641
PVM moketojo kodas LT887536515 PVM mokétojo kodas LT100003651517
Tel. (8 451) 54 133 Tel. (8 620) 58 681
Faks. (8 451) 54 134
PasiraSanéiojo vardas, pavardé - Pasiralandiojo vardas, pavardé
cavseraends E5YAN0 raion0 savivaldyhes, ., ey L g -

mdministracijos direkioriy
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