

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

Sutartis sudaryta 2016 m. birželio 10 d. Nr. 5T-20/2016
Kretinga

615
S1-.....

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko, ir UAB „VVARFF“ (toliau vadinama Rangovu), atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: Šeduvos akligatvio Kretingos mieste asfaltbetonio dangos įrengimas; P. Bizausko gatvės ruožo nuo P. Paulaičio g. iki P. Bizausko g. 22 sklypo pabaigos Kretingos mieste rekonstravimas; aikštelės (Melioratorių g. 77, Kretinga) paprastas remontas.

2. Rangovas atlieka darbus pagal šios sutarties sąlygas ir jos priedus.

3. Sutarties kaina, nustatyta mažos vertės pirkimo apklausos būdu, 21 144,52Eur (be PVM), PVM (21 %) 4 440,35Eur, bendra kaina su PVM 25 584,87Eur (*dviešimt penki tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt keturi Eur 87 ct*). Iš jų:

3.1. Šeduvos akligatvio Kretingos mieste asfaltbetonio dangos įrengimo darbai – 5 425,58Eur su PVM;

3.2. P. Bizausko gatvės ruožo nuo P. Paulaičio g. iki P. Bizausko g. 22 sklypo pabaigos Kretingos mieste rekonstravimo darbai – 17 900,00Eur su PVM;

3.3. aikštelės (Melioratorių g. 77, Kretinga) paprastojo remonto darbai – 2 259,29Eur su PVM.

4. Sutarčiai taikomi fiksuoto įkainio kainodaros principai.

5. Sutarties įkainiai nurodyti su PVM, kitais mokesčiais bei sutarties vykdymo išlaidomis. Sutarties įkainiai nekinta per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus:

5.1.1 padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui. Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nebus perskaičiuojama. Sutarties įkainiai atitinkamai didinami arba mažinami, pasirašant Šalims papildomą susitarimą;

5.1.1.1. kada vykdomas perskaičiavimas (perskaičiavimo momentas, data) – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos;

5.1.1.2. perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui įkainiai keičiami (mažinami ar didinami) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui;

5.1.1.3. perskaičiuotų įkainių įforminimas – įkainių pakeitimas įforminamas Šalims pasirašant papildomą susitarimą;

5.1.1.4. momentas, nuo kurio įsigalioja perskaičiuoti įkainiai – perskaičiuoti įkainiai pradedami taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos.

Pasikeitus kitiems mokesčiams, įkainiai nebus perskaičiuojami.

5.1.2. kai reikalingi darbų pakeitimai, būtini darbams užbaigti (darbų pakeitimai gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti bet kurio atskiuro darbo atsisakymą arba darbo apimtį sumažinimą, nuo sutarties šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų) ir pagal Sutarties 19 punktą įforminus pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų darbų ir Sutartyje nenumatytų darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

a) pritaikant Sutartyje numatytą darbų kainą;

b) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos (SISTELA) duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis. Nevykdomų darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (b) punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.

6. Užsakovas už atliktus darbus apmoka Rangovui pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (pažymą apie atliktų darbų vertę (F-3), atliktų darbų aktus (F-2), sąskaitą-faktūrą) per 30 dienų po šių dokumentų gavimo.

7. Darbų atlikimo terminas:

7.1. Darbų pradžia – sutarties sudarymo diena.

7.2. Darbų pabaiga, t.y. sutarties 11 punkte visų nustatytų Rangovo įsipareigojimų įvykdymo data – 2 mėnesiai nuo sutarties sudarymo dienos.

8. Rangovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sutarties sudarymo dienos privalo pateikti Užsakovui derinti Darbų vykdymo grafiką. Darbų vykdymo grafikas, šalių raštišku susitarimu, esant svarbioms aplinkybėms, gali būti koreguojamas, nekeičiant sutartyje nurodyto Darbų atlikimo termino.

9. Sutarties objektui nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 36 straipsnį garantinis terminas: penki metai - statiniams, dešimt metų - paslėptiems statinio elementams, dvidešimt metų – jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų.

10. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, Statybos rangos sutarties nuostatomis ir norminiais statybos dokumentais, KTR, pirkimo dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

11. Rangovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskirtas pareigas:

11.1. vykdant projektavimo darbus:

11.1.1. atlikti reikiamus tyrinėjimus (jeigu reikalinga), parengti jų ataskaitas, gauti privalomuosius dokumentus (trūkstamus) projektui parengti projektą pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, kitais statybos techniniais reglamentais bei kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais. Rengiant projektą turi būti įvertinti visi techninėje specifikacijoje nurodyti darbai;

11.1.2. pataisyti projektą pagal Užsakovo pastabas, jei jos neprieštarauja norminiams statybos techniniams dokumentams ir norminiams statinio saugos ir paskirties dokumentams;

11.1.3. projektą, vadovaujantis technine specifikacija, parengti ir perduoti Užsakovui bei gauti jo rašytinį pritarimą;

11.2. vykdant statybos darbus:

11.2.1. skirti statybos vadovą;

11.2.2. ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus ir pažymą apie atliktų darbų vertę;

11.2.3. ne vėliau kaip prieš 5 dienas raštu pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą;

11.2.4. vykdant darbus garantuoti ir atsakyti už darbų saugumą, priešgaisrinę, ekologinę ir gamtos apsaugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat gretimos aplinkos ir greta dirbančių ir

judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų sukeliama pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

11.2.5. vykdant darbus naudoti naujas, nenaudotas statybines medžiagas, gaminius ir naujus, nenaudotus įrenginius. Pateikti Lietuvos Respublikos galiojančius visų gaminių, medžiagų, pagamintų Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importinių – gaminančios šalies sertifikatus ir atitikties deklaracijas (STR 1.01.04:1999). Statybinės medžiagos, konstrukcijos ir įrenginiai turi būti sukomplektuoti su visais būtinais priedais be mechaninių ar kitokių pažeidimų. Įrenginių našumas, gabaritai, higieniniai, energetiniai ir kiti rodikliai turi atitikti techninių specifikacijų reikalavimus, įrenginiai apsaugoti nuo galimų perkrovų, trumpojo elektros jungimo. Neįkainojus kurių nors darbų, medžiagų, konstrukcijų, įrenginių arba komplektuojančių priedų, nurodytų darbų kiekių žiniaraštyje (darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti darbai privalo būti įvykdyti pilnai), laikoma, kad šie darbai, medžiagos, konstrukcijos, įrenginiai įeina į kitus įkainius ir atliekami pastarųjų sąskaita nemokamai;

11.2.6. savo lėšomis pašalinti defektus per 10 dienų nuo defekto nustatymo momento statybos bei garantiniu laikotarpiu;

11.2.7. atliekant statybos darbus, išsaugoti nesugadintus inžinerinius tinklus ar kitus infrastruktūros elementus statybos objekte ar šalia jo, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų pirmąją būklę. Jeigu Rangovas nevykdo šio savo įsipareigojimo yra sudaroma komisija, į kurią įeina suinteresuotos šalys, surašomas defektinis aktas, pagal kurį sudaroma sąmata, Užsakovas organizuoja darbų įvykdymą, o sąmatinė darbų vertė išieškoma iš Rangovo;

11.2.8. pabaigus visus darbus sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant darbo teritoriją bei įrenginius švarius ir saugius;

11.2.9. organizuojant Statybos užbaigimą, pateikti reikalingus dokumentus (STR 1.11.01:2010);

11.2.10. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl jiems iškelto bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

11.2.10.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nuroydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;

11.2.10.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

Jei apklausos dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet keičiamas Subrangovas turi juos atitikti.

11.2.10.3. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra;

11.2.11. atlikti geodezinius matavimus;

11.2.12. užbaigti darbus sutarties 7 punkte nurodytu terminu.

12. **Užsakovas įsipareigoja** vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:

12.1. organizuoti ir finansuoti reguliarią techninę priežiūrą;

12.2. nustatyti konkrečią vietą, laiką, būdą atliktiems darbams priimti;

12.3. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus darbus pagal šioje sutartyje numatytas sąlygas ir terminus.

13. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

Užsakovas:

13.1. neatsiskaitęs su Rangovu šios sutarties 6 punkte nustatyta tvarka, moka 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną praterminuotą dieną.

Rangovas:

13.2. nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 500 (penki šimtai) eurų dydžio baudą ir atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

13.3. vienašališkai nutraukęs sutartį, netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai ir atlygina dėl sutarties nutraukimo Užsakovo patirtus nuostolius, jei jų nepadengia sutarties įvykdymo užtikrinimas;

13.4. uždelsęs objekto/objektų darbus, tai yra neįvykdžius darbų nustatytais darbų atlikimo terminais, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties kainos ir moka 10 eurų (dešimt) baudą už kiekvieną praterminuotą dieną. Bendra baudų ir delspinigių suma negali viršyti 20 proc. sutartinės objekto kainos;

13.5. netinkamai vykdydamas ar nevykdydamas nors vieno Sutarties 11 punkte nustatyto įsipareigojimo (išskyrus 11.2.2. papunkčio reikalavimų), besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai.

14. Rangovui neatlyginama už nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko, nesuderinus jų nustatyta tvarka su Užsakovu. Užsakovui pareikalavus, rangovas per atitinkamą laiką juos pašalina savo sąskaita;

15. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų:

15.1. jei bus gautas pagrįstas raštiškas pranešimas iš statybos techninio priežiūrėtojo apie netinkamą Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Šiuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai;

15.2. kai Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; Rangovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;

15.3. jei Rangovas nepradedą laiku vykdyti darbų arba dėl Rangovo kaltės vėluoja vykdyti darbus, arba tampa aišku, kad darbus baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma. Tuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai.

16. Užsakovas raštu nuroydamas priežastį (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus ir pan.), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų sustabdymas negali trukti ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs Rangovo darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

17. Užsakovas be atskiro įspėjimo išskaičiuoja šios sutarties 13.2. ir 13.4. punktuose nurodytus delspinigius ir baudas iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų;

18. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai;

19. Keičiant Sutarties kainą Sutarties 5.1.2 punkte nurodytais pagrindais, Sutarties 3 punkte nurodyta kaina negali būti keičiama daugiau kaip 25 proc. Bet kokią papildomą darbą, kuris yra būtinas norint saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti darbus, Užsakovas turi pirkti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 5.1.2 punkte forminami tokia tvarka:

19.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo

nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 5.1.2. punkte nurodytus darbo kainų nustatymo būdus, ir kurios pagrindu pagal 5.1.2 punktą koreguojama Sutarties kaina;

19.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t.y. Medžiagos/Įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 5.1.2 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių darbų, t.y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 5.1.2 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

Atliktų Darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

20. Bet kokių sankcijų pagal šią sutartį taikymas, neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų vykdymo ir/arba pareigos pašalinti pažeidimus bei atlyginti dėl jų Užsakovo patirtus nuostolius.

21. Iškilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio teisingumo taisykles sprendžia Kretingos rajono apylinkės arba Klaipėdos apygardos teismas.

22. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

23. Sutarties priedai:

23.1. Užpildyti darbų kiekių žiniaraščiai;

23.2. Techninė specifikacija.

24. Šalių adresai, telefonų, faksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas.

UŽSAKOVAS

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga
Tel. 8 445 53 141, faks. 8 445 52 448
Įmonės kodas 188715222
A.s. LT734010041800000035
AB DNB bankas
Kodas 40100

Administracijos direktorius

Virginijus Domarkas

A.V.



RANGOVAS

UAB „VVARFF“
J.Tumo-Vaižganto g. 28a, LT-90125 Plungė
Tel. 8 448 73080, faks. 8 445 72216
A.s. LT837300010073911301
Įmonės kodas 169700486
AB Swedbank
Kodas 73000

Generalinis direktorius

Vilmantas Bučius





UAB „VVARFF“

Įmonės kodas 169700486, PVM mokėtojo kodas LT697004811. Buveinės adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 28a., LT-90125 Plungė.

Tel. 8 448 73080, faks. 8 448 72216, elektroninis paštas vvarff@takas.lt

Kretingos rajono savivaldybės administracija

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

Šeduvos akligatvio Kretingos mieste asfaltbetonio dangos įrengimas; P.Bizausko gatvės ruožo nuo P.Paulaičio g. iki P. Bizausko g.22 sklypo pabaigos Kretingos mieste rekonstravimas; aikštelės (Melioratorių g.77, Kretinga) paprastas remontas

2016-05-23

Plungė

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „VVARFF“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	J.Tumo-Vaižganto g.28A, LT-90125, Plungė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vilmantas Bučius
Telefono numeris	8 448 73080
Fakso numeris	8 448 72216
El. pašto adresas	vvarff@takas.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis apklausos sąlygose, taip pat ir su sutarties projekte išdėstytais nuostatomis.

Vadovaudamiesi pirkimo dokumentų sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti Šeduvos akligatvio Kretingos mieste asfaltbetonio dangos įrengimo; P.Bizausko gatvės ruožo nuo P.Paulaičio g. iki P. Bizausko g.22 sklypo pabaigos Kretingos mieste rekonstravimo; aikštelės (Melioratorių g.77, Kretinga) paprastojo remonto darbus už šią paskaičiuotą

21 173,50 Eur sumą (be PVM). PVM (21%) - 4 446,44 Eur, bendra suma su

PVM -25 619,94 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai šeši šimtai devyniolika eurų,94 ct). Iš jų:

Vilmantas Bučius
Gen. direktorius

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina su PVM Eur
1	2	3
1.	Šeduvos akligatvio Kretingos mieste asfaltbetonio dangos įrengimo darbai	5 425,58
2.	P. Bizausko gatvės ruožo nuo P.Paulaičio g. iki P.Bizausko g.22 sklypo pabaigos Kretingos mieste rekonstravimo darbai	17 935,07
3.	Aikštelės (Melioratorių g.77, Kretinga) paprastojo remonto darbai	2 259,29

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentas konfidencialus TAIP/NE
1.	Pasiūlymas	NE
2.	Sąmatos	TAIP
3.	Konfidencialią informaciją pagrindžiantis raštas	NE

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus (subtiekėjus, subteikėjus):


Eil. Nr.	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	Teikiamų darbų /paslaugų aprašymas, kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
1			
2			
3			
4			

/ Pastaba. Pildoma tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)./

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

*Reikalaujamas pasiūlymo galiojimo terminas- **ne trumpesnis kaip 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.**

Generalinis direktorius Vilmantas Bučius




PAGRINDIMAS
DĖL PASIŪLYME NURODYTOS KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS

2015-09-28 Nr.279a-4-45

Bendrovė teikdama pasiūlymą nurodė konfidencialia informacija laikyti tokią informaciją:

1. Bendrovės darbuotojų (specialistų) sąrašą bei gyvenimo aprašymus (CV);
2. Bendrovės įvykdytų sutarčių (darbų) sąrašus;
3. Bendrovės atliktus darbus (sutartis) patvirtinančias pažymas, išduotas bendrovės užsakovų;
4. Sąmatas;
5. Aktus.

Pagrindžiamoje informacijos konfidencialumą.

Bendrovės darbuotojų (specialistų) gyvenimo aprašymuose (CV) nurodomi asmens duomenys, kurie susiję su jo privatumu ir asmens duomenų apsauga.


Bendrovės įvykdytų sutarčių (darbų) sąrašė nurodyti bendrovės partneriai, duomenys apie jų sumokėtas lėšas, užsakytus darbus. Bendrovė sudarydama sutartis su užsakovais dažniausiai išipareigoja informaciją apie užsakovus, vykdomas ir įvykdytas sutartis laikyti konfidencialia informacija. Tokie duomenys gali pažeisti ne tik bendrovės, bet ir jos partnerių, užsakovų turtinius interesus.

Bendrovės pateikiamos sąmatos bei specialistų, sutarčių sąrašai yra bendrovės darbuotojų intelektualaus darbo rezultatas, t.y., bendrovės produktas priklausantis jai nuosavybės teise.

Generalinis direktorius



Vilmantas Bučius



J.Tumo-Vaižganto g. 28 A, LT- 90125 Gen.direktorius: (8 448) 73081

Plungė

Įmonės kodas 169700486

PVM mok.k. LT697004811

A.S.LT837300010073911301

AB bankas "Swedbank", b.k. 73000

Registras: VĮ Registrų centro Telšių filialas

Mob. 8 697 07 880

Administratorė: (8 448) 73080

Faksas: (8 448) 72216

E.p.: vvarff@takas.lt



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

DERYBŲ PROTOKOLAS

2016 m. gegužės 27 d.
Kretinga

DARBOTVARKĖ: Dėl derybų vykdymo su UAB „VVARFF“, vykdamas mažos vertės pirkimą apklausos būdu „Šeduvos akligatvio Kretingos mieste asfaltbetonio dangos įrengimas; P. Bizausko gatvės ruožo nuo P. Paulaičio g. iki P. Bizausko g. 22 sklypo pabaigos Kretingos mieste rekonstravimas; aikštelės (Melioratorių g. 77, Kretinga) paprastas remontas“.

SVARSTYTA. Derybų vykdymas su UAB „VVARFF“, vykdamas mažos vertės pirkimą apklausos būdu „Šeduvos akligatvio Kretingos mieste asfaltbetonio dangos įrengimas; P. Bizausko gatvės ruožo nuo P. Paulaičio g. iki P. Bizausko g. 22 sklypo pabaigos Kretingos mieste rekonstravimas; aikštelės (Melioratorių g. 77, Kretinga) paprastas remontas“.

Pirkimo organizatorė Sandra Šimkutė pasiūlė derėtis dėl galutinės pasiūlymo kainos.

UAB „VVARFF“ direktorius/įgaliotas atstovas Jonas Virbickas sutiko nustatyti galutinę pasiūlymo kainą 25 584,87 Eur. Iš jų:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina su PVM, Eur
1	2	3
1.	Šeduvos akligatvio Kretingos mieste asfaltbetonio dangos įrengimo darbai	5 425,58
2.	P. Bizausko gatvės ruožo nuo P. Paulaičio g. iki P. Bizausko g. 22 sklypo pabaigos Kretingos mieste rekonstravimo darbai	17 900,00
3.	Aikštelės (Melioratorių g. 77, Kretinga) paprastojo remonto darbai	2 259,29

Pirkimo organizatorė Sandra Šimkutė pasiūlė derybas baigti.

NUTARTA. Vykdamas mažos vertės pirkimą apklausos būdu „Šeduvos akligatvio Kretingos mieste asfaltbetonio dangos įrengimas; P. Bizausko gatvės ruožo nuo P. Paulaičio g. iki P. Bizausko g. 22 sklypo pabaigos Kretingos mieste rekonstravimas; aikštelės (Melioratorių g. 77, Kretinga) paprastas remontas“ nustatyti galutinę dalyvio UAB „VVARFF“ pasiūlymo kainą 25 584,87. Iš jų:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina su PVM, Eur
1	2	3
1.	Šeduvos akligatvio Kretingos mieste asfaltbetonio dangos įrengimo darbai	5 425,58
2.	P. Bizausko gatvės ruožo nuo P. Paulaičio g. iki P. Bizausko g. 22 sklypo pabaigos Kretingos mieste rekonstravimo darbai	17 900,00
3.	Aikštelės (Melioratorių g. 77, Kretinga) paprastojo remonto darbai	2 259,29

Išrašas tikras

Kretingos rajono savivaldybės
ekonomikos skyriaus
techn. specialistė
Sandra Šimkutė
2016-06-13