STATYBOS RANGOS SUTARTIS
2016 m B L 2aeliotOd. Nr.oS®R- 963 (& 9)

Alytaus miesto savivaldybés administracija, kodas 188706935 atstovaujama
administracijos direktoriaus Vytauto Jastremsko, veikiandio pagal savivaldybés administracijos
nuostatus, toliau vadinama uZsakovu, ir UAB ,Parama®, jmonés kodas 165108836, atstovaujama
generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, veikian&io pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama
rangovu, kartu abu vadinami $alimis, sudaré $ig sutartj:

\ I. SUTARTIES DALYKAS

1. Alytaus miesto gatviy, aiksteliy, jvaZiavimo keliy, kity infrastruktiiros objekty
remonto ir jrengimo darbai.

2. Darbai atlickami pagal Statybos jstatymo, statybos techniniy reglamenty STR
2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai®, statybos rekomendacijy R
35-01 ,,Automobiliy keliy asfaltbetonio ir Zvyro dangos®, R 34-01 ,,Automobiliy keliy pagrindai®,
patvirtinty  2002-02-19 Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie susisiekimo ministerijos
direktoriaus jsakymu Nr. 67, ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisykliy [T ASFALTAS 08", patvirtinty Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2009-01-12 jsakymu Nr. V-16, kity Lietuvos Respublikoje galiojandiy
teisés akty, standarty, techniniy reglamenty, statybos normy, taisykliy ir techniniy salygy
reikalavimus bei rangovo jregistruotas statybos taisykles.

3. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos
medZiagos, statybos produktai bei jrenginiai. Visos medZiagos, gaminiai bei montuojami jrenginiai
privalo biiti nauji, medZiagos (smélis, Zvyras, betonas, asfaltbetonis) turi atitikti joms keliamus
reikalavimus (Statybos rekomendacijos R 34-01, R 35-01). Rangovas atsako uz medziagy, statybos
produkty, jrengimy kokybe ir pateikia dokumentus, patvirtinan&ius darbams panaudoty pagrindiniy
medZiagy (gaminiy) kokybe.

4. Darby kiekiai nustatomi kiekvienu konkrediu atveju ir nurodomi pateiktame
uisakyme bei suderintose lokalinése samatose. Darby kiekiai gali biiti kei¢iami priklausomai nuo
aplmkyblq ir tikslinami derinant lokalines sgmatas.

5. Rangovo atlickamiems asfaltbetonio dangos remonto ir jrengimo darbams
nustatomi tokie garantiniai laikai:

5.1. duobiy uztaisymui asfaltbetonio dangoje — 1 metai;

5.2. dangy pavirS§iaus apdorojimui — 2 metai;

5.3. sluoksniu atnaujintoms asfaltbetonio dangoms — 4 metai;

5.4. vieno sluoksnio naujoms asfaltbetonio dangoms — 5 metai;

5.5. dviejy sluoksniy naujoms asfaltbetonio dangoms — 5 metai.

6. Visiems kitiems sutarties pagrindu atliekamiems darbams suteikiamas Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme nustatytas garantinis terminas ne trumpesnius kaip 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Ziuose
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety. Garantinio laikotarpio metu bet kokie sutarties
pagrindu atlikty darby triikumai, brokas ar neatitikimas nustatytoms sutarties sglygoms yra
nedelsiant $alinami rangovo, jo rizika ir sgskaita. Jei rangovas per protinga terming jy nepa3alina,
tai tokius trikumus, broka ar neatitikimus rangovo saskaita 3alina uZsakovo parinktas kitas
rangovas.

II. DARBU KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

7. Atliekamy darby kaina apskaigiuojama pagal sutarties 1 priedo 1 lenteléje pateiktus
darby jkainius. Darbams, kuriy jkainiy néra sutarties 1 priedo 1 lenteléje, kainos apskai&iuojamos
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pagal tg dieng galiojan€ius normatyvinius jkainius su nenumatyty darby priskaitymais 1 priedo 2
lenteléje.

8. ] darby jkainius turi biiti jskaityti visi uZduogiai atlikti reikalingi darbai, medZiagos,
mechanizmai, mokes€iai ir visos rangovo i¥laidos, reikalingos tinkamam ir visiskam sutarties
ivykdymui. I8laidos, kuriy rangovas teikdamas pasiiilyma nejskaigiavo, nebus papildomai
apmokamos.

9. Avansinis mokéjimas nenumatytas.

10. Darby jkainiai nurodyti 1 ir 2 lentelése sutarties vykdymo metu nekeigiami,
i§sl§yrus Siame punkte nurodytus atvejus:

10.1. Padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokesdio (PVM) tarifui sutarties
darby jkainis atitinkamai didinamas arba maZinamas.

10.2. Sutarties darby jkainiai dél metinio infliacijos ar defliacijos poky&io gali biiti
didinami arba maZinami, jei sutarties trukmeé kartu su numatytu sutarties pratesimu trunka ilgiau nei
vienerius metus. Sutarties darby jkainiai gali biiti perskaiSiuojami ne daZniau kaip kas vienerius
metus skai€iuojant nuo sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés paskelbta vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja S proc.
punktais, lyginant su sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Sutarties
darby jkainio didinimas/maZinimas galimas jei, praéjus metams po sutarties darby jkainio pakeitimo
dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc.
punktais, lyginant su sutarties darby jkainio paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine
infliacija/defliacija. ~Sutarties darby jkainis didinamas/maZinamas tiek procenty, kiek
padidéja/sumaZéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi i kitg $alj dél
sutarties darby jkainiy perskai¢iavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés rasta apie kainy pokytj. Susitarimas padidinti/sumaZinti sutarties darby
ikainj jsigalioja suraSius jj ra$tu ir abiems $alims patvirtinus paraais.

10.3. Pridétinés vertés mokestis skaidiuojamas ir apmokamas vadovaujantis
Respublikoje galiojanciais teisés aktais.

11. Atsiskaitoma uZ faktiskai atlikus ir priimtus darbus. Rangovas kartu su darby
atlikimo aktu privalo pateikti darby rii§j ir apimtj patvirtinangius apskai¢iavimus, schemas ar kt.
doRumentus. Rangovas jvykdytus darbus jformina suraSydamas atlikty darby akts, kuris turi biti
pasira3ytas uZsakovo ir rangovo atstovy, statinio statybos techninio priZitirétojo (jeigu paskirtas) ir
saskaita faktiira. Atlikty darby perdavimas vykdomas pasiraSant perdavimo-priémimo akta, kuriuo
uzsakovas patvirtina priémes, o rangovas — perdaves atliktus darbus.

12. UZsakovas uZ rangovo atliktus darbus apmoka:

12.1. per 30 kalendoriniy dieny po dokumenty gavimo ir pasira§ymo (atlikty darby
aktas, PVM saskaita-faktiira), kai apmokama i§ savivaldybés biudZeto;

12.2. per 3 darbo dienas po 1éSy gavimo i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos, kai darbai finansuojami i¥ Keliy prieZiiros ir plétros programos &y, bet
ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo atlikty darby akto pasira§ymo ir PVM saskaitos
faktiiros pateikimo.

13. Jeigu atlikus matavimus, laboratorinius bandymus kelio dangos faktiniai rodikliai
maZesni (blogesni), uZsakovas turi teis¢ atlikti pinigines i¥skaitas kaip tai numatyta JT ASFALTAS
08 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklése®, patvirtintose
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009-01-12
isakymu Nr. V-16. UZsakovas turi teis¢ neapmokeéti uZ atliktus darbus, jeigu dél rangovo kaltés
nepa$alinti anks€iau nurodyti apmokéti pateikty darby tritkumai.

14, UZsakovas turi teisg sulaikyti apmokeéjima, jei:

14.1. po atlikty statybos darby akto pasira¥ymo ar objekto techninio jvertinimo dienos
paaiskéja atlikty darby tritkumai iki bus pagalinti;

\ 14.2. po atlikty statybos darby akto pasira§ymo ar objekto techninio jvertinimo dienos
paaiskéja, kad uZsakovui padaryti nuostoliai dél rangovo kaltés;

14.3. rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy.
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15. Atskiry darby kiekiai gali keistis, t. y. didéti arba mazéti iki 30 proc. nuo 1 priedo
1 lenteléje numatyty sglyginiy darby kiekiy.

III. SUTARTIES GALIOJIMAS

A 16. Sutartis jsigalioja rangovui pateikus sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir galioja 36
mén.

17. Jei bet kuri Sios sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visikai ar i§ dalies
negaliojandia, tai neturi jtakos kity sutarties nuostaty galiojimui.

18. Sutartis gali biiti nutraukta anks¢iau galiojimo termino abipusiu $aliy sutarimu taip
pat jstatymy ar kitais Sioje sutartyje numatytais atvejais. Nutraukus sutartj ar jai pasibaigus, lieka
galioti sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp $aliy pagal $ig sutartj,
taip pat visos kitos Sios sutarties nuostatos, kurios, kaip ai¥kiai nurodyta, lieka galioti po sutarties
nutraukimo arba turi i§likti galioti, kad biity visi§kai jvykdyti $aliy jsipareigojimai.

1V. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

19. Darbai atliekami sekanéiais terminais:

19.1. darbai, kuriy verté didesné nei 15 titkst. Eur, atliekami pagal rangovo parengta ir
Saliy suderintg darby atlikimo grafika;

19.2. darbai, kuriems nebus sudaryti darby atlikimo grafikai, turi biiti atlikti ne véliau
kaip per 20 darbo dieny nuo uzsakymo issiuntimo dienos, esant tinkamoms oro sglygoms;

19.3. esant ekstremalioms sglygoms (pvz. litiai, vétrai, audrai ir t. t.) darbus pradéti
atlikti nedelsiant ne véliau kaip per 2 valandas, nepriklausomai nuo uZsakymo formos (raitu, el.
pastu, ZodzZiu);

19.4. asfaltbetonio dangoje atsiradusias duobes, dél kuriy gali jvykti nelaimingas
atsitikimas, rangovas, gaves praneSimg raStu, ZodZiu ar elektroniniu patu, privalo nedelsiant
aptverti, pastatyti jspéjamuosius Zenklus ir suremontuoti per 24 val.;

19.5. i8frezuotas asfaltbetonio dangos duobes gatvése uZtaisyti ta padia darbo dieng.

20. Jeigu sutarties vykdymo metu rangovas susiduria su aplinkybémis, trukdanéiomis
laiku atlikti darbus, rangovas nedelsdamas prane3a uZsakovui ragtu apie vélavimo fakts, numatomg
velavimo trukme ir prieZastis.

V. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

2]. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasira§ymo dienos
pateikia sutarties jvykdymui uZztikrinti Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar
kredito unijos garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo draudimo liudijimg. UZtikrinimo verté
— 66 550,00 Eur su PVM.

22. Jei rangovas per §j laikotarpj sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma,
kad rangovas atsisaké sudaryti sutartj.

23. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad $ia suma rangovas visiskai
atsakys uZsakovui, jei rangovas sutarties nevykdys ar ja vykdys netinkamai. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma turi biiti i¥mokama uZsakovui ra$tu pateikus pranesima uZtikrinima iSdavusiai
bendrovei.

24. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti visg sutarties vykdymo laikotarpj. Jei
uZsakovas pasinaudojo sutarties jvykdymo uZtikrinimu, rangovas, siekdamas toliau vykdyti
sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti uZsakovui nauja sutarties jvykdymo
uZtikrinimg ne maZesnei kaip sutarties 21 punkte nurodytai sumai. Rangovui nepateikus naujo
sutarties jvykdymo uztikrinimo uZsakovas turi teise vienaali¥kai nutraukti sutartj.

25. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) dieny nuo $io
uZtikrinimo galiojimo termino pabaigos rangovui pateikus radti¥ks pra¥yma. Tais atvejais, kai
sutarties jvykdymo uZtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto bank
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ar kredito unijos garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visilkai jvykdyti, tagiau garantijoje
nustatytas garantijos terminas dar néra pasibaiges, uZsakovas graZina bankui ar kredito unijai
garantinio rasto originalg su prieradu, patvirtintu jgalioto asmens para¥u bei anspaudu, arba pranesa
lydra§€iu, kad uZsakovas atsisako savo teisiy pagal garantinj rastg, arba kad rangovas jvykdé savo
jsipareigojimus ir uZsakovas jam neturi pretenzijy.

VI. SALIU PAREIGOS IR TEISES

26. Uzsakovas jsipareigoja:

26.1. uZsakymus darbams atlikti rangovui pateikti radtu, o esant ekstremalioms
sglygoms — elektroniniu pastu, telefonu arba ZodZiu;

26.2. patikrinti ir suderinti rangovo tinkamai parengtas samatas;

26.3. pastebéjgs nukrypimus nuo $ios sutarties salygy, bloginangius darby rezultato
kokybe, ar kitus triikumus, nedelsdamas apie tai pranesti rangovui;

26.4. dalyvaujant rangovui patikrinti ir priimti rangovo tinkamai atliktus darbus. Per 5
darbo dienas po darby atlikimo akto pateikimo dienos uZsakovas turi priimti darbus pasira¥ydamas
darby atlikimo akta, arba nurodyti atlikty darby trGkumus bei nustatyti terming tiems tritkumams
pasalinti.

26.5. apmokéti uz tinkamai atliktus ir priimtus darbus sutartyje numatytomis
salygomis;

26.6. vykdyti statybos darby prieZitirg.

27. Rangovas jsipareigoja:

27.1. kokybiskai ir laiku atlikti darbus pagal §ios sutarties I ir IV skyriuose nurodytus
reikalavimus, savarankigkai apsiripinti el. energua vandens ir kitais reikalingais resursais, gauti
leidimus vykdyti Zemés darbus bei darbus inZ. tinkly apsaugos zonose ir kt.;

27.2. paskirti objekto statybos darby vadova. Pasikeitus darby vadovui rastu
informuoti uZsakova ir pateikti jstaigos vadovo jsakymg dél naujo statybos darby vadovo
paskyrimo;

27.3. gaves uZsakyma, rangovas per 2 darbo dienas privalo pateikti numatomy atlikti
darby sgmatg su schemomis ir suderinti su uZsakovu, nepriklausomai nuo to, ar darbai bus
atliekami. Darbus atlikti tik pagal suderintas su uZsakovu sgmatas, i¥skyrus avariniy situacijy
$alinimo darbus;

27.4 uztikrinti eismo sauguma vykdomuose objektuose ir apvaziavimo keliuose,
garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga, darbo higieng statybos teritorijoje, savo
darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos saugg ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbangiy,
poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai arba tretieji asmenys bei subrangovai, uz kuriuos atsakingas
rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiky, toksiniy arba
psichotropiniy medzZiagy, atlikti jvykusiy nelaimingy atsitikimy tyrimus;

27.5. darbus atlikti nepaZeidZiant trediujy asmeny interesy, prizitréti (Ziema valyti
sniegg) apvaZiavimo ir privaZiavimo kelius, kuriuos pasirenka suderines su uzsakovu, kad utikrinti
susisiekimg. Pasirinkti grunto, atitinkandio projekto reikalavimus, karjerus ir sgvartas. Baigus
darbus sutvarkytus teritorijg ir privaZiavimo, apvaZiavimo kelius ne blogiau, nei buvo prie¥ darby
pradzig;

27.6. atlikty darby akta su darby kiekiy apskaidiavimais, schemomis, bréZiniais
pateikti uZsakovui pasirayti ne véliau kaip kiekvieno ménesio 25 diens. ki akto pasira§ymo
uzsakovas turi teis¢ reikalauti atlikti darby kokybés patikrinima;

27.7. per uZsakovo nurodyta ir su rangovu suderintg protinga terming neatlygintinai
padalinti uZsakovo nurodytus rangovo atlikty darby triikumus arba atlyginti darby triikumy ¥alinimo
i8laidas uZsakovui;

27.8. pranedti apie objekto uzbaigimg ne véliau kaip pries 15 dieny, prafydamas
organizuoti objekto statybos uZbaigimo procediiras, perduoti uzsakovui atliktus darbus, perduoti
tvarkingai suformintg privalomg statybos dokumentacijg (statybos Zurnalai, kontrolinés geodezinés
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nudtraukos, inZineriniy tinkly, konstrukcijy, pagrindy sutankinimo sluoksniy i$bandymo aktai,
pazymos ir kt.);

27.9. nedelsiant pranesti uZsakovui apie bet kokias aplinkybes trukdanéias normaliai
vykdyti sutartj, bei apie bet kokius uZsakovo reikalavimus dél darby galingiy turéti neigiamos jtakos
statomo objekto saugumui, funkcionalumui, ilgaamzigkumui;

27.10. statybos darby atlikimo metu sudaryti sglygas kontroliuojanéiy jstaigy
atstovams tikrinti, kaip atliekami bet kurie darbai, taip pat ty darby kokybe;

27.11. veikian¢iy inZineriniy tinkly bei komunikacijy atjungimg ir prijungima vykdyti
tik suderinus tai su suinteresuotomis institucijomis ir asmenimis;

27.12. prijungti naujai nutiestus inZinerinius tinklus ir komunikacijas prie veikiangiy
tinkly ir sutvarkyti visg prijungimui reikalingg dokumentacija;

27.13. atlikti geodeziniy koordinadiy, reperiy, raudonyjy linijy nuZyméjimg ir
jtvirtinima  statybvietéje jforminti aktais bei schemomis, atlikti nutiesty inZineriniy tinkly ir
susisiekimo komunikacijy geodezines kontrolines nuotraukas, parengti ir suderinti statiniy
kadastriniy matavimy bylas. Rangovas atsako uZ darby kokybe. Kontrolines geodezines nuotraukas,
kadastriniy matavimy bylas analogine ir skaitmenine forma pateikti uZsakovui kartu su prane§imu
apie objekto uZzbaigima;

27.14. atlikdamas sutartyje numatytus darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-15
jsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtintais Darboviediy jrengimo statybvietése nuostatais, atlikti
nelaimingy jvykiy tyrimus. Rangovas visiSkai atsako uZ subrangovy/subteikéjy ir kity trediyjy
asmeny atliktus darbus arba padarytg Zala.

27.15. apdrausti rangovo civiling atsakomybeg privalomuoju draudimu, kaip to
reikalauja Statybos jstatymas, ir draudimo poliso kopijg per 5 darbo dienas pateikti uzsakovui.

28. Salys jsipareigoja:

28.1. saugoti informacijos apie bendra veikla konfidencialuma ir neteikti jos
asmenims, galintiems ja panaudoti kaip priemone konkurencijai be kitos 3alies sutikimo;

28.2. nedelsiant informuoti viena kita apie adresy ir kity juridiniy rekvizity
pasikeitima.

29. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti darby atlikimo eigg ir kokybe,
pareiksti reikalavimus dél darby kokybés triikumy, pareikiti pretenzijas dél garantinio termino
defekty, esant reikalui pakeisti (sumaZinti/padidinti) darby apimtis.

VIL SALIY ATSAKOMYBE

30. UZsakovas:

30.1. nepagrjstai uzdelsgs atsiskaityti uZ atliktus darbus $ioje sutartyje nurodytais
terminais, moka rangovui 0,02 proc. neapmokéty atlikty darby kainos dydZio delspinigius uZ
kiekvieng uZdelstg kalendoring dieng;

30.2. nutraukes sutartj ne dél rangovo kaltés, atlygina rangovui dél sutarties
nutraukimo rangovo patirtus nuostolius.

31. Rangovas:

31.1. per uZsakovo nurodytg ir su rangovu suderintg protinga terming nepasalines
triikumy, atsiradusiy per garantinj terming, moka uZsakovui 1000 Eur (vieno tiikstandio eury)
dydZio baudg ir atlygina uZsakovo ilaidas, susijusias su trikumy $alinimu, bei dél to uZsakovo
patirtus nuostolius;

31.2. nutraukgs Sig sutartj dél nepateisinamos prieZasties, atlygina uZsakovui dél
sutarties nutraukimo uZsakovo patirtus nuostolius;

31.3. neatlikgs darby dél savo kaltés nustatytais sutartyje terminais, u% kiekvieng
uzdelsta dieng moka uZsakovui 0,02 proc. delspinigiy nuo visos objekto vertés, kai darbai atliekami
pagal sudarytg grafikg arba 30 Eur baudg uZ kiekvieng pradelstg diena, kai dirbama be grafiko, ir
atlygina dél to uZsakovo patirtus nuostolius. Delspinigiai ir baudos bus i§skaiiuojami i§ rangovui
mokamuy sumy;
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31.4. bus laikoma kad rangovas nejvykdé sutarties, jei ji bus nutraukta dél rangovo
kaltes;

31.5. rangovui paZeidus Sios sutarties salygas, i¥duotas sutarties jvykdymo
uztikrinimas yra prarandamas ir papildomai rangovui yra taikomos §ioje sutartyje numatytos
netesybos.

VIII. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (force majeure)

32. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig sutartj
nejvykdymg ar dalinj nejvykdymas, jeigu $alis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy
Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, i§vengti ar pafalinti jokiomis priemonémis, pvz.:
Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj 3aliy veiklai, politiniai neramumai,
streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés
nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,)Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijangiy pazymy i¥davimo tvarkos patvirtinimo*. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos
nuo atsakomybés uZ sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyms, dalinj nejvykdyma arba netinkama
ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

33. Salis, praSanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai 3aliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty i§laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galimg jsipareigojimy jvykdymo termina. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

34. Pagrindas atleisti ¥alj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos
aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo pranegimo
pateikimo momento. Jeigu 3alis laiku neiSsiundia prane§imo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai aliai Zala, kurig §i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo
jokio prane§imo.

IX. SUTARTIES PAKEITIMAI

35. Sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keitiamos, i¥skyrus
tokijas, kurias pakeitus nebity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslas ir tokiems sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos ai3kiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
sglygose. Tais atvejais, kai sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant
konkurso salygas ir sutarties sudarymo metu, sutarties Salys gali keisti tik neesmines sutarties
sglygas.

36. Sutarties galiojimo laikotarpiu $alis, inicijucjanti sutarties salygy pakeitima,
pateikia kitai 3aliai ra8tiska praSyma keisti sutarties salygas bei dokumenty, pagrindziandiy pra§yme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta pra§ymsa pakeisti atitinkamg
sutarties salygg kita 3alis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dienq.%alims nesutarus dél
sutarties salygy keitimo, sprendimo teisg turi pirkéjas. Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties
salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viefujy pirkimy tamybos sutikimg keisti
sutarties sglygas, $ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra sutarties neatskiriama dalis.
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X. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

37. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti, jspéjgs pries 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny rastu, Sig sutartj prie§ terming ir pareikalauti i§ rangovo atlyginti uZsakovo
nuostolius, jeigu:

37.1. rangovui iSkeliama bankroto ar restruktirizavimo byla arba rangovas
pripaZjstamas nemokiu; ‘

37.2. rangovas per 30 (trisdeSimt) dieny nepradeda vykdyti sutartyje numatyty darby;

37.3. rangovas nevykdo radtisky ir pagrjsty pakartotiniy uZsakovo nurodymy dél
statybos darby kokybeés ar kitokiu biidu i§ esmés pakartotinai paZeidzia kitus savo jsipareigojimus
pagal 8ig sutartj;

37.4. rangovas atlieka statybos darbus nesilaikydamas kalendorinio darby atlikimo
grafiko ir dél to gali nespéti jy atlikti laiku;

37.5. darby atlikimo metu tampa akivaizdu, kad darbas atliekamas ne pagal sutartj ir
(arba) atliekamas su klaidomis, ir rangovas nepatenkina reikalavimo istaisyti tritkumus iki uZsakovo
nustatytos realios trikumy iStaisymo termino datos.

38. Sutartis dél 37.1-37.5 punktuose nurodyty prieZasgiy laikoma nutraukta po 15
kalendoriniy dieny nuo to momento, kai rangovas gauna rastiska pranesima apie nutraukima.

39. Esant svarbioms prieZastims uZsakovas turi teise nutraukti sutartj, pateikdamas
prane§img raStu pried 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Tuo atveju uZsakovas sumoka rangovui uz
ta dalj darby, kurie yra uZbaigti, ir uZ medZiagas, kurias rangovas nupirko pagal sutartj iki to
momento, kai gavo prane$img apie sutarties nutraukimg.

40. Sutartis gali biti nutraukiama $aliy susitarimu ne véliau kaip prie$ 15 darbo dieny
raStu jspéjus viena kita.

41. Salys neturi teisés vienaaliskai nutraukti sutarties nesant pagrindo, nurodyto §ioje
sutartyje arba Lietuvos Respublikos jstatymuose.

XI. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

42. Siai sutaréiai ir visoms i¥ ¥ios sutarties atsirandanioms teiséms ir pareigoms
taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati
aifkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

43. Bet kokie nesutarimai ar gin&ai, kylantys tarp ¥aliy dél Sios sutarties, sprendZiami
abipusiu susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gingai, nesutarimai ar reikalavimai,
kylantys i§ Sios sutarties ar susijg su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti $aliy
susitarimu, sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

XII. SUBRANGOVAI/SUBTEIKEJAL JU KEITIMO TVARKA

44. SutarCiai vykdyti pasitelkiami $ie subrangovai/subteikéjai: UAB ,Maniga“, UAB
»Metrum®,

45. Subrangovy keitimas vietomis tarp sutartyje nurodyty subrangovy ar didesnés
(maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui
galimas tik tiems darbams, kuriuos rangovas pasifilyme buvo numates perduoti subrangovams ir tik
gavus uZsakovo sutikims.

46. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai (subteikéjai) netinkamai vykdo
isipareigojimus rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai (subteikéjai) nepajégiis vykdyti
isipareigojimy rangovui dél iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan.
padéties, rangovas gali pakeisti subrangovus (subteikéjus). Apie tai jis turi informuoti uZsakova,
nurod¢ subrangovo (subteikéjo) pakeitimo prieZastis. Gaves tokj pranesima, uZsakovas kartu su
rangovu jformina protokolu susitarimg dél subrangovy (subteikéjy) pakeitimo, jj pasirao abiejy
sutarties $aliy. Sie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Si sutarties sglyga taikoma tuomet,
jei pasililyme rangovas nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus (subteikéjus).
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47. KeiCiami subrangovai (subteikéjai) turi atitikti kvalifikacijos reikalavimus
nustatytus pirkimo dokumentuose subrangovams (subteikéjams) ir pateikti dokumentus, jrodandius
Ju kvalifikacija.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48. Ne viena 3alis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ia
sutart] jokiai tre€iajai $aliai be i§ankstinio rasti¥ko kitos $alies sutikimo.

49. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prie§taravimas Lietuvos Respublikos
gstatymams ar kitiems norminiams teisés aktams Sioje sutartyje neatleidZia $aliy nuo prisiimty
jsipareigojimy vykdymo Siuo atveju tokia nuostata turi biti pakeista atitinkancia teisés akty
reikalavimus kiek jmanoma artimesne sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

50. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos
teisés aktai.

51. Sutartis yra sutarties $aliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiskumas patvirtintas
kiekvienos $alies tinkamus jgaliojimus turingiy asmeny paraais.

52. 8i sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po viena kiekvienai $aliai ir turi vienoda
juridine galig.

XIV. SUTARTIES PRIEDAI
53. 1 priedas — Tiekeéjo pasitilymas (kainos), 6 lapai.
XV. SALIU REKVIZITAI

UZsakovas: Alytaus miesto savivaldybés administracija, kodas 188706935 Rotusés a.
4, LT-62504 Alytus, telefonas (8 315) 55 102, faksas (8 315) 55 191.

Rangovas: UAB ,,Parama“, jmonés kodas 165108836, PVM kodas LT651088314,
Gardino g. 30, LT-62154 Alytus, tel. (8 315) 74 640, faksas (8 315) 52 335, atsiskaitomoji sgskaita
LT207181200003467712, AB Siauliy bankas, banko kodas 71812 .

UZSAKOVAS RANGOVAS

UAB ,,Parama“ generalinis direktorius

3\ AKCI,V
m‘iﬁ@n{asguodsnukxs




