

RANGOS SUTARTIS

2016 m. birželio 4 d. Nr. 5-713

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 188756386, atstovaujama administracijos direktoriaus Ričardo Pudževelio, ir UAB „A. Žilinskis ir ko“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 158102142, atstovaujama direktoriaus dr. Žilvino Žilinskio, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis). Toliau Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – Kauno rajono savivaldybės Užliedžių seniūnijos Ledos gatvės rekonstravimo darbai ir darbo projekto parengimo paslaugos (toliau – Darbai), pagal pridedamas lokalines sąmatas (Sutarties priedas Nr. 1) ir techninį projektą „Užliedžių seniūnijos Ledos gatvės rekonstrukcija“ (toliau – techninis projektas) (Sutarties priedas Nr. 2).

1.2. Darbai turi būti atlikti per 36 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. Rangovas iki 2016 m. rugsėjo 1 d. turės atlikti Darbų už 150 000,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų) su PVM, likusi Darbų dalis bus atliekama tik Užsakovui gavus finansavimą ir su Rangovu pasirašius papildomą susitarimą dėl Darbų apimtys ir įvykdymo termino.

II. SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra Sutarties kaina – 1 001 275,00 Eur (vienas milijonas vienas tūkstantis du šimtai septyniasdešimt penki eurai). Į šią sumą įskaiciuotos visos išlaidos, mokesčiai, taip pat PVM, kuris sudaro 173 775,00 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt penki eurai). Bendrą Sutarties kainą sudaro:

2.1.1. Darbų kaina –

2.1.2. darbo projekto parengimo paslaugų kaina –

2.2. Jei Rangovas Darbų, medžiagų ar mokesčių nėra numatęs lokalinėse sąmatose (Sutarties priedas Nr. 1), šiuos Darbus Rangovas atlieka nemokamai, medžiagas ir mokesčius apmoka savo lėšomis. Nenumatytų Darbų apimtys įforminamos keturšaliu Užsakovo, Rangovo, projektuotojo ir techninio priežiūrėtojo atstovų pasirašytu aktu, kurį tvirtina Užsakovas.

2.3. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina yra esminė Sutarties sąlyga ir negali būti keičiama, išskyrus Sutarties 2.4 punkte numatytus atvejus.

2.4. Sutarties kainos pakeitimo priežastys:

2.4.1. Dėl įstatymų pakeitimų (pasikeitus (t.y. padidėjus ar sumažėjus) PVM tarifui). Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu perskaičiuojama (didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainoms. Raštiškai patvirtinus Rangovui ir Užsakovui, ir ne vėliau kaip iki PVM sąskaitos – faktūros pateikimo dienos, perskaičiuojama tik ta kainos dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu.

2.4.2. Dėl kainų lygio kitimo. Kainos pirmus metus po Sutarties įsigaliojimo dėl kainų lygio kitimo neperskaičiuojamos. Po to jos gali būti perskaičiuotos dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio. Sutarties kainos dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio gali būti perskaičiuotos ne dažniau kaip kas vienerius metus, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja

5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusią vidutinę metinę infliaciją/defliaciją. Dar po metų likusios neišmokėtos Sutarties kainos dalies didinimas/mažinimas galimas, jei, praėjus metams po Sutarties kainos pakeitimo dėl bendro kainų lygio kitimo, vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusią vidutinę metinę infliaciją/defliaciją. Neišmokėta Sutarties kainos dalis didinama/mažinama tiek procentų, kiek padidėja/sumažėja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Šalis kreipiasi į kitą Šalį dėl Sutarties kainos perskaičiavimo, pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pažymą apie kainų pokytį ar kitą lygiavertį dokumentą.

III. MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

3.1. Rangovas kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 dienos, pateikia Užsakovui 4 atliktų Darbų aktų egzempliorius ir 4 pažymų apie atliktų Darbų vertę (forma F-3) egzempliorius, kurie per 10 darbo dienų suderinami ir abiejų Šalių pasirašomi. Pagal suderintus aktus Rangovas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą – faktūrą, kurią abi Šalys pasirašo. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus Sutartyje numatytus Darbus ir teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją.

3.2. Užsakovas sumoka tik už faktiškai atliktus Darbus. Tuo atveju, jeigu faktiškai reikia atlikti mažiau Darbų, sunaudoti mažiau medžiagų ir mechanizmų negu numatyta lokalinėse sąmatose (Sutarties priedas Nr. 1), Rangovui mokėtinas atlyginimas mažinamas atitinkama suma pagal lokalinėse sąmatose (Sutarties priedas Nr. 1) numatytas Darbų kainas.

3.3. Užsakovas Darbus finansuoja tarpiniais mokėjimais pagal pateiktas Užsakovui ir abiejų Šalių pasirašytas PVM sąskaitas – faktūras, kurias Rangovas išrašo pagal suderintus su Užsakovu atliktų Darbų aktus, neviršydamas Sutarties 2.1.1, 2.1.2 punktuose nurodytų kainų, per 30 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros pateikimo dienos. Jeigu atlikti Darbai finansuojami iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, Rangovui apmokama per 3 darbo dienas gavus lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos. Vėluojant finansavimui iš Valstybės biudžeto, mokėjimai Rangovui atidedami.

3.4. Užsakovo galutinis atsiskaitymas su Rangovu bus vykdomas tik po statinio statybos užbaigimo, t.y. statybos užbaigimo akto pasirašymo, per 30 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros pateikimo dienos. Jeigu atlikti Darbai finansuojami iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, Rangovui sumokama per 3 darbo dienas, gavus lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos. Vėluojant finansavimui iš Valstybės biudžeto, mokėjimai Rangovui atidedami.

3.5. Rangovas padengia visas išlaidas ir mokesčius už specialias ir/arba laikinas naudojimosi apvažiavimo ir privažiavimo keliais teises, kurių jam gali prireikti, įskaitant ir privažiavimą į statybvietę.


3.6. Rangovas savo rizika ir sąskaita už statybvietės ribų privalo įsigyti visas pagalbines priemones, kurių jam gali prireikti Darbams vykdyti.

3.7. Rangovui neapmokama už faktiškai atliktus papildomus Darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu, projekto vykdymo prižiūrėtoju ir techniniu prižiūrėtoju. Jeigu, siekiant tinkamai ir laiku atlikti Darbus, reikia atlikti papildomus Darbus, kurių Rangovas nenumatė, sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

3.8. Visas išlaidas, atsirandančias dėl privažiuojamųjų kelių prie statybvietės netinkamumo naudotis ar neprieinamumo Rangovui, prisiima Rangovas.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Kiekvienais metais, pagal patvirtintą einamų metų finansavimo sumą Darbams Šalys pasirašo papildomus susitarimus, kuriuose nurodomi tų metų Darbai, finansavimo suma, pateikiamos lokalinės sąmatos ir sudaromas kalendorinis Darbų atlikimo grafikas. Galutinis Darbų pagal šią Sutartį atlikimo terminas negali būti ilgesnis kaip 36 mėnesiai.



4.2. Užsakovas įsipareigoja:

4.2.1. sudaryti sąlygas Rangovui pradėti atlikti Darbus per 14 darbo dienų po statyb vietės perdavimo Rangovui ir papildomo Sutarties 4.1 punkte nurodyto susitarimo pasirašymo; statyb vietę Užsakovas įsipareigoja perduoti per 7 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo ir papildomo Sutarties 4.1 punkte nurodyto susitarimo pasirašymo; statyb vietės perdavimo dieną atsakomybė už statyb vietę tenka Rangovui;

4.2.2. neperžengdamas Rangovo teisių ir pareigų, prižiūrėti atliekamus Darbus, kontroliuoti jų eigą, apimtį ir kokybę;

4.2.3. neperžengdamas Rangovo teisių ir pareigų, priimti Rangovo pagal Sutartį atliktus Darbus, apžiūrėti juos, pateikti raštu pastabas apie pastebėtus nukrypimus nuo Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumus ir raštu nurodyti protingą terminą trūkumams pašalinti;

4.2.4. įstatymų nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą ir statinio projekto vykdymo priežiūrą;

4.2.5. sumokėti Rangovui už atliktus Darbus ir suteiktas Paslaugas Sutarties III dalyje nustatyta tvarka ir terminais;

4.2.6. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus nustatytu laiku, ir, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,03 % sutartinės kainos dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelsimą dieną.

4.3. Rangovas įsipareigoja:

4.3.1. teisės aktų nustatyta tvarka atliekamiesiems Darbams parengti darbo projektą ir pateikti 1 egzempliorių Užsakovui, vadovaudamasis techniniu projektu (Sutarties priedas Nr. 2), kurį parengė UAB „Patvanka“;

4.3.2. vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis ir rizika, atlikti Sutarties 1.1 punkte nurodytus Darbus;

4.3.3. pradėti Sutartyje nurodytus Darbus per 14 darbo dienų po statyb vietės perdavimo, ir juos atlikti per 36 mėnesius, vadovaujantis techniniu projektu (Sutarties priedas Nr. 2), darbo projektu, lokalinėmis samatomis (Sutarties priedas Nr. 1) bei kasmet pasirašomais, kaip nurodyta Sutarties 4.1 punkte, papildomais susitarimais ir kalendoriniais darbų atlikimo grafikais;

4.3.4. įforminti Darbų perdavimą ir priėmimą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus, parengti ir pateikti Užsakovui statybos techniniuose reglamentuose numatytą techninę – išpildomąją dokumentaciją;

4.3.5. organizuoti ir atlikti konstrukcijų bei kitus tyrimus, bandymus, ekspertizes, techninę – išpildomąją dokumentaciją, kurie, vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, privalomai turi būti atlikti;

4.3.6. per Užsakovo raštu nurodytą protingą terminą pašalinti statybos metu ir per garantinį laiką išryškėjusius trūkumus, susijusius su netinkamai atliktais Darbais, be papildomo atlygio;


4.3.7. priimti statomo statinio arba jo dalies atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo riziką visu statybos laikotarpiu iki tol, kol nebus pasirašytas statinio statybos užbaigimo aktas;

4.3.8. užtikrinti higienos ir Darbų saugos reikalavimus statybos aikštelėje, priešgaisrinę saugą, ekologinę aplinkos saugą ir nepažeisti trečiųjų asmenų teisių;

4.3.9. suteikti atliktiems Darbams 5 metų, o paslėptiems statinio elementams – 10 metų garantinį terminą (vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 36 straipsniu);

4.3.10. be būtino reikalo arba nederamu būdu netrukdyti žmonių patogumui ir/arba privažiavimui, naudojimuisi ir buvimui visuose keliuose ir takuose, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra viešo ar privataus naudojimo; pasirūpinti, kad Užsakovas nepatirtų žalos dėl kompensavimo, nuostolių ir išlaidų (įskaitant teismo žyminius mokesčius ir išlaidas), kuriuos sukeltų bet kuris toks nebūtinas ir nederamas trukdymas;

4.3.11. tinkamai naudotis privažiavimo prie statyb vietės keliais ir dėti visas pagrįstas pastangas, kad visus kelius, kuriais važiuoja Rangovo arba Rangovo personalo transportas, apsaugotų nuo žalos; tos pastangos turi apimti deramų transporto priemonių naudojimą bei tinkamą naudojamąsi keliais;



4.3.12. atlikti bet kokių kelių remontą, kurio gali prireikti jam naudojantis privažiavimo keliais, taip pat padarius žalą keliams Rangovo arba Rangovo personalo transportu;

4.3.13. suderinti su Užsakovu apvažiavimo ir privažiavimo prie statybvietsės kelių schemas, pastatyti visus būtinus ženklus arba rodykles visuose privažiavimo prie statybvietsės ir statybvietsės apvažiavimo keliuose, iš kompetetingų valstybės ar savivaldybės institucijų gaudamas visus šiems keliams naudoti bei ženkluams ir rodyklėms pastatyti būtinus leidimus;

4.3.14. atliktų Darbų aktus parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti; Užsakovui, techniniam prižiūrėtojų ir statinio projekto vykdymo prižiūrėtojų pareikalavus, nedelsdamas jiems pateikti būtinus Darbų rūši ir apimtį patvirtinančius dokumentus (sąskaitas faktūras, pavedimų kopijas) ir statybos produkcijos atitiktį techninei specifikacijai patvirtinančius dokumentus;

4.3.15. ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki Darbų pabaigos, raštu pranešti apie Darbų užbaigimą Užsakovui ir prašyti organizuoti statybos užbaigimo procedūras;

4.3.16. vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, pateikti dokumentus, reikalingus atlikti statybos užbaigimo procedūras;

4.3.17. Rangovas, Sutartyje nurodytu laiku neatlikęs sutartinio Darbo ir, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,03 % sutartinės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

4.3.18. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuris turi galioti iki numatyto Sutarties galiojimo termino pabaigos; Rangovas Sutarties įvykdymą užtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą; Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 5 proc. Sutarties vertės;

4.3.19. vadovaudamasis LR Statybos įstatymo 11 skirsnio 37 ir 39 straipsniais ir užtikrindamas civilinę atsakomybę už padarytą žalą statytojui (Užsakovui) ir tretiesiems asmenims, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikti Rangovo privalomosios civilinės atsakomybės draudimo polisą (ne mažesnei kaip 1 procento Sutarties vertės sumai) ir drausti savo civilinę atsakomybę visą Sutarties galiojimo laikotarpį dėl bet kurių nuostolių, žalos, mirties ar kūno sužalojimų, kurie gali atsirasti bet kuriam asmeniui arba bet kuriai materialiai nuosavybei; Rangovas taip pat užtikrina draudimą dėl pretenzijų, kompensacijos, nuostolių ir išlaidų atlyginimo, kurie gali kilti dėl Rangovo ar subrangovų darbuotojų veiksmų.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

5.1. Užsakovas:

5.1.1. turi teisę nemokėti už Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės per Užsakovo nurodytą terminą nepašalinti atliktų Darbų trūkumai;

5.1.2. turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Sutarties 7.9 punkte nustatyta tvarka ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka Darbus taip lėtai, kad juos baigti iki kalendoriniame Darbų atlikimo grafike nurodyto termino ar Sutartyje nustatyto termino ~~tampa~~ nebeįmanoma, arba nepašalina trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą;

5.1.3. turi teisę atidėti Darbų atlikimą tol, kol bus patvirtinta finansavimo suma atitinkamiems Darbams;

5.1.4. nėra atsakingas už bet kokias pretenzijas, galinčias kilti dėl naudojimosi privažiavimo prie statybvietsės keliais arba kaip nors su tuo susijusias;

5.1.5. negarantuoja konkretaus privažiavimo prie statybvietsės kelio tinkamumo ir galimybės juo naudotis.

5.2. Rangovas:

5.2.1. atsako už pagal šią Sutartį priimtų įsipareigojimų vykdymą tinkamai ir laiku;

5.2.2. atsako už subrangovų prievolių vykdymą.

5.3. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms pagal taisykles, nustatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

VI. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

VII. KITOS SĄLYGOS

7.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesius.

7.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pateikus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.

7.3. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti:

7.3.1. dėl nenumatytų aplinkybių, atsiradus būtinybei/tikslingumui, atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti Darbų apimtį;

7.3.2. atsiradus pagrįstam poreikiui Sutartyje numatytą Darbą (ar jo dalį) keisti kitu Darbu;

7.3.3. keisti pasiūlyme nurodytas medžiagas/įrangą, jei dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių Rangovas negali jų naudoti. Šios aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Sutarties pakeitimus, turėtų būti pagrįstos raštu ir visi pakeitimai turėtų būti įforminti raštu.


7.4. Kalendorinis Darbų atlikimo grafikas gali būti koreguojamas ir tikslinamas rašytiniu Šalių susitarimu, dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, t.y., oro sąlygų, nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių arba pasikeitus finansavimui.

7.5. Vadovaudamasis statybos techninio reglamento 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“ 9 punktu, statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) atlieka statinio projekto rengėjas.

7.6. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais reglamentais.

7.7. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

7.8. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.



7.9. Esant esminiam Sutarties pažeidimui, kaip jis numatytas Sutarties 5.1.2 punkte, Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu pranešęs Rangovui apie Sutarties nutraukimą prieš 30 kalendorinių dienų.

7.10. Rangovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Užsakovą prieš 30 kalendorinių dienų, jei Užsakovas nesilaiko Sutarties 4.2.1 punkto reikalavimo sudaryti sąlygas Rangovui pradėti atlikti Darbus, teikti Paslaugas per 14 darbo dienų po statybvietės perdavimo Rangovui.

7.11. Vienašalio Sutarties nutraukimo atveju kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

7.12. Pasikeitus Šalių adresams bei rekvizitams, jos privalo nedelsdamos apie tai informuoti viena kitą.

7.13. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną egzempliorių abiem Sutarties šalims.

7.14. Prie šios Sutarties pridedami šie priedai ir dokumentai, kurie yra neatskiriamos Sutarties dalys:

7.14.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas;

7.14.2. Rangovo privalomosios civilinės atsakomybės draudimo polisas;

7.14.3. lokalinės sąmatos;

7.14.4. techninis projektas;

7.14.5. subrangovams perduodamų Darbų sąrašas.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas

Kauno rajono savivaldybės administracija

Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas

Įmonės kodas 188756386

A.s. LT914010042503135057

AB DNB bankas

Banko kodas 40100

Tel. (8 37) 30 55 02

Faks. (8 37) 31 37 97

El. p. administratorius@krs.lt

Administracijos direktorius

Artūras Budzevelis



Rangovas

UAB „A. Žilinskis ir ko“

Užtvankos g. 17, Dainiai, 74202 Jurbarko r.

Įmonės kodas 158102142

PVM mokėtojo kodas LT581021411

A.s. LT574010044300030696

AB DNB bankas

Banko kodas 40100

Tel. (8 447) 70120

Faks. (8 447) 70128

El. paštas info@zilinskis.com

Direktorius

Dr. Žilvinas Žilinskis

A. V.