SUTARTIS Nr. A%

201pm. g A0 d.

Vilnius

UAB ,Vilniaus energija“, toliau vadinama UzZsakovu, atstovaujama laikinai einancio
viceprezidento pareigas Rimanto Germano, veikian¢io pagal administracijos darbo reglamentg bei
2009 m. sausio 16 d. jsakymag Nr. 25, ir UAB ,,Alvera“, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama
gamybos direktoriaus Vladimir Pavliukovi¢, veikian¢io pagal 2016-01-04 jgaliojimg Nr. 5, abi kartu
toliau vadinamos Salimis, sudaré $ig sutartj, toliau vadinama Sutartimi ir susitaré:

I, SUTARTYJE VARTOJAMOS SAVOKOS

Darbas reigkia visa tai, kg Rangovas turi patiekti ir suteikti/atlikti Sutartyje ir jos prieduose
nustatyta tvarka ir sglygomis.

Susitarimas dél atskiry darby atlikimo — susitarimas tarp Sutarties 3aliy, dél atskiry darby
atlikimo pasira$omas tarp Rangovo ir UZsakovo Sutarties galiojimo metu, suderinus Darby samatg ir
atlikimo grafika.

Prekeés reidkia jrangg, atsargines dalis, medziagas, biitinas Sios Sutarties jvykdymui.

Darbo vieta reiskia vieta, kur reikia atlikti Sutartyje numatytus darbus.

Sutartis reiskia §j dokumenta, jskaitant visus jo priedus, priedélius, specifikacijas, bréZinius,
pakeitimus, papildymus ir kitus Saliy atstovy pasiraSytus dokumentus, kurie arba pridedami prie
Sutarties arba joje nurodyti.

Atlikty darby aktas —jame nurodyty Darby atlikimo apim¢iy faktg patvirtinantis dokumentas,
kurio forma pridedama kaip Sutarties priedas Nr. 10

Atlikty darby priémimo-perdavimo aktas — aktas, pasiraSomas atlikus atskiruose
susitarimuose dél darby atlikimo nurodytus Darbus, pagal Sutarties priede Nr. 6 pateikta forma, kuris
patvirtina Darby kiekius, ju atlikimo ir kokybés tinkamumg, baigtuma bei atitikimg Sutarties
salygoms.

Ten, kur tinka pagal kontekstg, vienaskaitos linksniai taip pat reiskia daugiskaitos linksnius.

2. SALIU PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

2.1.  Salys pareiskia ir garantuoja:

a) Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje ir Sutarties prieduose prie jos duotus jsipareigojimus.

b) Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos teisiniy
akty bei savo jstaty ar kity jy veikla reglamentuojanciy dokumenty.

¢) Jos yra mokios ir joms neiskelta arba néra numatoma iSkelti bylos dél jy bankroto,
restruktiirizavimo, likvidavimo.

2.2.  Rangovas pareiskia ir garantuoja:

a) kad per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos UZsakovui
pateiks deramai jforminta, atitinkancia Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, UZzsakovui
priimtino banko Sutarties jvykdymo garantija ar draudimo jmonés Sutarties jvykdymo laidavimo
rasta, bei visus ja lydin¢ius dokumentus (jy kopijas) tokiomis salygomis:

Garantas/Laiduotojas - Bankas/draudimo jmoné;

Garantijos/Laidavimo adresatas - Uzsakovas;

Garantijos/Laidavimo suma — 10.000,00 EUR.

Garantijos/Laidavimo dalykas — bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj dalinis ar visidkas
nejvykdymas ar netinkamas vykdymas;

Garantija/Laidavimas galioja visa Sutarties Darby vykdymo terming ir 60 (3eSiasdeSimt)
kalendoriniy dieny po Sutarties Darby vykdymo termino pabaigos.



Garantijos sumos i¥mokéjimo tvarka: ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo
raitisko Uzsakovo pranefimo Garantui apie Rangovo Sutartyje nustatyty prievoliy paZeidima,
nevykdyma ar netinkamg jvykdymga gavimo dienos. Laidavimo suma i¥mokama Draudimo sutarties
nustatytais terminais ir tvarka;

b) kad pilnai susipaZino su visa informacija dél Sutarties objekto, bei kita jo reikalavimu jam
pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu uzsakytiems Darbams atlikti ir pateikty

informacijos ir dokumenty pakanka tam, kad Rangovas galéty uztikrinti ir uztikrina deramg ir
visiska visy Sutartyje duoty savo jsipareigojimy vykdyma;

¢) kad jis visus Sutarties pagrindu uZsakytus Darbus gali atlikti ir atliks UZsakovui ne
blogesnémis nei nurodytos pasiulyme salygomis bei jo UZsakovui pateiktoje dokumentacijoje;

d) kad jis bei Darbus atlickantys asmenys turi visus leidimus, licencijas, reikiama kvalifikacija
ir kompetencija Darbams Sutarties pagrindu vykdyti;

e) kad jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes, bazg ir
savybes, reikalingas ir leidZiancias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uZtikrinti auksc¢iausia
jo Sutarties pagrindu atlickamy Darby kokybeg.

2.3. Salys patvirtina, kad 2.1 ir 2.2 Sio Sutarties straipsnio punktuose savo duotus
pareidkimus padaré siekdamos jtikinti viena kita sudaryti $ig Sutart] ir kad Sutartj sudare, remdamosi
ir pilnai pasikliaudamos kiekvienu i3 $iy pareiSkimy.

2.4. Salys garantuoja, kad kiekvienas i§ 2.1 ir 2.2 Sutarties straipsnio punktuose padaryty
pareiskimy, Sutarties sudarymo dieng yra tikras ir teisingas, nei viename S$iy pareiSkimy nera
praleistas joks momentas, leidZiantis daryti tokj pareiskima klaidinanCiu ar turin¢iu kitg prasme.

3. SUTARTIES DALYKAS

3.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika, priemonemis, pasinaudojant savo jsigytomis Prekémis,
Sutartyje nustatytomis tvarka ir saglygomis pagal Uzsakovo uzsakymus atlikti Silumos tiekimo tinkly
22 magistralés GeleZinio Vilko g. remontq nuo SK92204 iki SK92205 (11 etapas) (toliau - Darbai),
o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, priimti tinkamai atliktus
Darbus ir sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

i Darby pagrindimas: ,,Pasitlymas ir kainy priedai” (toliau — Pasililymas) (Sutarties
priedas Nr. 1), ,, Techninés salygos® (toliau — Techninés salygos) (Sutarties priedas Nr. 2), kurie
pridedami prie $ios Sutarties, kaip priedai.

4.  SALIU JSIPAREIGOJIMAI

4.1. Rangovas jsipareigoja:

4.1.1. Sutarties 2.2 p. nustatytomis sglygomis ir terminu pateikti UZsakovui banko Sutarties
vykdymo garantija ar draudimo bendrovés Sutarties jvykdymo laidavimo rasta. Iki banko Sutarties
vykdymo garantijos ar draudimo bendrovés Sutarties jvykdymo laidavimo rasto pateikimo UZsakovui
Rangovas neturi teisés pradeti Darby, o UZsakovas neprivalo apmokéti uZ atliktus Darbus. Jei banko
garantija ar draudimo jmonés Sutarties jvykdymo laidavimo rastas nepateikiami Sutartyje nustatytu
terminu, Rangovas moka Uzsakovui 0,01 (vieng Simtajg) % dydzio delspinigius nuo maksimalios
Sutarties Darby kainos su PVM, nurodytos 6.1 punkte, uz kiekvieng pavéluota dieng. Nepateikus
banko Sutarties vykdymo garantijos ar draudimo bendrovés Sutarties jvykdymo laidavimo rasto per
14 (keturiolika) kalendoriniy dieny po Sutarties pasiradymo dienos, laikoma, kad Rangovas atsisako
pateikti Sutarties vykdymo banko garantija/ draudimo bendrovés Sutarties jvykdymo laidavimo rasta.

4.1.2. Sudaryti (pasiradyti) Sutarties 9.1. punkte numatytas draudimo sutartis su visais
lydin¢iais dokumentais.

4.1.3. Darby pagal Sutartj jvykdymui pateikti geros kokybés Prekes ir kokybiskai atlikti
Darbus, nurodytus Sutarties priede Nr. 1 (Pasialymas ir kainy priedai) ir priede Nr. 2 (Technines
salygos).

4.1.4. Inzineriniy tinkly, prie kuriy prisijungiama atjungimo, kai toks atjungimas yra biitinas,
laika ir trukme ra$tu suderinti su UZsakovo atstovu. Prane$imas apie biitinybe atjungti inZinerinius



tinklus Uzsakovui turi biti pateiktas ne véliau kaip prie§ 5 darbo dienas iki atjungimo termino
pradZios.

4.1.5. Savo léSomis organizuoti savo darbuotojy atvezimg j Darbo vietg ir iSveZimg iS jos, jy
apgyvendinima, i§laikyma, specialig apranga, medicininj aptarnavima ir pan.

4.1.6. Savo saskaita uztikrinti Prekiy, reikalingy Darbams atlikti, bei UZsakovo jam perduoto
turto apsaugg ir atsakyti uz Prekiy ir turto praradima arba sugadinima.

4.1.7. Savo saskaita organizuoti visy pristatyty j Darbo vietg Prekiy iSkrovimg ir saugojima
nepriklausomai nuo to, ar jis pats jas pristaté, ar jos buvo pristatytos pagal jo ar UZsakovo nurodyma.

4.1.8. Parengti ir suderinti Darby vykdymo grafika, per 7 dienas nuo sutarties pasiraSymo
dienos.

4.1.9. Darbus vykdyti 5 ménesius nuo Sutarties pasira§ymo ir juos atlikti nenukrypstant nuo
terminu, nustatyty Darby vykdymo grafike, UZsakovo uZsakymuose (Sutarties priedas Nr. 4) ir
Susitarimuose prie sutarties (Sutarties priedas Nr. 5). Darbai laikomi pilnai baigti, UZsakovui
pasiragius Atlikty darby priémimo -perdavimo aktg, kurio forma pateikta Sutarties priede Nr. 6.

4.1.10. Ne véliau kaip iki kiekvieno ménesio 28 dienos pateikti UZsakovui aktg apie faktiskai
per ménesj atliktus Darbus, pagal Sutarties Priede Nr. 10 pateikta forma.

4.1.11. Pateikti UZsakovui Sutarties priede Nr. 2 (Techninés salygos) nurodyta dokumentacijg
lietuviy kalba. Jei Rangovas pateikia dokumentacija ne lietuviy kalba, Uzsakovas turi teis¢ pirkti
tokios dokumentacijos vertimy j lietuviy kalba paslaugas ir juy verte iSskaiCiuoti i§ pagal Sutartj
Rangovui mokétiny sumy.

4.1.12. Paskirti jgaliota atstova, kuris per visa §ios Sutarties Darby vykdymo laikotarpj privalo
dalyvauti Uzsakovo organizuojamuose pasitarimuose. | $iuos pasitarimus Rangovo igaliotas atstovas
yra kvietiamas UZsakovo raStu. Siuose pasitarimuose priimti ir tinkamais Saliy jgalioty atstovy
paraais patvirtinti sprendimai Rangovui yra privalomi.

4.1.13. Jeigu Rangovo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas bei Sutarties jvykdymo
garantija ar draudimo jmonés Sutarties jvykdymo laidavimo raStas pasibaigia anksCiau, negu
numatyta Sutartyje, tai Rangovas ne véliau kaip 20 darbo dieny iki Rangovo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo ir garantijos / laidavimo rasto galiojimo pabaigos jsipareigoja savo saskaita
pratesti ar atnaujinti §ig Rangovo civilinés atsakomybes privalomojo draudimo sutartj ir garantijos /
laidavimo rasta bei pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus.

4.1.14. Vykdant Sutartj Rangovas privalo laikytis UZsakovo Socialinio atsakingumo principy,
publikuojamy viedai UZsakovo internetiniame tinklapyje adresu: http://www.vilniaus-energija.lt bei
Sutarties 11 priede ,,Socialinio atsakingumo principai“ nurodyty reikalavimy.

4.1.15. Vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Techninése salygose (Sutarties priedas Nr. 2).

4.2. Uzsakovas jsipareigoja:

4.2.1. Sudaryti Rangovui butinas salygas Darbams atlikti.

4.22. Sumokeéti Rangovui Sutarties kaing, atsiZvelgiant j Rangovo jsipareigojimy vykdyma
pagal $ig Sutartj.

4.2.3. Priimti Rangovo tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus ir pasiradyti Atlikty darby
priémimo-perdavimo akta (Sutarties priedas Nr. 6).

4.2.4. Vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Techninése salygose (Sutarties priedas Nr. 2).

5. SUTARTIES GALIOJIMAS

5.1.  Sutartis jsigalioja ja pasiraSius Saliy jgaliotiems atstovams ir patvirtinus antspaudais.

5.2. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja iki visiSko jsipareigojimy
jvykdymo. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas neturi jtakos ginty nagrinéjimo tvarkg nustatanciy
ir kity Sutarties salygy galiojimui, jeigu $ios salygos pagal savo esmg iSlieka galioti ir po Sutarties
pasibaigimo (taip pat i8lieka galioti visi atsiradg ir tinkamai nejvykdyti Saliy tarpusavio finansiniai
jsipareigojimai, pvz.:. kokybés garantija, nuostoliy atlyginimas, delspinigiai ir kitos sglygos, jeigu
Salys nesusitaria kitaip).



5.3. Salys susitaria, kad 2002-02-01 nuomos sutarties, pasiraytos tarp SPAB ,,Vilniaus
Silumos tinklai®, Vilniaus miesto savivaldybés, UAB ,,Vilniaus energija“ ir bendrovés DALKIA,
nutraukimas /pasibaigimas bus laikomas svarbia prieZastimi, leidZian¢ia UZsakovui vienasaliskai,
nesikreipiant j teisma, informavus Paslaugy teikéja ne véliau kaip prie$ 30 dieny, nutraukti Sutartj,
arba $ios Sutarties vykdyma (UAB ,,Vilniaus energija“ teises ir pareigas) perims {ikio subjektas, toliau
vykdantis 3ilumos Tiekéjo funkcijas, jei tam bus gauti visi reikiami leidimai / sutikimai.

5.4.  Salys taip pat susitaria, kad Uzsakovui nutraukus Sutartj 5.3 punkto pagrindu, Paslaugy
teikéjas dél to nereik§ jokiy pretenziju Uzsakovui, o jokios i§laidos ar Tiekéjo patirti nuostoliai,
atsirade dél Sutarties nutraukimo nebus atlyginami.

6. SUTARTIES KAINA, DARBY VYKDYMO IR MOKEJIMO TVARKA

6.]. Maksimali sutarties verté —250.000,00 EUR (du Simtai penkiasdeSimt titkstanciy EUR,
00 EUR ct.) be PVM, PVM —52.500,00 EUR (penkiasdeSimt du titkstanciai penki Simtai EUR, 00
EUR ct.), su PVM —302.500,00 (trys Simtas du tukstanciai penki Simtai EUR, 00 EUR ct.).

6.2. Atskiry Darby jkainiai (be PVM) nurodyti Sutarties priede Nr. 1, PVM - 21%
pridedamas Saliy suderintose samatose. Pasikeitus PVM tarifui, PVM bus apskaitiuojamas taikant
PVM tarifa, galiojantj prievolés apskai¢iuoti PVM atsiradimo momentu. Atitinkamai pasikeitus PVM
tarifui bus perskai¢iuojama Sutarties kaina.

6.3. Darbai bus atlickami pagal Darby vykdymo grafika, UZsakovo uZsakymus (Sutarties
priedas Nr. 4) ir Saliy atskirus susitarimus (Sutarties priedas Nr. 5).

6.4. Silumos tiekimo tinkly 22 magistralés Gelezinio Vilko g. remonto nuo SK92204 iki
92205 (11 etapas) ir nenumatyty darby atlickamy pagal Saliy atskirus susitarimus (Sutarties priedas
Nr. 5), kaina apskai¢iuojama taip: remonto darby kaina apskaitiuojama pagal uZsakymo metu
galiojantius ,,Statybos resursy skai¢iuojamyjy rinkos kainy“ kainininko (UAB ,,Sistela®) jkainius,
naudojant bendruosius ekonominius normatyvus ir pritaikius Sutarties priede Nr. 1 nurodyta nuolaida
ar antkainj; medZiagy kaina apskai¢iuojama pagal uZsakymo metu galiojancias ,,Statybos resursy
skai¢iuojamyjy rinkos kainy* kainininke (UAB ,,Sistela®) nurodytas kainas, pritaikius Sutarties
priede Nr. 1 pasiiilyta nuolaidg ar antkainj, darby naudojant maSinas ir mechanizmus (i¥skyrus
jrankius) kaina apskai¢iuojama pagal uZsakymo metu galiojanéias ,,Statybos resursy skai¢iuojamyjy
rinkos kainy* kainininke (UAB ,,Sistela“, darbo valandos kaina) nurodytas kainas pritaikius Sutarties
priede Nr. 1 nurodyta nuolaida ar antkainj.

6.5. Uzsakovas uzsakyme nurodo Darby apimtis ir Darby atlikimo terminus. UzZsakymas
perduodamas faksu (8 5) 270 0717 ir/arba elektroniniu pastu gts@alvora.lt.

6.6. Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, per 5 (penkias) kalendorines dienas turi pateikti
Uzsakovui faksu ir/arba elektroniniu pastu, Silumos tiekimo tinkly 22 magistralés GeleZinio Vilko g.
remonto nuo $K92204 iki 92205 (II etapas) Darby samata suderinimui, Rangovas laiku nepateikes
Darby samatos moka UZsakovui 30 EUR bauda uZ kiekvieng uZdelstg diena.

6.7. Rangovas, gaves uZsakymg nenumatytiems Darbams atlikti, per 5 (penkias)
kalendorines dienas turi pateikti UZsakovui faksu ir/arba elektroniniu pastu Darby samatg ir,
Uzsakovui pareikalavus, Darby atlikimo grafika derinimui. Rangovas, laiku nepateikgs Darby
samatos ir jy atlikimo grafiko suderinimui, moka Uzsakovui 30 EUR baudg uZ kiekvieng uZdelsta
diena.

6.8.  Suderinus Darby samata ir atlikimo grafika, Saliy pasiraSomas Susitarimas (Sutarties
priedas Nr. 5).

6.9. Rangovas, gaves i§ UZsakovo Sutarties 6.7. punkte nurodyts Susitarimag, ne véliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas turi jj pasiraSyti ir pateikti Uzsakovui. Rangovas, laiku nepateikgs pasiralyto
Susitarimo, moka UZsakovui 0,04 % dydZio delspinigius nuo kiekvieno Susitarimo Darby kainos uz
kiekvieng uzdelsta diena.

6.10. Jeigu Darbai ir/ar Susitarime numatyti Darbai néra pilnai, visa apimtimi baigti, uz
Rangovo fakti¥kai per ménesj atliktus Darbus ir/ar atskirus Susitarimo Darbus apmokama iki




paskutinés ménesio, einanéio po ataskaitinio ménesio, dienos po Atlikty darby akty (Sutarties priedas
Nr. 10) pasiraSymo ir PVM saskaitos-faktiiros gavimo dienos.

6.11. Darbai ir/ar Susitarimo Darbai laikomi baigti Rangovui pilnai atlikus Darbus ir/ar
Susitarime numatytus Darbus, Salims pasiraius atlikty darby (Sutarties priedas Nr. 10) ir Atlikty
darby priémimo-perdavimo (Sutarties priedas Nr. 6) aktus. Baigty Darby ir/ar Susitarimo Darby kaina
(jei uz Susitarimo Darbus buvo apmokéta pagal Sutarties 6.9 punkto salygas — neapmokéta iy Darby
kainos dalis) sumokama Rangovui iki paskutinés ménesio, einancio po ataskaitinio ménesio, dienos
po Atlikty darby priémimo-perdavimo akto (Sutarties priedas Nr. 6) pasiraSymo ir PVM saskaitos-
faktiiros i§raSymo dienos.

6.12. Delspinigiai — 0,04 % nuo kiekvieno Susitarimo Darby kainos uZ kiekvieng uzdelstg
dieng taikomi Rangovui, jei jis nesilaiko objekto ar atskiry Darby etapy uzbaigimo terminy, nustatyty
kiekviename Saliy Susitarime Darbams pagal Sutartj atlikti. UZsakovas turi teis¢ ne ginto tvarka
iskaiiuoti delspinigiy sumg i§ Rangovui mokeétiny sumy.

6.13. Delspinigiai — 0,04 % nuo nesumokétos sumos uZ kiekvieng uZdelsta dieng taikomi
Uzsakovui, jei jis nesilaiko apmokéjimo terminy uz tinkamai atliktus ir pagal Atlikty darby priémimo-
perdavimo aktus (Sutarties priedas Nr. 6) priimtus Darbus.

6.14. Mokéjimai pagal Sutartj atlickami pavedimais j Rangovo nurodytg sgskaitg.

6.15. Pasikeitus rinkos sglygoms, taip pat susiklos¢ius kitoms objektyvioms aplinkybéms,
Darby kaina (arba jkainiai) gali biiti maZinama esant abipusiam Saliy susitarimui, prie§ tai gavus
Viesyjy pirkimy tarnybos sutikima.

7. SUBRANGOVU KEITIMO TVARKA (JEI SUBRANGOVAI VYKDANT
SUTART] BUS PASITELKIAMI)

7.1. Rangovas Sutariai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie numatyti
Rangovo pasililyme.

7.2. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali keisti pasitilyme nurodytus subrangovus
pasikeitus aplinkybéms, kai:

7.2.1. tos aplinkybés atsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po Sutarties sudarymo;

7.2.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasiiilymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu
negaléjo protingai numatyti;

7.2.3. ty aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti;

7.2.4. Rangovas nebuvo prisiémgs ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.

7.3.  Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu ketina keisti Rangovo pasiilyme nurodytus
subrangovus, Rangovas privalo apie tai i§ anksto, ta¢iau ne véliau kaip pries 10 (deSimt) darbo dieny,
informuoti UZsakova, pateikti i§samius argumentus, kokie subrangovai ir kokiai Darby daliai
planuojami pasitelkti. Naujai pasitelkti subrangovai negali biiti Zemesnés kvalifikacijos nei kei¢iami
subrangovai. Susitarimas dél subrangovy keitimo tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

7.4.  Subrangovy pasitelkimas nekeitia Rangovo atsakomybés UZsakovui de¢l Sutarties
jvykdymo. Rangovas visais atvejais lieka tiesiogiai atsakingas prie§ UZsakovg uZ tinkamg savo
prievoliy pagal Sutartj vykdyma ir/ar bet kokia Zalg (nuostolius), kuriuos UZsakovas ir/ar tretieji
asmenys patiria dél Rangovo ir/ar jo pasitelkty tre¢iyjy asmeny sutartiniy jsipareigojimy pazeidimo.
Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir subrangovo. UZsakovo sutikimas, kad
sutartiniams jsipareigojimams vykdyti biity pasitelkiamas naujas subrangovas, neatleidzia Rangovo
nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutart;.

7.5. Rangovas jsipareigoja uZtikrinti, kad jo pasitelkti subrangovai tinkamai, kvalifikuotai,
laiku atliks veiksmus, kurie atitiks Rangovo pasitilyma.



8. ISTATYMAL, POISTATYMINIAI AKTAI

8.1. Vykdant Darbus pagal Sutartj Rangovas privalo laikytis visy Lietuvos Respublikoje
statybos srityje priimty teisés akty, kity, susijusiy su tokios rii§ies Darbais, Zmoniy saugumu Darby
atlikimo vietoje ir greta jos, o taip pat Sutarties vykdymu, reikalavimy.

9. DRAUDIMO REIKALAVIMAI

9.1. Per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos Rangovas savo
saskaita Sutarties vykdymo laikotarpiui turi sudaryti ir pateikti Uzsakovui privalomos civilinés
atsakomybés draudimo sutarties (poliso) kopija, atitinkancig Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés
akty reikalavimus ir Zemiau nurodytas salygas:

9.1.2. draudimo objektas — Rangovo, jskaitant ir jo subrangovy, civiliné atsakomybe uz Zala,
padaryta UZsakovui bei tretiesiems asmenims, visy Darby pagal Sutartj vykdymo procese;

9.1.3. Draudimo suma vienam draudiminiam jvykiui ne maZiau nei Lietuvos Respublikoje
galiojandiy teisés akty nustatyta minimali draudimo suma vienam draudiminiam jvykiui 43.400,00
EUR, esant 869,00 EUR franSizei.

9.1.4. Rangovas neturi teisés pradéti Darby iki privalomos civilinés atsakomybés draudimo
sutarties pateikimo UZsakovui, o pastarasis neprivalo apmoketi Rangovo atlikty Darby.

9.1.5. Jeigu Rangovas iame Sutarties 9.1. punkte nurodytu terminu nepateikia civilinés
atsakomybés draudimo sutarties su visais lydiniaisiais dokumentais, jam skaiciuojami 0,04%
(keturias Simtgsias) dydZio delspinigiai nuo Sutarties 6.1 punkte nurodytos Darby kainos uz kiekvieng
pavéluota diena.

10.  BREZINIAI IR SPECIFIKACIJOS

10.1. Visi Rangovo paruosti projektai, planai, bréZiniai ir specifikacijos, susij¢ su Darby pagal
Sutartj vykdymu, yra ir po Darby priémimo islicka UZsakovo nuosavybe ir negali biti Rangovo
naudojami kitiems tikslams, nei numatyta Sutartyje. Atlikus Darbus, jie visi turi biti perduoti
Uzsakovui per 7 (septynias) kalendorines dienas. Sia Sutartimi Rangovas perduoda UzZsakovui visas
Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymo 15 str. 1 dalyje numatytas turtines
teises j Siame punkte nurodytus projektus, planus, bréZinius, specifikacijas ir kitus Rangovo parengtus
dokumentus, reikalingus Darbams vykdyti.

10.2. Biitina laikytis bréZiniuose nurodyty matmeny, kuriy negalima matuoti pagal mastel;j.

10.3. Jeigu Rangovas suranda neatitikimus paciose specifikacijose arba tarp atskiry
specifikacijy, bréZiniuose arba kituose dokumentuose, kurie sudaro Sutarties neatskiriamg dalj, arba
klaidas ar praleidimus arba priestaravimus galiojantiems teisés aktams, jis privalo nedelsiant apie tai
pranesti UzZsakovui lietuviy kalba.

11.  VIETOS ISVALYMAS

11.1. Vykdant Darbus, Rangovas tvarko Darbo vieta pagal teisés akty bei Sutarties
reikalavimus. UZbaigus Darbus Rangovas susirenka visus jrankius, iSsiveZa Siuksles, susikaupusias
Darbo eigoje. Jis palieka Darbo vietg sutvarkytg ir Svaria, tinkamg tolimesniam darby atlikimui,

naudojant Darbo vietg pagal paskirt].

12. ATLIEKU TVARKYMAS

12.1. Jei $ios Sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, UZsakovas privalo:

12.1.1. paskirti atsakinga darbuotoja priZitrintj Rangovo veikla UZsakovo teritorijoje (toliau -
Uzsakovo atsakingas darbuotojas);

12.1.2. nurodyti vietg kurioje Rangovas galés laikinai saugoti susidariusias atliekas.

12.2. Jei %ios Sutarties vykdymo metu susidaro atlickos, Rangovas privalo:

12.2.1. paskirti savo atstova (toliau - Rangovo atsakingas darbuotojas), kuris bus atsakingas uz
Rangovo veikloje susidaranéiy atlieky tvarkymo organizavimg ir kontrole laikantis Lietuvos
Respublikoje galiojan¢iy teisés akty reikalavimy;



12.2.2 pagal Sutarties priede Nr. 7 (Atlieky valdymo planas) pateiktg forma kartu su UZsakovo
atsakingu darbuotoju ir UZsakovo Aplinkosaugos ir kokybés tamybos (toliau — AKT) darbuotoju
sudaryti Atlieky valdymo plana;

12.2.3 savo veikloje susidaranéias atliekas patalpinti j tam tikslui numatytus konteinerius,
maisus ar kitas saugojimo talpas (toliau - Konteineriai);

12.2.4 laikinam saugojimui atliekas sandélivoti tik su UZsakovo atsakingu darbuotoju
suderintoje teritorijoje (vietoje);

12.2.5 laikinam atlieky saugojimui naudoti Konteinerius, nekelian¢ius pavojaus Zmonéms bei
aplinkai. Siuos Konteinerius pazenklinti pagal LR Aplinkos ministro patvirtinty Atlieky tvarkymo
taisykliy (toliau - Taisyklés) reikalavimus, bei papildomai ant Konteineriy nurodyti Rangovo
pavadinima, Rangovo atsakingo darbuotojo varda, pavardg ir telefono numerj;

12.2.6 baigus Darbus, priduoti isskirta laikinam atlieky saugojimui teritorija UZsakovo
atsakingam darbuotojui;

12.2.7 organizuoti savalaikj susidariusiy atlieky iSveZima;

12.2.8 iSvezant pavojingas atliekas, Taisykliy nustatyta tvarka iSradyti pavojingy atlicky
lydrai¢ius kaip siuntéja nurodant Rangova, o atlieky turétoja nurodant UZsakova. Atsakingu uz
atlieky siuntéja pasiraso Rangovo atsakingas darbuotojas, kuris taip pat atsako uz savalaikj pavojingy
atlieky lydrai¢iy pristatyma Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamentui. Pavojingy atlieky
lydrai¢io formos (Atlieky tvarkymo taisykliy 7 priedas) treCiame langelyje atsakingu asmeniu
jraSomas UZsakovo atsakingas darbuotojas;

12.2.9 gavus i3 atlieky gavéjo (tvarkytojo) pavojingy atlieky lydras¢io egzemplioriy Nr.3,
kuriame yra Zymos, patvirtinan¢ios, kad atliekas priémé atlieky gavéjas (tvarkytojas), jo kopijg 5
darbo dieny laikotarpyje perduoti UZsakovo AKT;

12.2.10 vezant nepavojingas atliekas 5 darbo dieny laikotarpyje krovinio vaztara3tio kopija
perduoti AKT. ;

12.3. PaZeidus Sutarties 12.2 punkte nurodytus reikalavimus, Rangovas atsako Lietuvos
Respublikos teisés akty numatyta tvarka, atlygina UZsakovo, jo darbuotojy ar treCiyjy asmeny Zala,
patirtg dél Rangovo veiklos vykdant Sutart].

13. APSAUGA

13.1. Kol Darby nepriima UZsakovas, Rangovas lieka atsakingas uz Prekiy apsauga, asmeny
ir jy nuosavybés apsauga Darbo vietoje ir greta jos, jis taip pat turi imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsisaugant nuo nuostoliy ar Zalos.

13.2. Rangovas yra atsakingas tiek uZ uZbaigtus, bet nepriduotus, tiek uZ nebaigtus Darbus
Uzsakovui arba kitiems asmenims, kurie galéty tiesiogiai arba netiesiogiai patirti nuostolius rySium
su Rangovo vykdomais Darbais, ir pats savo saskaita kompensuoja tokia Zala.

14. DARBU SAUGA

14.1. Rangovas ir Uzsakovas turi vykdyti saugaus Darby atlikimo UZsakovo objektuose
reikalavimus kaip yra numatyta Sutarties priede Nr. 3 (Susitarimas darby saugos klausimais).

14.2. Rangovas uztikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, samdomi Darbui vykdyti asmenys, ir
subrangovai laikytysi saugaus darbo taisykliy.

14.3. Rangovas yra atsakingas uZ Darbo vietoje jvykusius nelaimingus atsitikimus,
suZeidimus, suzalojimus, avarijas ar sutrikimus, jvykusius dél Rangovo kaltés. Rangovas turi
atlyginti Zalg ir apsaugoti UZsakova ir jo darbuotojus bei pareigiinus nuo bet kokiy ir visy civiliniy
ieskiniy, civiliniy byly ar administraciniy procediiry, pretenzijy, reikalavimy, nuostoliy, Zalos,
sanaudy ir i3laidy, kokios jos bebiity prigimties, jskaitant advokaty honorarus ir i$laidas, ry$ium su
bet kokio asmens mirtimi ar suZalojimu arba nuostoliais ar Zala kokiam bebuty turtui.

14.4. Rangovas aprilpina darby saugos priemonémis turinCius teis¢ patekti | visas vietas,
kuriose bet kuriuo metu dirba jo darbuotojai arba jo subrangovai.



14.5. Rangovas turi uztikrinti, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, kélimo
jrengimai, elektriniai ir mechaniniai prietaisai ir kita jranga bei jrengimai biity laikomi saugioje
vietoje ir naudojami pagal saugios eksploatacijos taisykles.

14.6. Rangovas negali palikti neuZbaigto arba dalinai uzbaigto Darbo nesaugiose salygose
arba tokiose aplinkybése, kurios galéty pakenkti Darbui, sugadinti jrengimus. Rangovas privalo testi
darbus tol, kol bus pasiektas saugus jy vykdymo etapas.

14.7. Rangovas turi uZtikrinti, kad jo darbuotojai UZsakovo teritorijoje bty blaivas. Uz
kiekvieng UZsakovo teritorijoje nustatyta girtavimo ar neblaivaus darbuotojo sulaikymo atveji,
Rangovas uZ savo pavaldZius ar subrangovo darbuotojus moka UZsakovui 869 EUR bauda, kurig
Uzsakovas i§skai¢iuoja i§ Rangovui mokétiny uz atliktus Darbus sumy ne ginco tvarka. UZsakovas,
sulaikes teritorijoje girtaujant] ar neblaivy Rangovo darbuotoja, vienaSaliskai suraSo akta, nekvie¢iant
Rangovo atstovo $iam faktui nustatyti. UZsakovas perduoda Rangovui dokumentus, susijusius su
Rangovo darbuotojy neblaivumu ir/ar girtavimu, per 5 (penkias) darbo dienas.

14.8. Rangovas turi uztikrinti, kad jo darbuotojai UzZsakovo teritorijoje laikytysi darby saugos
reikalavimy. Uz kiekvieng UZsakovo teritorijoje nustatyta darby saugos paZeidimo atvejj, Rangovas
uZ savo pavaldZius ar subrangovo darbuotojus moka UZsakovui 58 EUR bauda, kurig UZsakovas
i¥skaitiuoja i§ Rangovui mokétiny uZ atliktus Darbus sumy ne gin€o tvarka. UZsakovas sulaikgs
teritorijoje darby saugos reikalavimy nesilaikantj Rangovo darbuotoja, vienaSaliskai suraSo akta,
nekvietiant Rangovo atstovo $iam faktui nustatyti. Dokumentus apie darby saugos reikalavimy
paZeidéjus Uzsakovas perduoda Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas.

15. SUZEIDIMAI IR SUZALOJIMAI

15.1. Rangovas nedelsiant turi pranedti UZsakovo atstovui apie nelaiminga atsitikima,
suzeidima arba pavojingas aplinkybes, igkilusias Darbo eigoje, arba apie Zala, daromg UZsakovo
turtui arba tretiesiems asmenims.

16. PRIEZIURA, KURIA VYKDO UZSAKOVAS

16.1. Uzsakovas sprendzia, ar Darbas buvo padarytas pagal Sutarties salygas, ir ar atitinka
keliamiems kokybés reikalavimams.

16.2. Rangovas privalo sudaryti UZsakovui salygas apZiuréti vykdomus Darbus, patikrinti ir
i§bandyti visas Darbo dalis ir Prekes.

16.3. Jeigu Uzsakovas pastebi, kad bet kuri vykdomo ar atlikto Darbo dalis, arba pristatytos |
Darbo vieta Prekés yra Zemesnés kokybés, arba skiriasi nuo apradytujy specifikacijose ir bréZiniuose,
jis gali rastu pareikalauti, kad Rangovas nenaudoty ty Prekiy, Rangovo saskaita jas pakeisty
kokybiskomis, o Darbus perdaryty. Jeigu Rangovas nevykdo raste nurodyty reikalavimy, UZsakovas
pasilieka sau teis¢ pasamdyti kitus asmenis $iam tikslui pasiekti, o Rangovas turi atlyginti jam visas
dél to turétas islaidas ir nuostolius. UZsakovas turi teise i§skai¢iuoti $iy iSlaidy ir nuostoliy sumas i3
Rangovui uz Darbg mokeétiny sumy.

16.4. Jeigu Uzsakovo nuomone, bet kuris Rangovo atstovas arba jo pasamdytas asmuo ar
subrangovas, vykdydamas Darbus yra nekompetentingas ar aplaidus, tuomet UZsakovo atstovas gali
radtu pareikalauti i§ Rangovo nusalinti nuo Darbo tokj asmenj, ir Rangovas turi paklusti tokiam

nurodymui.

17. DARBU SUSTABDYMAS

17.1. Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti visus Darbus arba jy dalj, gaves rastiska
prane§img i$
Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti.

18. DARBU UZBAIGIMAS, PRIEMIMAS IR KOKYBES GARANTIJOS

18.1. Sutinkamai su $io skyriaus nuostatomis, Susitarimo Darbas turi biiti baigtas ir perduotas
Uzsakovo atstovui Susitarime nurodyta data arba anksé¢iau. Darby priémimg — perdavimg organizuoja



Rangovas. Rangovas privalo ne véliau kaip likus 2 (dvi) darbo dienoms iki Darby pabaigos rastu
praneti Uzsakovui apie Darby uZbaigima, pasitlyti apZiiiros datg ir laika.

18.2. Sutartyje numatyty Darby priémimg atlicka UZsakovo sudaryta komisija arba jgaliotas
asmuo, dalyvaujant Rangovo jgaliotam atstovui Sutarties 18.7 p. nustatyta tvarka.

18.3. Susitarimo Atlikty darby priémimo-perdavimo aktas (Sutartles priedas Nr. 6)
suraSomas dviejuose egzemphonuose po viena kiekvienai Saliai ir pasiraSomas jy atstovy. Sj Atlikty
darby priémimo-perdavimo akta ruosia ir pateikia pasiraSyti Rangovas.

18.4. Uzsakovas priima Darbus, jeigu jie uZbaigti Sutartyje nustatyta tvarka ir nepastebéta
defekty ir /arba trikumy.

18.5. Jeigu Darbai nebuvo priimti dél Rangovo kaltés, paskiriama nauja priémimo data.
Rangovas defektus ir/arba triikumus pasalina savo saskaita.

18.6. Atlikty darby priémimo-perdavimo aktas (Sutarties 6 priedas) suraSomas po atlikty
darby akty (Sutarties 10 priedas) pasira§ymo ir dokumentacijos, nurodytos Techniniy salygy
(Sutarties 2 priedas) 7 skyriuje, pridavimo UZsakovo jgaliotam atstovui.

18.7. Per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo tos datos, kai UZsakovo jgaliotas atstovas gavo
Rangovo pranesima, kad Darbai yra uzbaigti, Uzsakovo jgaliotas atstovas arba UZsakovo sudaryta
komisija turi apZitréti ir priimti Darbus pasiradant Atlikty darby priémimo-perdavimo akta, arba
pranesti Rangovui apie bet kokius nustatytus defektus ir/arba trikumus ir nustatyti terming jiems
pasalinti. Jei UZsakovo jgaliotas atstovas praneSa Rangovui apie kokius nors defektus ir/arba
trakumus, Rangovas turi tokius defektus ir/arba trikumus istaisyti UZsakovo nurodytu arba Saliy
nustatytu terminu ir Sutartyje numatyta tvarka pakartotinai pranesti Uzsakovui apie Darby uZbaigima
ir pasirengima perduoti Darbus UZsakovui.

18.8. Rangovui per nustatyta terming nepaalinus defekty ir/arba trakumy, UZsakovas gali
pasitelkti tre¢iuosius asmenis defektams ir/arba triikumams paSalinti. Tokiais atvejais Rangovas
privalo atlyginti UZsakovui visas dél defekty ir/arba trikumy taisymo patirtas iSlaidas bei dél Darby
vélavimo patirtus nuostolius. Defekty ir/arba trikumy Salinimas neturi jtakos Darby atlikimo
terminams.

18.9. Pagal Sutartj jvykdytiems Darbams nustatomas Sutarties priede Nr. 2 ( Technines
salygos) nurodytas garantinis terminas. Garantinis terminas nustatomas kiekvieno Susitarimo
Darbams, jiems panaudotoms Prekéms. Garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo Susitarimo
Atlikty darby priémimo — perdavimo akto (Sutarties priedas Nr.6) pasiraS§ymo dienos. Garantinis
terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti naudojamas dél nustatyty defekty, uz
kuriuos atsako Rangovas.

18.10. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus garantiniu laikotarpiu. Jis privalo savo leSomis
pasalinti Darby ar jy dalies defektus ir /ar trikumus, o taip pat atsakyti uz Zala, padaryta UZsakovui
ar tretiesiems asmenims dél defekty ir/ar trikumy, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto ar jo
daliy normalaus susidévéjimo, netinkamo naudojimo ar UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kalty
veiksmy.

18.11. Uzsakovas, garantiniu laikotarpiu nustatgs Darby defektus, privalo per protingg terming
nuo jy nustatymo pareiksti raSyting pretenzijg Rangovui.

18.12. Jeigu Rangovas garantiniu laikotarpiu laiku nepasalina Darby defekty ir/ar traikumy
Uzsakovo prane$ime nurodytu arba su Rangovu suderintu terminu, Rangovas privalo sumoketi
Uzsakovui 150,00 EUR dydZio sumg uZ kiekvieng uzdelsta dieng ir atlygina dél to UZsakovo patirtus
nuostolius.

19. RANGOVO ISIPAREIGOJIMU PAZEIDIMAS

19.1. Jei Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje bei teises aktuose numatytus
jsipareigojimus, UZsakovas gali rastu reikalauti, kad Rangovas iStaisyty praneSime nurodytus
pazeidimus.
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Jei per 14 (keturiolikos) kalendoriniy dieny laikotarpj po UZsakovo praneSimo idsiuntimo
Rangovui dienos Rangovas nepateikia UZsakovui tinkamai jforminty dokumenty, patvirtinaniy, kad
paZeidimas yra pasalintas arba Darbas yra tinkamai atliktas, arba raStu motyvuotai nepranesa apie
savo nesutikima su Uzsakovo reikalavimais, UZsakovas turi teis¢ savo pasirinkimu pasinaudoti
Siomis teisémis:

19.1.1. sustabdyti atsiskaitymus pagal Sutartj, kol nebus paSalinti trikumai;

19.1.2. perimti dalj arba visg nebaigta Darbg i§ Rangovo arba i§ bet kokio asmens, kuris atsako
uz Darbg arba jo dalj;

19.1.3. nesikreipdamas j teisma, viena3aliskai nutraukti Sutartj.

19.2. Jei Uzsakovas, vadovaudamasis §io skyriaus 19.1.2 punktu nusprendZia perimti visa,
arba dalj Darbo i§ Rangovo arba i$ bet kokio asmens, kuris atsako uz Darbg arba jo dalj, UZsakovas
turi apie tai pranesti Rangovui radtu, ir pabaigti Darbg arba jo dalj pats, sudarydamas sutart] Darbams
atlikti su bet kuriuo kitu asmeniu, i§skyrus Rangovg.

19.3. Jei Darbas arba jo dalis buvo perimti i§ Rangovo arba i3 bet kokio asmens, kuris atsako
uz Darba arba jo dalj, Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nustatyti Darby arba jy dalies jvykdymo
islaidas, atsizvelgdamas j Rangovui atliktus mokéjimus ir iSlaidas, kurias patyré UZsakovas,
vykdydamas Darbus arba jy dalj, perimtus i§ Rangovo. Jei UZsakovo nustatytos iSlaidos virsija
sumas, kurios turéjo biiti sumokétos Rangovui, jei jj biity atlikes Rangovas iki Sutartyje numatyto
baigimo termino, tokj skirtumg UZsakovas arba vienasaliskai i$skai¢iuoja i§ sumos, mokamos arba
tampan¢ios mokétina Rangovui, arba nustato Rangovui terming Siai sumai apmoketi. Toks UZsakovo
nurodymas Rangovui yra privalomas, o jeigu Rangovas véluoja atsiskaityti, jis moka UZsakovui 0,04
% dydzio delspinigius nuo skolos sumos uz kiekvieng uzdelstg dieng.

19.4. Jei Uzsakovas io skyriaus 19.1.3 punkto pagrindu nusprendZia nutraukti Sutart], jis
apie tai prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny rastu prane$a Rangovui. Sutartis yra laikoma
nutraukta pranesime apie nutraukimag nurodyta dieng. Sutarties nutraukimas neturi jtakos ginty
nagrinéjimo tvarka nustatan¢iy ir kity Sutarties salygy galiojimui, jeigu Sios salygos pagal savo esmg
islieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat islieka galioti visi atsirade ir tinkamai nejvykdyti
Saliy tarpusavio finansiniai jsipareigojimai, pvz. kokybés garantija, nuostoliy atlyginimas,
delspinigiai ir kitos salygos, jeigu Salys nesutaria kitaip).

19.5. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims dél Rangovo kaltes
turétus nuostolius, bei imtis visy protingy priemoniy apsaugoti juos nuo dél Rangovo, jo darbuotojy,
subrangovy neriipestingumo arba neveikimo, susijusio su Rangovo Sia Sutartimi prisiimty
jsipareigojimy vykdymu, taip pat dél Rangovo $ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy nevykdymo
ketinamy pareiksti, pareiksty, dél to kilusiy ar su tuo susijusiy pretenzijy, reikalavimy, Zalos, sanaudy
ar i§laidy (jskaitant, bet neapsiribojant, uzmokestj teisininkams ir kitiems teises konsultantams,
teismo, arbitrazo bei kity procesy iSlaidas, taip pat visas kitas iSlaidas, susijusias su Siame punkte
numatyty nuostoliy atlyginimo uZtikrinimu), nuostoliy atlyginimo, atsakomybés bei pareiksty
ieskiniy teisme (jskaitant, bet neapsiribojant, dél asmeniui (-ims) padarytos Zalos ar jy mirties, taip
pat dél Zalos turtui ar jo sunaikinimo), i§skyrus atvejus, kai tai jvyksta dél UZsakovo, Uzsakovo
atstovo, partnerio ar jy darbuotojy kaltés. Tuo atveju, jei Siame punkte numatytu atveju Uzsakovui
yra pareiskiamas reikalavimas arba ieSkinys, UZsakovas per 2 (dvi) darbo dienas informuoja apie tai
Rangova, ir UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita pasiriipina atitinkama gynyba bei veda
derybas dél Uzsakovui pareiksto ieskinio ar reikalavimo sureguliavimo. Jeigu Rangovas nevykdo $io
jsipareigojimo, tai UZsakovas turi teis¢ $iuos veiksmus atlikti savo saskaita, po to issireikalaudamas
faktines iSlaidas i§ Rangovo.

19.6. Rangovas privalo atlyginti tiesioginius nuostolius UZsakovui, atsiradusius d¢l Rangovo
Sutarties salygu ir teisés akty reikalavimy nesilaikymo ir Sutarties nutraukimo.

19.7. Uzsakovui nurodzius, kad Zala sukélé Sutarties vykdymo metu Rangovo padaryta
klaida, Rangovo pareiga yra pasirtipinti jrodymais, kad $i klaida arba neveikimas nebiity jo atzvilgiu
traktuojami kaip jo kaltés atvejis.
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20. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

20.1. Uzsakovas turi teise vienasali¥kai, nesikreipdamas } teismg, nutraukti Sutartj, jei
Rangovas nevykdo Sutarties 4.1.1. ir/ar 9.1. punktuose nurodyty prievoliy.

20.2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. numatytais pagrindais, dél defekty,
jsipareigojimy vykdymo terminy paZeidimo Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas }
teisma, nutraukti visa Sutartj arba jos dalj Sutarties 19 ir 20 sk. numatyta tvarka. Apie Sutarties
nutraukima UZsakovas ra$tu prane$a Rangovui pries 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny.

70.3. Tki Sutarties nutraukimo 20.2. p. nustatyta tvarka, per numatyta 15 (penkiolikos)
kalendoriniy dieny terming Rangovas turi: (1) nutraukti Darbus (2) nedaryti papildomy uzsakymu,
nesudarinéti su iais Darbais susijusiy sutar¢iy; (3) imtis visy butiny priemoniy Rangovo turtui,
galindiam pereiti ar jau peré¢jusiam UZsakovo nuosavybén, apsaugoti; (4) pasalinti savo Prekes ir
jrankius, jeigu néra susitarta kitaip; (5) imtis kitokiy veiksmy pagal UzZsakovo reikalavimus Sutarties
nutraukimo atveju.

20.4. Kai Sutartis nutraukiama 20.2. p. numatyta tvarka, Uzsakovas apmoka Rangovui
(atémus visas anks¢iau sumokétas sumas, delspinigiy ir baudy sumas): (1) visy pagal Sutarties salygas
uzbaigty Darby ir (2) priimty nebaigty Darby Sutarties nustatyta kaing.

20.5. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas | teisma, nutraukti Sutartj tik dél
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. numatyty esminiy Sutarties pazeidimy, apie tai
ispéjes UZsakova prie$ 2 ménesius.

20.6. Rangovas, nutraukes Sutartj dél kitos, Sutarties 20.5. punkte nenurodytos prieZasties,
sumoka Uzsakovui 10 (de§imt) % nuo Sutarties 6.1 p . nurodytos kainos su PVM dydZzio baudg ir
atlygina UZsakovo patirtus dél Sutarties nutraukimo nuostolius.

21. PATALPU SUBNUOMA

21.1. Esant Rangovo radytiniam praSymui, UZsakovas Siame skyriuje nustatyta tvarka gali
subnuomoti Rangovui negyvenamasias buitines (administracines) patalpas su jose esanfiu
inventoriumi, riiby spintelémis, inZineriniais ir santechniniais jrenginiais (toliau tekste - Patalpos),
Rangovo darbuotojy buitinéms (administracinéms) reikmems tenkinti, vykdant Sutart].

21.2. Apie galimybe subnuomoti Patalpas bei subnuomos salygas U#zsakovas rastu informuoja
Rangova ne véliau kaip per 5 darbo dienas, skai&iuojant nuo Rangovo raSytinio praS§ymo subnuomoti
patalpas gavimo dienos.

21.3. Atskira Patalpy subnuomos sutartis nesudaroma. Saliy Patalpy subnuomos santykius
reglamentuoja §i Sutartis. Patalpy subnuomos terminas, subnuomos mokestis, kiti Sutarties 21.5.2
punkte numatyti mokes¢iai nurodomi Negyvenamujy buitiniy (administraciniy) patalpy perdavimo -
priémimo akte, kurio forma pateikta Sutarties priede Nr. 8.

21.4. Uzsakovas patvirtina, kad Patalpy savininkas AB ,,Vilniaus $ilumos tinklai", jmonés
kodas 124135580, sutiko, kad UZsakovas subnuomoty Patalpas Sutartyje nurodytomis salygomis
(Sutikimo pagrindas - AB ,,Vilniaus §ilumos tinklai" 2004-01-12 rastas Nr. 18 ir 2004-06-14 rastas
Nr. 358 ,,Dél patalpy Savanoriy pr. 117/2 ir Jocioniy g. 13 subnuomos").

21.5. Rangovas jsipareigoja:

21.5.1 laikyti Patalpas tvarkingas, naudoti jas pagal Sutartyje nurodyta paskirtj, jokiais pagrindais
neperduoti Patalpy naudotis tretiesiems asmenims, jy neperplanuoti, nekeisti tikslinés paskirties bei
kitaip nepertvarkyti Patalpy;

21.5.2 apmokeéti Uzsakovui uz Patalpy subnuoma, suvartota elektros energija (elektros
energija perkama pagal tipinés formos su Uzsakovu sudaroma elektros energijos pirkimo-
pardavimo sutartj), karitg ir 3altg vandenj, Silumos energija Negyvenamy buitiniy (administraciniy)
patalpy perdavimo - priémimo akte nurodytais jkainiais;

21.5.3 grieztai laikytis Sutartyje nustatyty bei teisés aktuose reglamentuoty, prieSgaisrinés, darby
saugos, higienos ir sanitariniy bei kity reikalavimy, keliamy Sios paskirties Patalpoms ir atsakyti uz
$iy teisés akty nuostaty paZeidimus tiek UZsakovui, tiek ir tretiesiems asmenims;



12

21.5.4 uz kiekviena Uzsakovo nustatyta Patalpy gadinimo fakta, moketi UZsakovui 580 EUR
bauda. UZsakovas turi teisg Sias netesybas iskai¢iuoti i mokeéjimy uZ atliktus Darbus ne ginco tvarka;

21.5.5 pasibaigus Sutartyje numatytus Darbus, ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas pagal
' Negyvenamujy buitiniy (administraciniy) patalpy graZinimo - priémimo akta, kurio forma pateikta
Sutarties priede Nr. 9, grazinti Patalpas UZsakovui tokios bukles, kokios buvo iki Patal py naudojimui
priémimo, jvertinant natiiraly nusidévejima;

21.5.6 suteikti galimybe UzZsakovo atstovams bet kada patikrinti, ar Rangovas tinkamai
naudojasi subnuomojamomis patalpomis.

21.6. Uzsakovas jsipareigoja:

21.6.1 per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo rastisko prasymo gavimo dienos informuoti

Rangova apie Patalpy subnuomos galimybg ir Saliy suderintu terminu perduoti Patalpas Rangovui
subnuomai pagal perdavimo - priémimo akta.;

21.6.2 iki kiekvieno ménesio 15 dienos pateikti Rangovui PVM saskaitg - faktira uz
Patalpy subnuomg bei sunaudota elektros energija, karsta ir Salta vanden] bei Silumos energijg per
praéjusj ménesj;

21.6.3 uztikrinti Patalpy valyma, elektros ir Silumos energijos, karsto ir Salto vandens tiekima, kiek
tai priklauso nuo Uzsakovo.

21.7. Rangovas privalo nedelsiant (ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng) UZsakovo
reikalavimu graZinti Patalpas tokios buklés, kokios jam buvo perduotos, jeigu:

21.7.1 Rangovas naudoja Patalpas ne pagal paskirtj, blogina jy buklg, perduoda Patalpas
naudotis tretiesiems asmenims;

21.7.2 patalpos jtraukiamos j numatyto graZinti AB ,,Vilniaus ilumos tinklai" turto sarasa.

21.8. Rangovas gali grazinti Patalpas, jeigu dél Patalpy trikumy, kuriy jis neZinojo ir
negaléjo Zinoti, paaiskéja, kad Patalpomis negalima naudotis pagal paskirtj.

21.9. Sutarties nutraukimas neatleidZia Rangovo nuo jsipareigojimo sumokéti UZsakovui
uz Patalpy subnuoma bei suvartota elektros ir Silumos energija, karstg ir Saltg vandenj iki Patalpy
grazinimo uZsakovui, o taip pat dél Rangovo veiksmy UZsakovo patirtus nuostolius.

21.10. Uzsakovui dél bet kuriy priezaséiy nutraukus Sutartj, Rangovas privalo graZinti Patalpas
ne véliau kaip paskuting Sutarties galiojimo dieng.

21.11. Jei Patalpos neatlaisvinamos ilgiau nei vieng diena, Rangovas moka dvigubo dydzio
Patalpy subnuomos mokes¢ius ir kitus mokescius iki Patalpos bus atlaisvintos. Jei Rangovas
negrazina Patalpy ilgiau kaip 5 (penkios) dienos, UZsakovas turi teise, nesikreipdamas | teisma,
priverstinai iSkraustyti Rangova i§ uZimamy Patalpy, o Rangovas privalo atlyginti UZsakovui
iskraustymo ir kitas su tuo susijusias i§laidas. Tokiu atveju Rangovo iSkraustymas i§ Patalpy laikomas
Patalpy grazinimu UZsakovui, o Negyvenamyjy buitiniy (administraciniy) patalpy gragZinimo -
priémimo aktas nesura$omas. Iskraustydamas Rangova i§ Patalpuy, UZsakovas turi teis¢ be Rangovo
sutikimo patekti j Patalpas (jskaitant uZrakinty dury atidaryma) ir iSkraustyti visus daiktus, prekes,
jrangg ir panasiai (toliau - Rangovo turtas), vienaSaliskai suraSant laisvos formos inventorizacijos
akta. UZsakovas turi teisg, bet ne pareigg iSkraustant Rangova naudotis antstoliy paslaugomis,
fiksuojant i¥kraustymo fakta. Rangovas turi teis¢ dalyvauti iSkraustymo metu ir pasiraSyti
inventorizacijos akta. Jei Rangovas §ia savo teise nepasinaudoja — nedalyvauja iSkraustymo metu
ir/arba atsisako pasira$yti inventorizacijos akta, jis praranda teis¢ reik3ti pretenzijas UZsakovui del
Rangovo turto, buvusio Patalpose, sugadinimo ar dingimo. UZsakovas neprivalo saugoti Rangovo
turto po Rangovo ikraustymo i3 Patalpy.

22. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

22.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz visiska ar dalinj jsipareigojimy nevykdyma, jeigu ji jrodo,
kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy. Nenugalimos jégos
aplinkybés suprantamos taip, kaip jos apibréZtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
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straipsnyje. Dél atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybems, Salys vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Zin., 1996, Nr. 68-1652).

22.2. Jeigu nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 3 (tris) ménesius
nuo jy atsiradimo momento arba jeigu apie jas néra laiku pranesta, ir Salys nesutaria, kaip toliau bus
vykdomi Sutarties nevykdziusios Salies jsipareigojimai, tuomet kita Salis, rastu praneSusi ne maZiau
kaip pries trisdesimt kalendoriniy dieny, turi teis¢ nutraukti Sig Sutartj.

23. KITOS SALYGOS

23.1. Visi ginfai ar nesutarimai tarp UZsakovo ir Rangovo, kylantis dél Sios Sutarties
vykdymo, sprendZiami tarpusavio susitarimu. Atvejais, kai Salys nepasiekia susitarimo, gincai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

23.2. Nei viena i§ Saliy neturi teisés perduoti jokiy savo teisiy pagal Sutartj ar priedus prie jos
tretiesiems asmenims be kitos Saliy rastisko sutikimo ar teisinio pagrindo tam.

23.3. Sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galig turin¢iais egzemplioriais lietuviy kalba,
po vieng kiekvienai i$ Saliy.

23.4. Visi pranesimai laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams
pasiradytinai, faksimiliniu ry8iu, i$siysti registruotu laisku adresais, nurodytais Sutarties 25 skirsnyje.

23.5. Asmuo, atsakingas uZ Sutarties tinkamo vykdymo prieZiirq ir valdymq UZsakovo
jmonéje, — Rimantas Ivaska, tel. (8 5) 266 7088, el. pastas — rimantas. ivaska@vilniausenergija.lt.
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24. SUTARTIES PRIEDAI
Priedas Nr. 1 — Pasiailymas ir kainy priedai;
Priedas Nr. 2 - Techninés salygos;
Priedas Nr. 3 - Susitarimas darby saugos ir prieSgaisrinés saugos klausimais;
Priedas Nr. 4 - Uzsakymo darby atlikimui forma;
Priedas Nr. 5 - Susitarimo prie Sutarties forma;
Priedas Nr. 6 - Atlikty darby priémimo - perdavimo akto forma;
Priedas Nr. 7 - Atlieky valdymo plano forma;
Priedas Nr. 8§ - Negyvenamyjy buitiniy (administraciniy) patalpy perdavimo — priémimo akto forma;
Priedas Nr. 9 - Negyvenamuyjy buitiniy (administraciniy) patalpy grazinimo - priémimo akto forma;
Priedas Nr. 10 — Atlikty darby akto forma.
Priedas Nr. 11 — Socialinio atsakingumo jsipareigojimai.

24.1. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

25.  SALIU JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI

UZsakovas Rangovas

UAB ,,Vilniaus energija“ UAB ,,Alvora“

Imonés kodas 111760831 [monés kodas 122049143
Duomenys kaupiami ir saugomi Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridiniy asmeny registre Juridiniy asmeny registre
Jo&ioniy g. 13, LT-02300 Vilnius Visoriy g. 33, LT-08300 Vilnius
Tel.: 8 5266 71 99, 1899 Tel. +370 5 266 7199

Faksas 8 5 266 73 39 Faksas +370 5 266 7339

PVM mokétojo kodas LT 117608314 PVM mokétojo kodas 1. T220491413
A.s. LT927044060001583907 A.s. LT39 4010 0424 0043 7243
AB SEB bankas AB DnB NORD bankas

Banko kodas 70440 Banko kodas 40100

26. SALIU PARASAI IR ANTSPAUDAI

Uz Uzsakova: Uz Rangova:

L. e. viceprezidento pare Gamybos direktorius

Vladimir Pavli
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2016 - hegdwd W0 Sutarties Nr. WA

1 priedas
PASIULYMAS IR KAINU PRIEDAI

UAB ,Vilniaus energija“, toliau vadinama UZsakovu, atstovaujama laikinai einancio
viceprezidento pareigas Rimanto Germano, veikiancio pagal administracijos darbo reglamentg bei
2009 m. sausio 16 d. jsakymg Nr. 25, ir UAB ,,Alvora“, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama
gamybos direktoriaus Vladimir Pavliukovi¢, veikian¢io pagal 2016-01-04 jgaliojimg Nr. 5, abi kartu
toliau vadinamos ,,Salimis®, sudaré §j prieda, toliau vadinama ,,Priedu* ir susitaré:

1.  Patvirtinti 201_(9 m. \a\h&e_b.é 0 d. sutarties Nr. LI‘U, (toliau — Sutartis)
atsiskaitomasias kainas:

UAB ora®
(Tiekéjo pavadinimas)

i
imonés kodas 122049143, PVM kodas LT 2204914 13
(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie

......

pridétinés vertés mokes¢io mokétojas)

UAB ,,Vilniaus energija“
(Adresatas (Perkan¢ioji organizacija))

. PASIDLYMAS, KURIAME YRA NURODYTOS GALUTINES KAINOS
DEL SILUMOS TIEKIMO TINKLU 22 MAGISTRALES GELEZINIO VILKO G. REMONTO
NUO §K92204 IKI 8K92205 (Il ETAPAS)

2016-05-24 Nr. 2016/05/24
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tikio subjekty
grupé, surasomi visi dalyviy pavadinimai/

UAB ,Alvora®

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty grupé,
surafomi visi dalyviy adresai/

Visoriy g. 33, Vilnius

Uz pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé

Gamybos direktorius Vladimir Pavliukovi¢

Telefono numeris

(85)2700718

Fakso numeris

(85)27007 17

_EL pasto adresas )

“gis@alvora.lt
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1. Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) supaprastinty skelbiamy deryby skelbime;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaifkinimuose, papildymuose).

2. Pasiiilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. PasiraSydamas pasiiilymg saugiu elektroniniu parasu, patvirtinu, kad dokumenty skaitmenines kopijos yra
tikros.

Mes sifilome pirkimo sglygose nurodytus darbus atlikti uZ:

1 lentelé. Nuolaida/Antkainis (absoliutus dydis) Silumos tiekimo tinkly 22 magistralés Gelezinio Vilko

g remonto nuo $K92204 iki 92205 (Il etapas) ir nenumatytiems darbams nuo . Statybos resursy
skaiciuojamyjy rinkos kainy " kainininky UAB , Sistela".

Eil. Pirkimo objekto Nuolaida/antkainis, %
Nr. pavadinimas
1 Nuolaida/Antkainis (absoliutus dydis) Silumos tiekimo -15%

tinkly 22 magistralés GeleZinio Vilko g. remonto nuo

$K92204 iki 92205 (1l etapas) ir nenumatytiems darbams

nuo ,, Statybos resursy skaiciuojamyjy rinkos kainy"
kainininky UAB |, Sistela”.

'Jeigu siiiloma nuolaida, rasoma ,,-,, ir nuolaidos dydis (pvz. jeigu Tiekéjas sidlo 10% nuolaidg muo
jkainiy, nustatyty , Statybos resursy skaicivojamuyjy rinkos kainy" kainininko (UAB |, Sistela™), tuomer
Tiekéjas raso -10%.),

Jeigu siiilomas antkainis, rasoma “+" ir antkainio dydis (pvz. Jeigu Tiekéjas sifilo 10% antkainj meo
jkainiy, nustatyty . Statybos resursy skaicivojamyy rinkos kainy“ kainininko (UAB . Sistela®), tuomel
Tiekéjas raso +10%));

Jeigu prie nuolaidos/antkainio dydiio nenurodytas nei ,,-,, nei ,, +“, tuomet laikoma, kad Tiekéjas siiilo
antkainj;

Jeigu nuolaidos/antkainio dydis netaikomas, (t.y. Jeigu Tiekéjas siiilo darbus/paslaugas atlikti pagal
nustatytq ,, Statybos resursy skaiciuojamuyjy rinkos kainy" kainininkg (UAB ,, Sistela”), tuomet Tiekéjas raso
0% ).

| 3ig sumg jeina visos i8laidos ir visi mokestiai.
Sidillomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informuoju, kad vykdant sutartj pasitelksiu Siuos subtiekéjus*:

Eil. Nr. Subtiekéjo pavadinimas Subtickéjo adresas, Subtiekéjo teikiamy paslaugy
kontaktai apibiidinimas
1. UAB ,AUSGA" Rygos g. 17A, Vilnius Vamzdziy valymas, daZymas
2 UAB , KAEFER* Ringuvos g. 65, Kaunas VamzdZiy izoliavimas

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekéjai.
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Terminu ,, subtiekéjai* vadinami tiek subrangovai, tiek subteikéjai, L y. Sis terminas vartojamas bendrine
prasme, siekiant apibréiti Tiekéjo pasitelkiamus pirkimo sutarciai jvykdyti treCiuosius  asmenis,
nepriklausomai nuo pirkimo objekto (prekeés, paslaugos ar darbai).

Siame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija** (dokumentai su konfidencialia informacija
ra $ie):
Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas

——

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad
konfidenciali yra pasiiilymo kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus.

Perkand&ioji organizacija turi teis¢ iki sutarties pasira¥ymo momento i Pirkimg laiméjusio Tiekéjo
reikalauti pateikti atskirg uZpildyty pasiiilyms (.pdf formatu, kuris bus viefinamas CVP IS), kuriame
nebiity informacijos, kurig Tiekéjas nurodé kaip konfidencialig.

Kartu su pasiiilymu pateikiami ie dokumentai:

Eil. | Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaitius
1. | jgaliojimas AN 1
Gamybos direktorius Z Vladimir Pavliukovié
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (Paradas***) (Vardas ir pavardé***)
pareigy pavadinimas***)

**+*Pastaba. Jeigu Perkantioji organizacija pirkima atlieka CVP IS priemonémis, §is dokumentas teikiamas
pasiradytas saugiu elektroniniu paraSu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiiilymas
pasiralomas saugiu elektroniniu parau, $io dokumento atskirai pasirasyti neprivaloma.

2. Sis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Saliy tarpusavio santykiai atsirade 3io priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti yra

sprendziami vadovaujantis Sutarties nuostatomis. s
4. Sis priedas sudarytas ir pasiraSytas 201 m. \:\A&&uﬁ Ww d
5. Saliy para3ai ir antspaudai:

Uz Uzsakova:

L. e. viceprezidento pare
Rimantas Germanas l

2016 ¥
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201b- bndud Wd Sutarties Nr. 41
2 priedas

TECHNINES SALYGOS

UAB ,Vilniaus energija“, toliau vadinama UZsakovu, atstovaujama laikinai einancio
viceprezidento pareigas Rimanto Germano, veikian¢io pagal administracijos darbo reglamentg bei
2009 m. sausio 16 d. jsakymg Nr. 25, ir UAB ,,Alvora®, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama
gamybos direktoriaus Vladimir Pavliukovi¢, veikian¢io pagal 2016-01-04 jgaliojima Nr. 5, abi kartu
vadinamos ,,Salimis“, pasiraydamos §j Prieda, susitaré:

1. Patvirtinti 201p m _hwx Qe.t.(.d 9, d. sutarties Nr. _A¥A (toliau — Sutartis)

technines salygas:

UAB ,,VILNIAUS ENERGIJA“

TECHNINES SUTARTIES SALYGOS

SILUMOS TIEKIMO TINKLU 22 MAGISTBALES GELEZINIO VILKO G.
REMONTAS NUO SK-92204 IKI SK-92205 (I ETAPAS)

1. DARBU APIMTYS

1.1. Pagal techninj darbo projektg Nr. 060-2015-TDP-ST ,.Silumos tiekimo tinkly tarp
Silumos kamery SK 92201 ir SK92205 Gelezinio Vilko g., Vilniuje remontas” numatoma
suremontuoti magistralinius $ilumos tiekimo tinklus II etapo darby apimtyje. Remontuojamy tinkly
parametrai T1-T2=115°-65°C, PN 16 bar.

1.2. Vykdant magistraliniy $ilumos tiekimo tinkly remonto darbus numatoma:

1.2.1. Silumos tiekimo tinkly remonto darbus atlikti II etapo apimtyse:

e Il etapas- §ilumos tiekimo tinkly ruoZas nuo $K92204 iki $K92205;

e I etapo remonto metu numatoma suremontuoti Silumos tiekimo tinkly 22-o0s magistralés
2d@530%8 - 138 m trasos. Silumos tiekimo tinkly remonto metu numatoma pakeisti 50 % vamzdZiy
naujais, pilnai pakeisti $ilumos izoliacija. slystamas atramas, 2 kartus padengti visus vamzdynus nauja
antikorozine danga.

1.2.2. Pakeisti &ilumos tiekimo vamzdZius per nejudamas atramas NA-4, NA-5,
sumontuojant atraminius Ziedus ir standumo briaunas. Nejudamos atramos bus remontuojamos tik
esant blogam jy stoviui, nustaéius UZsakovui.

1.2.3. Pakeisti visas slystamas atramas. GelZbetoninés pagalvélés bus kei¢iamos tik esant
blogai jy buklei.

1.2.4. Atlikti SK92204 kameros hidroizoliacija;

1.2.5. Pakeisti Silumos kameroje SK92204 sklendes DN500 - 2 vnt. peteliskinémis su
apvedimo linijomis d50 mm bei drenazo vamzdynus DN 100 mm su uzdaromgja armatiira DN 100
mm — 3 vnt. SK92204 pakeisti 4 kompensatorius linziniais 4 vnt. SK92205 pakeisti kompensatorius
linziniais 2 vnt.

1.2.6. Silumos tiekimo tinkly vamzdZiai, kei¢iami naujais pasirinktinai, pagal vamzdyny
sienelés storj. Po $ilumos tiekimo tinkly kanaly ir Siluminés izoliacijos demontavimo, UZsakovo
Metaly laboratorija atlieka esamy vamzdyny sieneliy storio matavimus. Keitiamy vamzdyny ruozus
nurodo UZsakovas.
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1.2.7. Nenumatyty darby ar paslépty darby jvertinimui, kurie atsirado remonto darby metu,
jvertinimui, sudaromas Remonto darby apimé¢iy aktas. Remonto darby apiméiy aktg sudaro
Uzsakovas. Numatoma, kad nenumatyty ar paslépty darby apimtys sudarys iki 20% sutarties sumos.
Nenumatyty arba paslépty darby kainos nustatomos pagal Sistela jkainius.

1.2.8. Plieninius vamzdzius DN530x8 mm, peteli3kines sklendes, linzinius kompensatorius
ir kitas medZiagas reikalingas remonto darbams atlikti techninio darbo projekto apimtyse (Priedas Nr.
1) tickia Rangovas.

1.3. Numatoma objekto statybos pabaiga 5 mén nuo sutarties pasiraSymo dienos.

1.4. Visus &lumos tiekimo tinkly montavimo darbus vykdyti tik pagal pateikta techninj
darbo projekta. Esant techniniam butinumui (tik suderinus su STR-1) projektas koreguojamas
statybos metu. Kai yra neZymiy projekto pakeitimy, kurie nekei¢ia esminiy projektiniy sprendimy
projekto korektiira uzsako UZsakovas. Projekto korekturg atlicka projekto vadovas.

1.5. Po $ilumos tinkly sumontavimo ir jy uZpylimo sméliu bei gruntu, Silumos tinklai turi
bati pazenklinti riboZenkliais (juose turi buiti nurodyta atstumas nuo vamzdyny, paklojimo gylis).

1.6. Rangovas atstato iSardytas dangas. Esant blisimos tran3¢jos vietoje asfaltbetonio dangai,
pries pradedant jas kasti, apipjauti trans¢jos kontiirg su specialia jranga.

1.7. Iki statybos pradZios igspresti organizacinius klausimus (leidimai Zemés darbams, eismo
apribojimai, kity inZineriniy komunikacijy ir Zeldiniy, trukdanc¢iy darbui, i8kelimai perklojimai,
persodinimai ir pan., archeologiniai tyrinéjimai).

1.8. Jrengti statybvietés stenda (pagal patvirtintg forma) su informacija apie statoma statinj
pagal Statybos jstatymo reikalavimus.

1.8.1. Montuojant §ilumos tiekimo tinklus Rangovas, kiekvienu atveju, kvie¢ia UZsakovo
atstovus priimti pasléptus darbus. ApZitiros metu sudaromi paslépty darby aktai.

1.9. Rangovui bus apmoka uz faktiskai atliktus ir priimtus darbus.

2. REIKALAVIMAI SILUMOS TIEKIMO TINKLU STATYBAI

2.1. Bendrieji reikalavimai Silumos tiekimo tinkly statybai.

2.1.1. Techniniame projekte statybos vadovas pazymi Zyma ,,Taip pastatyta®.

2.1.2. Statybos rangovas turi paruoti darby technologijos projekta pagal STR 1.08.02:2002
,Statybos darbai* reikalavimus. Statybos technologijos projekta parengia statinio statybos rangovas
iki statybos darby pradZios. Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis
statinio projektu, techninio projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, imongs statybos
taisyklémis ir kitais galiojanéiais normatyviniais aktais. Statybos technologijos projekte turi biti
pateikti konkretiis darbuotojy saugos ir sveikatos uZtikrinimo sprendiniai. Jais negali biiti nuorodos
ar istraukos i§ darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.

2.1.3. Leidimas Zemés darbams jforminamas ir dangy ardymas/atstatymas atlickamas pagal
STR 1.07.02:2005 ,.Zemés darbai* ir Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2004-06-23 sprendimu
Nr. 1-245 patvirtintas Zemés darby vykdymo ir gatviy dangy apsaugos taisykles.

2.1.4. Uzsakovas pagal STR 1.09.05:2002 ,Statinio statybos technin¢ prieZiura®
reikalavimus vykdys techning statybos prieZzitirg.

2.1.5. Vadovaujantis STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieZiura® Silumos
tiekimo tinkly projekto vykdymo prieZiiira vykdo techninio projekto autorius.

2.1.6. Projekto sprendimy pakeitimai vykdomi pagal STR 1.05.06:2010 »Statinio
projektavimas®.

2.1.7. Gaminius, medZiagas, jrenginius naudoti pagal techniniy specifikacijy ir statybos
normatyviniy dokumenty reikalavimus. Gaminiai ir medZiagos turi buti sertifikuoti pagal
STR 1.01.04:2013 ,,Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikaciju, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas* reikalavimus.
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2.1.8. Vykdant statybos darbus butina i§saugoti pavirSinj dirvozemj, nesandéliuoti
statybiniy medZiagy, grunto, nestatyti technikos ar¢iau kaip 4,5 m nuo medZiy lajy krasto, saugoti
vejas, nelaikyti degaly bei tepaly ar¢iau kai 15 m nuo medZiy lajy krasto ir 10 m nuo kriimy.

2.1.9. Statybos metu grieZtai vykdoma statybos darby kokybés kontrolé:

- tikrinami naudojami gaminiai, medZiagos, konstrukcijos;

- geodezinés (instrumentinés) statiniy ir inZineriniy komunikacijy faktinés padéties
tikrinimo statybos-montavimo metu;

2.1.10. Darbo vietos organizavimas turi uZtikrinti saugy darba. Vykdant statybos-remonto
darbus vadovautis DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje® reikalavimais;

2.1.11. Prie§ pradedant $ilumos tiekimo tinkly statybos darbus, apie tai butina informuoti
Salia statybos vietos esanias jmones ir gyventojus. Ten kur Silumos tinklai kerta gatves, jvaZiavimus
i kiemus, automobiliy parkavimo aiksteles, reikia pastatyti jspéjamuosius Zenklus apie atliekamus
darbus;

2.1.12. Statybos metu turi biiti numatytos visos priemonés, kad nebiity pazeisti tre¢iyjy
asmeny interesai, biity uZtikrinti privaZiavimai prie pastaty bei jrengti saugiis pra¢jimai péstiesiems;

2.1.13. Imontuojant esamus $ilumos tiekimo tinklus biitina laikytis Socialinés apsaugos ir
darbo ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijy priimty ,,Darbo su asbestu nuostaty”, jsakymo
Nr. A1-184/V-546, 2004 m. liepos 16 d;

2.1.14. Sumontuotus $ilumos tiekimo tinklus nuZyméti piketais ties atS8akomis, posiikiais ir
tiesiose atkarpose kas 100 m;

2.1.15. Demontuota metalo lauzg UZsakovo vardu pristatyti j UzZsakovo nurodyta metalo
lauZo supirktuve;

2.1.16. Parengti detaly kassavaitinj $ilumos tiekimo tinkly 22 magistralés remonto darby
vykdymo grafika ir suderinti su UZsakovu. Darby vykdymo grafikg parengti ir suderinti per 7 dienas
nuo sutarties pasira§ymo dienos;

2.2. Norminiy dokumenty sgrasas:

Dokumento numeris Dokumento pavadinimas
STR 1.08.02:2002* Statybos darbai.
STR 1.07.02:2005* Zemés darbai.
STR 1.09.04:2007* Statinio projekto vykdymo prieziira.
STR 2.01.04:2004* Gaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai.
Lietuvos Respublikos Energetikos Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo
ministro 2011.06.17 jsakymas Nr. 1-160* ftaisykles
RSN 156-94* Statybiné klimatologija
Lietuvos Respublikos Ukio Irenginiy Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés
ministro 2005.01.18 jsakymas Nr. 4-17*
Lietuvos Respublikos Ukio ministro Silumos perdavimo tinkly $ilumos izoliacijos jrengimo
2007.05.05 jsakymas Nr. 4-170* taisyklés
Lietuvos Respublikos Ukio ministro Sléginiy vamzdyny naudojimo taisyklés
2003.10.03 jsakymas Nr. 4-366*
Lietuvos Respublikos Ukio ministro WVandens garo ir perkaitinto vandens vamzdyny jrengimo ir
2009.06.10 jsakymas Nr. 1-82* saugaus eksploatavimo taisyklés
Lietuvos higienos norma HN 33:2007*  |Akustinis triuk$mas. TriukSmo ribiniai dydZiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei
ju aplinkoje
LST EN ISO 2560:2010 (arba Suvirinimo medZiagos. Paprasto ir smulkiagriidZio plieno
lygiavertis) olaistyti elektrodai rankiniam metaly elektrolankiniam
suvirinimui. Klasifikacija.
LST EN 13480-1:2012 (arba lygiavertis) [Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1 dalis. Bendrieji
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dalykai

LST EN 13480-2:2012 (arba lygiavertis)

Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. MedZiagos

LST EN 13480-3:2012 (arba lygiavertis)

Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 3 dalis.
Projektavimas ir skaifiavimas

ST EN 13480-4:2012 (arba lygiavertis)

Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 4 dalis. Gamyba ir
montavimas

LST EN 13480-5:2012 (arba lygiavertis)

Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir
bandymai

LST EN 10216-1:2003 (arba lygiavertis)

Besiiiliai plieno vamzdziai, tinkami naudoti esant slégiui.
Techninés tiekimo salygos. 1 dalis. Kambario
temperatiiroje nurodyty savybiy nelegiruotojo ir
legiruotojo plieno vamzdZiai, suvirinti elektra.

LST EN 10216-2:2003+A2:2008 (arba
lygiavertis)

Besiiiliai plieno vamzdZiai, tinkami naudoti esant slégiui.
Techninés tiekimo sglygos. 2 dalis. Aukstesnéje
temperatiiroje nurodyty savybiy nelegiruotojo ir
legiruotojo plieno vamzdziai, suvirinti elektra.

LST EN ISO 15609-1:2005 (arba
lygiavertis)

Metaly suvirinimo procediiry apra3as ir patvirtinimas.
Suvirinimo procedury aprasas. 1 dalis. Lankinis
suvirinimas (ISO 15609-1:2004)

LST EN ISO 15612:2005 (arba
lygiavertis)

Metaly suvirinimo procediiry aprasas ir patvirtinimas.
Patvirtinimas pagal priimtg standarting suvirinimo
rocedirg (ISO 15612:2004)

LST EN 10217-1:2003 (arba lygiavertis)

Suvirintiniai plieno vamzdziai, tinkami naudoti esant
slégiui. Techninés tiekimo salygos. 1 dalis. Kambario
temperatiiroje nurodyty savybiy nelegiruotojo ir
legiruotojo plieno vamzdZiai, suvirinti elektra.

LST EN 10217-2:2003 (arba lygiavertis)

Suvirintiniai plieno vamzdziai, tinkami naudoti esant
slégiui. Techninés tiekimo salygos . 2 dalis. AukStesnéje
temperatiiroje nurodyty savybiy nelegiruotojo ir
legiruotojo plieno vamzdziai, suvirinti elektra

LST EN 1708-1:2010 (arba lygiavertis)

Suvirinimas . Pagrindiniai plieniniai suvirintyjy jung€iy
mazgai. | dalis. Sléginiy indy komponentai.

LST EN 1708-2:2002 (arba lygiavertis)

Suvirinimas . Pagrindiniai plieniniai suvirintyjy jung€iy
mazgai. 2 dalis. Vidinio slégio neveikiami komponentai.

LST EN 287-1:2011 (arba lygiavertis)

Suvirintojy kvalifikacijos tvirtinimas ir tikrinimas.

2.3. Reikalavimai suvirinimo darbams:
2.3.1. Suvirintojy kvalifikacija turi atitikti LST EN 287-1:2011 reikalavimus ir jie turi turéti
kvalifikacinius paZzyméjimus. Visi suvirintojai turi turéti savo asmeninj Zymeklj, kurie turi buti
uZra$omi j suvirinimo formuliara, kad bty matoma kiekvieno suvirintojo darby apimtis.

2.3.2. Visoms suvirinimo siiiléms turi biti sudaryti suvirinimo procediiry aprasai (SPA)

pagal LST EN ISO 15609-1:2005 reikalavimus ir pateikti UZsakovui tvirtinimui. UZsakovo
patvirtintos SPA kopijos turi biiti pas suvirintojg. Suvirinimas atliekamas pagal patvirtinto SPA
reikalavimus. Visi pakeitimai turi biiti suderinti su UZsakovo Metaly laboratorija.

2.3.3. Uzsakovas turi teise pareikalauti i§ Rangovo, kad suvirintojai suvirinty kontrolinius
pavyzdzius prie§ darby pradZia, dalyvaujant UZsakovo Metaly laboratorijos darbuotojams. Esant
suvirinimo technologijos paZeidimams, UZsakovas turi teis¢ sustabdyti darbus.

2.3.4. Prie§ suvirinimo darbus Rangovas pateikia UZsakovo Metaly laboratorijai

suderinimui sekanc¢ig dokumentacijg:

- personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijas;
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- suvirinimo procediry apraSyma (SPA);

- suvirinimo sitliy formuliara;

- naudojamy medziagy sertifikatus;

- suvirinimo medZiagy sertifikatus.

2.3.5. Prie§ suvirinimag turi buti atlikta:

- naudojamy medZiagy identifikacija;

- suvirinimo medZiagy identifikacija;

- suvirinimo salygy patikrinimas;

- siiiliy paruosimo patikrinimas;

- suvirinimo medZiagy laikymo darbo vietoje patikrinimas.

73.6. Po suvirinimo turi biti atlikta sifiliy kontrolé neardanciais metodais. Suvirinimo
sitiliy kontrole atliks UZsakovo laboratorija. Visi pakeitimai ar papildymai turi biiti i$ anksto derinami
su Uzsakovu.

2.4. Reikalavimai statybos/montavimo darbams

2.4.1. Silumos tinklai remontuojami atviru bidu demontavus senus vamzdynus pagal 1.2.1
punkto nuostatas.

2.4.2. Rangovas turi pateikti atlikty darby bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo sitiliy
kokybeés kontrolés dokumentacija pagal techninés prieZitiros taisykliy reikalavimus.

2.4.3. Elektros, rysio kabeliy, telefoniniy komunikacijy, dujotiekio apsaugos zonose Zemes
kasimo darbus vykdyti rankiniu biidu, dalyvaujant tas komunikacijas eksploatuojancios organizacijos
atstovui. Silumos tiekimo tinkly susikirtimy su elektros kabeliy vietose, kur vertikalus atstumas
mazesnis uz 0,5 m elektros kabeliui jrengti PVCA vamzdZio imautg d110, po 2,0 m nuo susikirtimo
vietos j abi puses. Atstuma iki elektros kabelio galima sumaZinti iki 0,2 m.

2.4.4. Tran$éjos i¥matavimai turi atitikti vamzdziy tiek¢jo nurodymus. Kompensacijai
i¥naudojami posikio kampai ,L* ir ,Z* formos konfigliracija. Sumontuotus naujus vamzdynus
iSplauti ir i¥bandyti slégiu 1,25Pq, bet ne mazesniu kaip 2,5 MPa.

2.4.5. Darby vykdymo vieta turi bati aptverta tvora su signaline juosta.

2.4.6. Statybos metu biitina nepaZeisti ,.treiyjy asmeny interesy, vykdyti projekto
derintojy pastabas. Silumos tiekimo tinkly remonto darbus, prie pastaty Savanoriy pr. 67 ir 65B ir
Laisvés pr. 1, atlikti techniniame projekte nurodytu eiliSkumu ir terminais.

2.5. Reikalavimai i$pildomajai nuotraukai:

2.5.1. Topografiniai planai turi buti sudaromi Lietuvos koordinaciy sistemoje (LKS-94);

2.5.2. Topografiniai planai turi biti atliekami pagal iy reglamenty reikalavimus:

- GKTR 2.01.01:1999 ,,PoZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo
tvarka®;

- GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrin€jimai*‘;

- GKTR 2.11.02:2000 ,,Sutartiniai topografiniy plany M 1:500; 1:1 000; 1:2 000 irl:5
000 zenklai®.

2.5.3. Dokumentai pateikiami AutoCAD R14 - 2005 (*.dwg; *.dxf) arba MicroStation V8
(*.dgn) byly formate, laikantis korektisko sluoksniy suformavimo;

2.5.4. I%pildomojoje nuotraukoje atskiruose sluoksniuose (pagal nomenklatiirg)
atvaizduojami statiniai ir inZineriniai tinklai remiantis ,.Integruoty geoinformaciniy sistemy (InGIS)
geoduomeny specifikacija®.

2.5.5. Sutartiniai Zenklai turi buti atskirti pagal temy grupes:

- geodezinis pagrindas (su koordinagiy linijy sankirta LKS-94);

- reljefas;

- statiniai (projekte turi biiti paZymétas visas pastatas kuriam statomas jvadas, nurodomas
pastato auk3tingumas ir paskirtis);

- inZineriniai tinklai (esami, naujai pastatyti, neveikiantys);

- vamzdyny vir$aus altitudés charakteringuose taskuose;
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- anotacijos (tekstiniai uZrasai);

- atskiry inZineriniy tinkly duomenys kuriami j atskirus sluoksnius su spalviniu i§skyrimu
(pagal GKTR 2.11.02:2000 reikalavimus $ilumos tinklas — mélyna spalva);

- atliekama visy §ilumos tinkly planiné ir vertikaliné geodeziné nuotrauka (pagal GKTR
2.01.01:1999 reikalavimus). Vertikalinéje geodezinés nuotraukos dalyje pazymimas suformuotas
7emés pavirsius, pastatyti §ilumos tinklai, su Silumos tinklais prasilenkianéiy tinkly ir komunikacijy
vieta;

- topografiniuose planuose turi biiti parodyti visi pastatai, pastaty grupes (su visu pastato,
pastaty kontiiru) j kuriuos projektuojamas ir statomas Silumos tinkly jvadas;

- vamzdZio sienelés storis, vamzdZio i$orinis diametras su izoliacija, pvz. (168,3x4/250);

2.6. Reikalavimai dokumentacijai

2.6.1. Rangovo pateikiama dokumentacija:

- Valstybinés energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Silumos jrenginiy
techninés biiklés patikrinimo aktas-pazyma.

- Vilniaus miesto savivaldybés atsakingy darbuotojy suderinimo paZyma priimant
naudoti statinj (seniiinijos atstovas, Miesto @ikio ir transporto departamento atstovas, Miesto plétros
departamento atstovas.)

- technologinio vamzdyno trasos nuzyméjimo aktas.

- vamzdyno montavimo schema.

- i3pildomoji geodeziné nuotrauka;

- suvirinimo elektrody sertifikatai;

- vamzdZiy sertifikatai;

- alkuniy sertifikatai;

- peréjimy sertifikatai;

- antikoroziniy dazy atitikties sertifikatai;

- betoniniy Ziedy atitikties deklaracija;

- cementinio skiedinio atitikties deklaracija;

- liuko kokybés sertifikatas;

- mineralinés vatos dembliy sertifikatas;

- suvirinimo procediiry specifikacija;

- patikrinimo per§vietimu suvirinimo siiiliy schema;

- techninis projektas su statybos vadovo jrasu ,, Taip pastatyta®.

2.7. Darby priémimas

2.7.1. Darby priémima atliecka UZzsakovo sudaryta komisija arba jgaliotas asmuo,
dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.

2.7.2. Darbai laikomi priimti, jeigu jie uzbaigti ir nepastebeta defekty, pasirasyti , Atlikty
darby aktas“ bei ,,Atlikty darby priémimo — perdavimo aktas“. Atlikus darbus ar dalj darby
pasiraSomas ,,Atlikty darby aktas®. , Atlikty darby priemimo - perdavimo aktas“ pasiraSomas, kai
darbai visiskai uzbaigti ir UZsakovui perduota visa remonto darby dokumentacija, kuri nurodyta
2.6.1. skirsnyje.

2.7.3. Jeigu darbai nebuvo priimti dél Rangovo kaltés, paskiriama nauja priémimo data.
Rangovas defektus, atsiradusius dél jo kaltés, pasalina savo saskaita.

2.8. Garantijos

2.8.1. Garantinis terminas taikomas atliktiems darbams: pasléptiems — 10 mety, kitiems 5
metai, o jeigu buvo nustatyta ty¢ia paslépty defekty 20 mety. Garantinis terminas skai¢iuojamas nuo
statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos. Rangovas atsakingas uZ defektus ir jy 3alinima viso
garantinio laikotarpio metu. Defekty pasalinimo terminas suderinamas tarpusavio susitarimu. Jei
atsirade defektai nebus pasalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratestas tiek,
kiek reikés laiko tiems defektams pasalinti.
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PRIDEDAMA:
Priedas Nr. 1. Techninis darbo projektas Nr. 060-201 5.TDP-ST ,,Silumos tiekimo tinkly tarp

Silumos kamery SK 92201 ir §K92205 GeleZinio Vilko g., Vilniuje remontas®.






