SUTARTIS DEL MARIJAMPOLES MIESTO VYTAUTO G. ATKARPOS NUO TILTO
PER SESUPE IKI VINGIO G. IR KUMELIONIU G. ATKARPOS TARP VINGIO GATVES
IR AB ,,LIETUVOS GELEZINKELIAI* ZEMES SKLYPO RIBOS REKONSTRAVIMO
(PESCIYJU - DVIRACIY TAKO JRENGIMO), PARENGIANT DARBO PROJEKTA,

Nr. Ab*/Oyé

Marijampolé, du tiikstaniai sedioliktieji metai, etk & mén. @ diena
J 7

Marijampoles savivaldybés administracija, istaigos kodas 188769113, atstovaujama
Marijampolés savivaldybés administracijos direktoriaus Sigito Valan¢iaus, veikiandio pagal
Marijampolés savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Kelranga®,
imonés kodas 151004973, atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikian¢io pagal bendrovés
istatus, (toliau — Rangovas) toliau kartu vadinami — Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré
Sig sutartj, toliau vadinamg — Sutartimi:

I.  SUTARTIES DALYKAS

1. Sia Sutartimi Rangovas savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe
isipareigoja pagal UAB ,Medstatyba® 2015 m. parengto techninio projekto sprendinius
(kompleksas 15-33), juos detalizuojant darbo projekte. atlikti Marijampolés miesto Vytauto g.
atkarpos nuo tilto per Sesupe iki Vingio g. ir Kumelioniy g. atkarpos tarp Vingio gatvés ir AB
.Lietuvos gelezinkeliai™ Zemeés sklypo ribos, rekonstravimo (pés¢iujy — dvira¢iy tako jrengimo)
darbus (toliau — Darbai), perduoti Darby rezultata UZsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis
salygomis, terminais ir tvarka, o Uzsakovas sipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir uZ juos
sumoketi Sioje Sutartyje nustatytomis saglygomis, terminais ir tvarka.

2. Vykdomy Darby apimtys numatytos Techninéje specifikacijoje (techniniame
projekte).
3. Visi Darbai vykdomi pagal Uzsakovo Rangovui pateikta techninj projekta, kurio
sprendinius, pagal poreikj, detalizuos Rangovas, parengdamas darbo projekta.
4, Vykdomi Darbai finansuojami valstybés biudzeto ir kitomis léSomis.
II. SUTARTIES KAINA
2. Saliy susitarimu techniniame projekte numatyty Darby kaina yra 171.941,00 Eur

(vienas Simtas septyniasde$imt vienas tikstantis devyni §imtai keturiasde$imt vienas euras 00 ct),
iskai¢iavus pridetines vertés mokestj (toliau — PVM), kurio dydis 29.841,00 Eur (dvidesimt devyni
tikstanciai aStuoni Simtai keturiasdesimt vienas euras 00 ct). Si kaina atitinka supaprastinto atviro
konkurso metu Rangovo pateiktame pasilyme nurodyta kaing ir fiksuota Marijampolés
savivaldybés administracijos viesujy pirkimy komisijos 2016 m. balandzio mén. 5 d. protokole Nr.
K- 136.

0. Uzsakovas $ig kaing sumoka Rangovui uz visus Sutartyje numatytus Darbus. Jei
Rangovas jvykdo Darby. nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie Darby
Kickiai buvo iskaiciuoti | mokéting pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty Darby
apimties. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama.

7. Uz Sig Sutarties kaina Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties I
skyriuje. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy, medziagy kaina, mokeséiai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos istatymus ir
kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, iSlaidos. [ Darby kaing taip pat jskai¢iuotos darbo projekto
parengimo islaidos.
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8. Sutarties tipas — fiksuotos kainos Sutartis (bendros sumos Sutartis), kur Sutar¢iai
apmoketi naudojama Rangovo pateikta bendra kaina. UZsakovas néra jpareigotas uz Sutartyje
numatytus Darbus sumokeéti daugiau nei nurodyta Sutarties kaina.

9. Sutarties kaina bus kei¢iama, atsizvelgiant | pridétinés vertés mokescio istatymo
pataisas ir Sioms [siteiséjus. Jei istatymo pasikeitimais PVM mazinamas ar didinamas, Sutarties
kaina perskai¢iuojama atsizvelgiant i $i pokytj. Saliy susitarimas dél Sutarties kainos pakeitimo turi
buti pasiektas per 2 ménesius nuo pasikeitusio PVM tarifo jsigaliojimo dienos. Perskaiciuota kaina
iforminama Saliy pasirasomu susitarimu ir isigalioja kito kalendorinio ménesio pirmaja diena.
PerskaiCiuota kaina mokama uz Darbus, pradétus vykdyti po susitarimo dél Sutarties kainos
perskaiCiavimo jsigaliojimo dienos. Jeigu per nurodyta terming susitarimas dél pasikeitusio PVM
tarifo nepasiraSomas, Sutarties kaina su PVM licka nepakitusi. Pasikeitus kitiems mokes¢iams
Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama.

10.  Kainos keitimas negalimas, jeigu Rangovo pasiillyme ir pasira$ytoje Sutartyje
nustatyty konkreciy Darby atlikimo ir privalomy Uzsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo
terminy keitimas nebuvo rastu suderintas su UZsakovu.

1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini $iai
Sutar€iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

12. [ Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir
Rangovas neturi_teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virijan¢iy Darby kaing.

13.  Salys susitaria, kad UZsakovas turi teise vienasaliskai sumazinti Sutarties kaing tuo
atveju. jeigu Rangovas paZeidzia bet kurj Sutarties 16 punkte nustatyta jsipareigojima.

L. SALIU TEISES IR PAREIGOS

14, Uzsakovas privalo:

14.1. perduoti Rangovui parengty techninj projekta bei kit reikiama dokumentacija ir
Darby atlikimo vietg Darby atlikimo laikotarpiui;

14.2. priimti i$ Rangovo atliktus Darbus, teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio
statybos uzbaigimo akto sura§yma;

14.3. apmoketi Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis salygomis ir
tvarka:

14.4. iki Darby pradzios paskirti statybos darby techninés priezitros vykdytoja.

15.  Uzsakovas turi teise:

I5.1. kontrolivoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojan¢iuose
normatyviniuose dokumentuose jy kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

15.2. esant Rangovo darbo bei sutartiniy isipareigojimy vykdymo trikumams (Rangovas
nukrypsta nuo projekto. nesilaiko normatyviniy projektavimo. statybos dokumenty reikalavimy ir/ar
statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy ir pan.),
UzZsakovas turi teisg rastu reikalauti pasalinti trikumus, rastu pranesg¢s perkelti vélesniam laikui
mokéjimo terminus, nemokéti uZ netinkamai atlikta Darbg arba Rangovo saskaita trikumus
pasalinti treCiyjy asmenuy pagalba;

15.3. statybos Darby vykdymo metu. esant bitinybei, reikalauti, kad Rangovas savo
sqskaita atlikty projektingje dokumentacijoje pakeitimus, i esmés nekei¢ian¢ius techniniy projekto
sprendimy.

16.  Rangovas privalo:

16.1. paskirti darbo projekto vadova; paskirti darbo projekto daliy vadovus, turinéius
reikiama kvalifikacija ir veikian¢ius pagal reglamentg STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*:
kontroliuoti ir koordinuoti atskiry darbo projekto daliy tarpusavio suderinamuma;

16.2. parengti statinio darbo projekta pagal $ios Sutarties ir pradiniy duomeny (techninio
projekto) nustatytus reikalavimus:
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16.3. atlikdamas darbo projekto parengimg ir, derindamas parengta projektine
dokumentacija. bendradarbiauti su Uzsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti Uzsakovg su
Sios Sutarties objektu susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai pasalinti visus pastebétus
statinio projektinés dokumentacijos trikumus, netikslumus ir ispresti visus su tuo susijusius
klausimus;

16.4. nustatytu laiku pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir i3taisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar)
per garantinj laikotarpj;

16.5. statinio statybos darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojan¢iy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus;

16.6. statinio statybos darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius ir gaminius,
atitinkanCius  projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius ir gaminius:

16.7. laiku ir tinkamai UZsakovui pateikti tarpinius atlikty Darby aktus;

16.8. iforminti ir perduoti UzZsakovui normatyviniuose statybos dokumentuose nurodyta
statybos darby atlikimo dokumentacija;

16.9. savo saskaita iStaisyti statinio statybos darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra
netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties salyguy bei projekto sprendimy;

16.10. garantuoti saugy darba, priedgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanc¢iy, dirbanCiy, poilsiaujanciy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy
pavoju. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy
ir/arba psichotropiniy medziagy;

16.11. statinio statybos darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy
vaziuojamoje dalyje, eksploatuojamuose keliu ruozuose, nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose
ir kt.;

16.12.18 statybvietés iSvezti statybines atliekas ir statybinj lauZa;

16.13. vykdyti visus teisetus ir neprieStaraujan¢ius Sutarties nuostatoms rastiskus
Uzsakovo nurodymus;

16.14. Uzsakovui pareikalavus, pateikti rastiskq ataskaitq apie pagal $ig Sutartj atliktus
Darbus;

16.15. saugoti Uzsakovo komercines paslaptis bei kita konfidencialia informacija.
susijusia su $ios Sutarties vykdymu;

16.16. sudaryti salygas techninio projekto rengéjui vykdyti ir statybos kontrolés
dokumentuose jraSyti reikiamas statinio projekto vykdymo prieziliros pastabas, per visa Darby
atlikimo laikotarpj;

16.17. baigus Darbus, atlikti rekonstruoto statinio kadastrinius matavimus, pakeitimus
iregistruojant Nekilnojamojo turto kadastre (Registry centre).

17. Rangovas turi teise¢:

17.1. gauti Uzsakovo apmokejimg uZ tinkamai {vykdytus Darbus pagal Sutartyje
nustatytas salygas ir tvarka;

17.2. pirkimo pasiiilyme nurodyti subrangovai Sutarties vykdymo metu, dél nenumatyty
aplinkybiy, gali biti kei¢iami tik gavus rastiska Uzsakovo pritarima. Kei¢iami subrangovai privalo
atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu Rangovas
nenumaté Sutar¢iai vykdyti pasitelkti subrangovy pajégumy — Sutartyje numatytus Darbus privalo
atlikti pats:

17.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

IV. DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR JU PERDAVIMAS
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8. Rangovas jsipareigoja atlikti visus Darbus ir perduoti ju rezultatus UZsakovui per
24 (dvidesimt keturis) ménesius nuo Sutarties sigaliojimo datos.

19.  Atsiskaitymo uz atliktus Darbus pagrindas yra PVM saskaita faktiira bei atlikty
Darby aktas.

20. Rastisku Saliy susitarimu Darby atlikimo terminas gali buti pratgstas 6 (3eSiy)
menesiy laikotarpiui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

20.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy):

20.2. bet kokio velavimo, kliticiy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui.

21.  Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

22, Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir
teisés akty nustatyta tvarka pasirasius statybos uZbaigimo aktg. Darby priémimas ir atsiskaitymas uz
juos iforminamas Saliy pasiradytu Sutarties jvykdymo aktu, kai uzbaigiami visi Darbai bei
padaromas paskutinis apmokéjimas Rangovui uz atliktus Darbus. Siuo aktu Salys konstatuoja, kad
visi sutartiniai jsipareigojimai yra tinkamai jvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir uZ juos
apmokéta. o Salys viena kitai neturi jokiy pretenzijy.

V. PAPILDOMI DARBAI IR DARBU PAKEITIMAI

23, Esant bitinybei, UZsakovas pagal atskirg sutart] jsigis papildomy darby. Papildomi
darbai — Sutartyje nenumatyti, ta¢iau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susije ir bitini
Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti), darbai.

24.  Papildomy darby butinumas turi buti pagristas dokumentais ir rastu suderintas su
UZsakovu. Motyvuoty sitlyma del papildomy darby bitinybés, nurodant papildomy darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikiant argumentus, pagrindZian¢ius papildomy darby
bitinybg, techninius sprendinius (pvz. bréZinius) ir ji pagrindZian¢ius dokumentus UzZsakovo
atstovui (statinio statybos techniniam priZitrétojui ar kitam kompetentingam Uzsakovo atstovui)
raStu pateikia Rangovo atstovas. Sitlymus dél papildomy darby gali teikti ir statinio statybos
techninis prizitrétojas.

25.  Rangovas. pateikdamas siilymg dél papildomy darby butinybés, kartu pateikia
papildomy darby kaing, kuri apskai¢iuojama pritaikant Sutartyje numatyty panasiy darby ikainius.
Jei Sutartyje nenumatyti pana$iy darby jkainiai, Rangovas papildomy darby kaing apskai¢iuoja
ivertinus visas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir
irengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) islaidas, kurios
negali biti didesnés uz véliausios redakcijos rekomendacijose ,Dél statiniy statybos
skaiCiuojamosios kainos™ nustatytas kainas arba uZ bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas
iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), ta¢iau statybos produkty ir jrengimy kaina negali biiti didesné
nei Rangovo patiriamos i$laidos joms isigyti, o pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5%
tiesioginiy islaidy.

26, Parengus papildomy darby samatg, jiems isigyti bus vykdomas atskiras vieSasis
pirkimas. Jei papildomus darbus planuojama jsigyti i to paties Rangovo vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, UZsakovas juos jsigyja ne didesniais jkainiais
nei buvo numatyti parengto techninio darbo projekto skai¢iuojamosios kainos dalyje, i$skyrus tuos
atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

27.  Darby pakeitimai, batini Darbams uzbaigti, gali biti atliekami tik del iki Sutarties
pasiraSymo nenumatyty. nuo Saliy nepriklausangiy, aplinkybiy ir gali apimti:

27.1. bet kurios techniniame ar darbo projekte numatytos Darby dalies montavimo ir
irengimo vietos ar padéties keitima;

27.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima.

VL. ATSISKAITYMO IR MOKEJIMO TVARKA

SUDERINTA
VieSyjy pirkimupskyriaus
vyrigusiasis specialistas 7

' 3" as Daunorawidius



28.  Atsiskaitymai vyksta per Uzsakovo ir Rangovo saskaitas bankuose, nurodytas Sioje
Sutartyje, Lietuvos Respublikoje pripazinta valiuta - eurais.

29.  Atsiskaitymo uz atliktus Darbus pagrindas yra PVM saskaita faktiira ir atlikty
Darby aktai.

30.  Rangovas, atlikgs Sutartyje numatytus Darbus, pateikia UZsakovui PVM saskaitg
faktlrg ir atlikty Darby akta iki einamojo ménesio 25 dienos.

31. Uz atliktus Darbus Uzsakovas, gaves lésas i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
prie Susisickimo ministerijos (toliau — Direkeija) atsiskaito su Rangovu, pervesdamas pinigus |
Rangovo sutarties rekvizituose nurodyty saskaita, per 3(tris) darbo dienas, bet ne veliau kaip per 60
kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos faktiiros pateikimo. Gaves 1éSas i$ kity 3altiniy, UZsakovas
atsiskaito ne veliau kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos faktliros pateikimo.
Apmokéjimo terminas pasirinktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokeéjimy, atliekamy pagal
komercines sutartis, vélavimo prevencijos istatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Veéluojant
finansavimui i§ Direkcijos ar kity finansavimo $altiniy, mokeéjimai Rangovui atidedami finansavimo
velavimo laikotarpiui. Uzsakovas. véluojant finansavimui, delspinigiy nemoka.

VII. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

32.  Jeigu Rangovas atliko Darbus paZzeisdamas Sutartyje numatytas sglygas, nesilaike
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti,
kad Rangovas:

32.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba

32.2. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

32.3. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

32.4. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy $alinimo islaidas.

33.  Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai
atlikty Darby, UZzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) istaisyti nekokybiskai atliktus Darbus
tre¢iyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir iSskai¢iuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

VIII.  GARANTIJOS

34.  Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Darby galutinio perdavimo ir yra:

34.1. 3 (trejy) mety — asfalto virSutiniams sluoksniams, kuriy storis ne mazesnis kaip 2.5
cm arba sluoksnio svoris ne mazesnis kaip 55 kg/m’, asfalto pagrindo sluoksniams bei asfalto
pagrindo-dangos sluoksniams:

34.2. 4 (ketveriy) mety — dviejy sluoksniy jrengimui i§ asfalto apatinio ir virSutinio
sluoksniy. kuriy bendras storis ne didesnis 7.5 cm arba sluoksnio svoris ne daugiau kaip 180 kg/mz;

34.3. 5 (penkeriy) mety - dangos jrengimui — i§ asfalto sluoksniy, kuriy bendras storis
didesnis kaip 7.5 cm arba sluoksnio svoris didesnis kaip 180 kg/m?, o taip pat ir 3aligatvio betoniniy
plyteliy/trinkeliy dangai;

34.4. statinio jrangai/gaminiams — pagal jrangos/gaminio gamintojo garantijq.

35.  Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

36. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neitaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per Uzsakovo nurodyta protingg laika, UZsakovas
pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo
atlyginti visus nuostolius. kuriuos patiria Uzsakovas, istaisydamas defekta ir atitaisydamas Zala.
iskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS
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37. Sutartis jsigalioja. kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimg
patvirtinan¢ius dokumentus.

38.  Sutartis turi biiti uZtikrinta Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar
kredito unijos garantija arba Lietuvos Respublikoje ar uzZsienyje registruotos draudimo bendroves
laidavimo rastu. Sutarties jvykdymui uztikrinti pasirinkus draudimo bendrovg, kartu su laidavimo
ra$tu pateikiamas ir draudimo sutarties (draudimo poliso) originalas. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo verté¢ — 15.000 Eur (penkiolika tiikstan¢iy eury). Uztikrinimas privalo apimti visg
Sutarties galiojimo laikotarpj.

39, Sutarties jvykdymo uztikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj
ir jos priedus pazeidimas, dalinis ar visiskas ju nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas.

40.  Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumos iSmokéjimo salygos ir tvarka: Sutarties
ivykdyma uztikrings subjektas garantg iSmoka per 10 darbo dieny nuo pirmo rastisko Uzsakovo
pranedimo jam apie Rangovo Sutartyje, konkurso salygose nustatyty prievoliy pazeidima, dalinj ar
visiska ju nevykdymg ar netinkama vykdymg. Uzsakovas praneSime Sutarties jvykdymg
uztikrinan¢iam subjektui nurodys, kad garantijos suma jai priklauso dél to, kad Rangovas i$ dalies
ar visiskai nejvykde Sutarties salyguy ar kitaip pazeidé Sig Sutartj.

41. Jeigu Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas,
siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti UZsakovui
nauja Sutarties salygy ivykdymo uztikrinima ne maZesnei kaip 38 punkte nurodytai vertei. Vélesni
Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos garanto
isipareigojimy pagal Sutarties salygu ivykdymo garantija vykdytinumui ar dydZiui ir neatleis
garanto nuo visisko isipareigojimy pagal salygy ivykdymo garantijg vykdymo.

42.  Sutartis galioja iki visisko Saliy isipareigojimy jvykdymo, t.y. iki Darby atlikimo ir
Uzsakovo atsiskaitymo uz atliktus Darbus.

X. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

43,  Esant svarbioms priezastims, UZsakovas turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors
ju dalies vykdyma.

44.  Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 60 kalendoriniy dieny, ir stabdoma ne
dél Rangovo kaltés, Rangovas gali praneS§imu Uzsakovo pareikalauti atnaujinti Darby atlikima per
30 kalendoriniy dieny arba nutraukti Sutartj.

45.  Kai dél esminiy klaidy, paZeidimy ar dél suk¢iavimo Sutartis tampa negaliojancia,
Uzsakovas stabdo Sutarties vykdyma. Jei minétos klaidos, pazeidimai ar sukéiavimai vyksta dél
Rangovo kaltés, Uzsakovas, atsizvelgdamas | klaidos, paZeidimo ar sukéiavimo mastg, gali
nevykdyti savo jsipareigojimo jam mokeéti arba gali pareikalauti graZinti jau sumokeétas sumas.

46.  Sutarties vykdymas stabdomas, kad buity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos, paZeidimai ar suk¢iavimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vel
pradedama vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties ar kokio nors teisés akto
pazeidimas, atsirades del veikimo ar neveikimo.

XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

47.  Sutartis gali biiti nutraukta pries terming rastisku Saliy susitarimu.

48.  Uzsakovas, jspéjes Rangova pries 14 kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj Siais
atvejais:

48.1. kai Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

48.2. kai Rangovas per pagristai nustatytq laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo
iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius isipareigojimus ir dél to negalima laiku
ir tinkamai atlikti Darby;

48.3. kai Rangovas perleidzia Sutartj arba sudaro subrangos sutartj be UZsakovo leidimo;

48.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba
kai 1S%M&TMWQW teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
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48.5. kai Rangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu
pripaZintas kaltu del profesinés etikos pazeidimo;

48.6. kai Rangovas galutiniu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél suké&iavimo,
korupcijos, ar kity panaSaus pobudzio veiky padarymo;

48.7. kai keiCiasi Rangovo organizaciné struktira — juridinis statusas, pobudis ar
valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, idskyrus atvejus, kai dél
Siy pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

48.8. del kitokio pobiidzio neveiksnumo, trukdanéio vykdyti Sutartj;

48.9. kai Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, o Rangovas nepateikia
naujos Sutarties jvykdymo garantijos, kaip numatyta Sutarties 41 punkte, arba jei garantas negali
ivykdyti savo isipareigojimy.

49. Jei Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, nuostoliai ar iSlaidos iSieskomi
iSskai¢iuojant juos i$ Rangovui moketiny sumy arba pagal Rangovo pateikta garantijg.

50.  Nutraukus Sutartj, Uzsakovas gali sudaryti sutartj su tre¢igja 3alimi bei turi teis¢
reikalauti 1§ Rangovo padengti papildomas islaidas. atsiradusias dé¢l naujos sutarties sudarymo su
treciaja Salimi.

51.  Uzsakovas, po Sutarties nutraukimo, kiek galima grei¢iau turi patvirtinti atlikty
Darby vertg. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esanéig Rangovo skolg
Uzsakovui ir Uzsakovo skolg Rangovui.

52, Sutartj nutraukus d¢l Rangovo kaltés, be jam priklausan¢io atlyginimo uz atlikta
Darba, Rangovas neturi teisés | kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensavima.

53.  Rangovas. prie§ 14 kalendoriniy dieny jspéjes UZsakova, gali nutraukti Sutartj, jei:

53.1. Uzsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

53.2. Uzsakovas stabdo Darby ar jy dalies atlikimg daugiau kaip 60 kalendoriniy dieny
del Sutartyje nenurodyty ir ne dél Rangovo kaltés atsiradusiy prieZas¢iy;

53.3. Tokio nutraukimo atveju Uzsakovas atlygina Rangovui visus jo patirtus nuostolius
ar zala. Sios Zalos ar nuostoliy atlyginimo dydis negali viryti bendros Sutarties kainos.

XII. NENUGALIMA JEGA

54. Salys neatsako uz savo sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu $is nevykdymas
yra nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy pasekmé. Nenugalimos jégos (Force Majeure)
aplinkybeés suprantamos taip, kaip jos apibréZtos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekse.

55. Salis, kuri dél nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy negali vykdyti prisiimty
isipareigojimy, privalo nedelsdama, t.y. ne véliau kaip kita darbo dieng apie tai rastu pranesti kitai
Saliai. Nenugalimos (Force Majeure) jégos aplinkybés turi biti patvirtintos Pramonés, prekybos ir
amaty rimy ar kitos pagal tuo metu galiosiancius teisés aktus kompetentingos institucijos, pazyma.

56. Jei Salis nepranesa ar tai padaro nepagristai vélai, ji praranda teis¢ vadovautis
Siame skyriuje nurodytomis aplinkybémis kaip pagrindu, atleidzian¢iu nuo atsakomybés dél
prievoliy nevykdymo.

57.  Pasibaigus minétoms aplinkybéms, Salys (is) nedelsdamos (a) pradeda ar tesia savo
isipareigojimy vykdyma.

XIII.  SALIU ATSAKOMYBE

58. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uz bet kokia zalg, kuri padaroma
Darbams iki statinio statybos uzbaigimo akto sura§ymo.

59. Rangovas atsako uz bet kokia zalg, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél Darby trikumy
ar jy atitaisymo buvo padaryta Uzsakovui, tre¢iajai $aliai ar jy turtui, iSskyrus atvejus, kai statinys
Uzsakovo buvo naudojamos ne pagal paskirtj.

00. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas $ioje Sutartyje
nuslgﬁ'ﬁxﬁ}l\imﬁa ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka 0.02 % (dviejy $imtyjy procento) dydzio
delspmwgwm?mokétq Darby kainos uz kiekvieng uzdelsta dieng.
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61. Rangovas. neuzbaiges Darby Sutartyje numatytu laiku ir nejgijgs teisés | terminy
pratesima. moka Uzsakovui 0,02 % (dviejy $imtyjy procento) dydzZio delspinigius nuo Sutarties
kainos uz kiekvieng paveluoty diena.

62. Tuo atveju, jeigu Uzsakovas turi pagrindg remtis $ios Sutarties paZeidimu ar
netinkamu jos vykdymu, jis turi teise sulaikyti Rangovui mokamy sumy ar jy dalies mokéjima, kol
padaryti pazeidimai bus paSalinti.

63. Jeigu Sutartis nutraukiama del Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo atlyginti dél to jos
patirtus nuostolius.

XIV. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

64. Visa informacija, kuria Salys suzinojo viena i§ kitos Sutarties sudarymo ir jos
vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali buti atskleista tre¢iosioms Salims tik tuo atveju,
kai tam yra jstatyminis pagrindas arba yra gautas i3ankstinis ratiSkas Kitos Salies sutikimas.

XV. GINCU SPRENDIMAS

65. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ $ios Sutarties ar susij¢ su ja,
jos pazeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendZiami Saliy derybose.

66. Jeigu Salims nepavyksta iSspresti gin¢y, nesutarimy ar reikalavimy deryby budu jie
sprendziami LR teismuose pagal UZsakovo buveing vadovaujantis LR jstatymais.

XVI. SUTARTIES PAKEITIMAI

67. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i8skyrus tokias
Sutarties salygas. kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy istatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas (jeigu biitinas pagal Viedyju pirkimy jstatyma). Sutarties salygy keitimu nebus laikomas
Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybes nustatytos aiskiai
ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose.

68. Neesmines Sutarties saglygos gali biiti kei¢iamos, pasikeitus aplinkybéms, kai:

68.1. tos aplinkybés atsiranda arba nukentéjusiajai Saliai tampa Zinomos po Sutarties
sudarymo:

68.2. ty aplinkybiy atsiradimo nukentejusioji Salis pasitilymo pateikimo ar Sutarties
sudarymo metu negaléjo protingai numatyti;

68.3.  ty aplinkybiy nukentejusioji Salis negali kontroliuoti;

68.4. nukentéjusioji Salis nebuvo prisiémusi ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.

69.  Techninio pobudzio Sutarties pakeitimai (pavyzdznul Sutarties Saliy rekvizitai,
klaidos), kurie visiskai nejtakoja Saliy tarpusavio isipareigojimy turinio pasikeitimo, galimi be
VieSuyjy pirkimy tarnybos sutikimo.

70. Sutarties Salys gali biiti kei¢iamos iimtiniais atvejais, kai del vidinio Sutarties Salies
pelb]IVaI‘l\\me jos teises ar pareigas perima Kitas kio subjektas (pavyzdziui, Rangovas veikla, su
kuria susijgs Sutarties objektas, perduoda savo isteigtai dukterinei jmonei, kai j JLS valdo $ig jmong
simtu procenty ir uztikrina, kad licka solidariai atsakingas uz sutartiniy isipareigojimy ivykdyma).

71. Sutarties pakeitimas, neturintis jtakos esminéms Sutarties salygoms turi buti parengtas
rastu, jformintas kaip Sutarties pakeitimas ir sudarytas tomis patiomis salygomis kaip Sutartis. Jei
Sutarties pakeitimg inicijuoja Rangovas, jis turi radtu kreiptis | Uzsakova dél Sutarties keitimo likus
ne maziau 14 kalendoriniy dieny iki numatomo Sutarties pakeitimo jsigaliojimo, iSskyrus atvejus,
kai Rangovas pateikia pakankamus motyvus, o Uzsakovas pritaria auk$¢iau minéto termino
sutrumpinimui. Bet kokiu atveju Rangovas turi pateikti aiSkinamajj rasta dél planuojamo Sutarties
pakeitimo.

72. Sutarties pakeitimas negali buti jformintas atgaline data. Visi Sutarties pakeitimai,

kuFielbaReNsadlaryti nesilaikant Sutartyje nustatytos tvarkos, laikomi negaliojanéiais.
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73. Sutarties pakeitimai gali buti atliekami tik rastu.
74.  Dokumentas, kuriuo jforminami Sutarties pakeitimai, laikomas Sutarties dalimi.
75. Pakeitimai isigalioja nuo dienos. kai del jy abi Sutarties Salys pasiraso.

XVIL.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

76. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiralo ir Rangovas pateiké
Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir pasibaigia ja tinkamai jvykdzius, jei ji nebus nutraukta
anks¢iau termino. Jei §i Sutartis nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Saliy
isipareigojimai pagal Sutartj netenka galios, i8skyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esmg
lieka galioti ir po jos nutraukimo, jskaitant nuostatas del atsiskaitymo, gin¢y sprendimo. Salys turi
teisg nutraukti ig Sutartj tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

77.  Sios Sutarties vykdymui ir aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

78.  Sutartyje neaptarti klausimai sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
nustatyta tvarka.

79.  Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba.

80.  Salys isipareigoja apie rekvizituose nurodyty duomeny pasikeitimus viena Kita
informuoti ne veéliau kaip per tris darbo dienas nuo tokiy pasikeitimy dienos.

81.  Visi praneSimai, prasymai, raSytiniai reikalavimai ar kiti dokumentai pagal Sig
Sutarti turi blti siun¢iami rekvizituose nurodytais adresais. Toks i$siuntimas laikomas tinkamu
§iame punkte nurodyty dokumenty jteikimu.

82.  Sutarties Salys pareidkia. kad perskait¢ Sutartj, suprato jos turinj, padarinius ir jq
pasiradeé kaip dokumenta, atitinkantj juy valig ir tikslus.

83.  Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai
Saliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

84.  Salys. vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais, kitais teisés aktais ir §ia Sutartimi, jos papildymais ir priedais.

XVIII.  SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:

Marijampol¢s savivaldybes administracija UAB ,,Kelranga*

J. Basanavic¢iaus a.1, LT-68307 Marijampole Gelyno g. 15, LT-68229 Marijampole
[staigos kodas 188769113 Imoneés kodas 151004973

AB SEB bankas, banko kodas 70440 AB SEB bankas, banko kodas 70440
A.s. LT26 7044 0600 0207 6400 A.s. LT31 7044 0600 0206 9035

Tel. (8 343) 90 011 faks. (8 343) 90 022 Tel./faks. (8 343) 71735
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