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Marijampole,

] ‘— - r
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Marijampolés savivaldybés administracija, istaigos kodas 188769113, atstovaujama
administracijos direktoriaus Sigito Valan¢iaus, veikiandio pagal Marijampolés savivaldybés
administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Statybos ritmas®, imonés kodas 151203391
atstovaujama generalinio direktoriaus Gintaro Vilucio, veikiantio pagal bendrovés jstatus bei
jungtinés veiklos sutarties su UAB ,.Kelranga“ 6.2.1.7. punktu (toliau — Rangovas), toliau kartu
vadinami Salimis, sudaré $ia statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja atlikti Marijampolés miesto Gedimino g. atkarpos
nuo Gedimino g. Nr.38 iki V. Kudirkos g. rekonstravimo darby techninés dokumentacijos (kaip
nurodyta konkurso salygy 19. punkte) parengimo. statinio projekto vykdymo priezitros paslaugas ir
rekonstravimo darbus (toliau tekste jvardijama bendra savoka — Darbai):

1.1. Marijampolés miesto Gedimino g. atkarpos nuo Gedimino g. Nr.38 iki V. Kudirkos g.
rekonstravimo darby techninis projektas turi biiti parengtas ir perduotas Perkan¢iajai organizacijai
ekspertizés atlikimui ne véliau kaip per 3 (tris) ménesius nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Gavus
cksperty pastabas techninis projektas privalo buti pataisytas per 15 kalendoriniy dieny;

1.2. darbo projektas gali biiti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais
sprendiniy dokumentais (i$ anksto parengus sprendinius, bltinus statinio statybai pradéti, o kitus —
statybos metu). Darbo projektas turi biiti parengtas iki darby pabaigos:

1.3. statinio projekto vykdymo prieZitiros paslaugos teikiamos pagal techninio reglamento
STR 1.09.04:2002 ,,Statinio projekto priezitira™ (Zin., 2002, Nr. 43-1638; 2007, Nr. 112-4588;
2009, Nr. 133-5823; 2010, Nr. 114-5853) reikalavimus (aktualios redakcijos). Statinio projekto
vykdymo prieziiira atlickama per visg rekonstravimo darby vykdymo laikotarpj nuo darby pradZios
iki deklaracijos apie statybos uzbaigima ar statybos uzbaigimo akto pasiraS§ymo dienos;

1.4. Darbai atliekami pagal parengtg techninj projekta. Darbai turi biti atlikti per 36 mén.
nuo sutarties jsigaliojimo datos. Darby pabaiga laikoma deklaracijos apie statybos uzbaigima ar
statybos uzbaigimo akto pasira§ymo diena.

1.5. Rastisku 3aliy susitarimu darby atlikimo terminas gali buti pratgstas 3 (trijy) meénesiy
laikotarpiui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo tiekéjo, taip pat dél:

1.5.1. isskirtinai nepalankiy oro salygu (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu):

1.5.2. bet kokio vélavimo, klia¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
Uzsakovo personalui;

1.5.3. jeigu dél Darby keitimo ar papildomy Darby Rangovas pagristai negali baigti
Sutarties Darby laiku;

1.5.4. dél statybos uzbaigimo procediiry. Pratgsus darby atlikimo termina, atitinkamam
laikotarpiui pratesiamas ir Sutarties galiojimas. Pratgsimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo
rasytiniu susitarimu.

2. | Darby kaing taip pat jskai¢iuotos topografinio plano parengimo islaidos, kadastriniy
matavimy bei ispildomosios dokumentacijos (inZineriniy tinkly kontroliniy geodeziniy nuotrauky ir
kt.) parengimo islaidos. Visi Darbai, kurie gali biti pagristai laikomi butinais Darby atlikimui, turés
biiti atlikti be papildomo apmokéjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibtdinti techninése
specifikacijose.
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3. Darby verté pagal jkainoty veikly sgrasg bei Rangovo pirkimo metu pateikta pasitlymg
be PVM 221.652.88 Eur; PVM (21%) 46.547,10 Eur. Bendra Darby verté 268.199,98 Eur nustatyta
supaprastinto atviro konkurso metu.

4. Darbai atliekami ir baigiami pagal lkainoty veikly saradg. [kainoty veikly sarade
nurodyti atskiry darbo grupiy atlikimo terminai gali bati keiiami atsiZvelgiant | SutarCiai
igyvendinti skiriama finansavima. Keitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Sutarties, kuris
tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

5. Sutarties Saliy sutarta, kad atliekant Darbus vadovaujamasi Bendrosiomis Sutarties
salygomis.

6. Sudaryti 2 (du) Sutarties vienoda teising galiag turintys egzemplioriai, po vieng
kiekvienai Saliai.

7.  Priedai:

7.1. bendrosios Sutarties sglygos - 1 priedas;

7.2. specialiosios Sutarties salygos (jeigu jos yra);

7.3. atlikty darby aktas — 2 priedas;

7.4. Darby perdavimo — priémimo aktas — 3 priedas;

7.5. Statybvietés perdavimo — priémimo aktas — 4 priedas;

7.6. pazyma apie atlikty darby vert¢ — 5 priedas;

7.7. kiti priedal.
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Statybos rangos sutarties
1 priedas

PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

1. PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGU SAVOKOS

I.1 UZsakovas — Lietuvos ar uzsienio valstybés fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja
lesas { statyba ir kartu atlieka Uzsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam
asmeniui).

1.2 Rangovas — fizinis asmuo, juridinis asmuo, uZsienio organizacija. turintys istatymais
nustatyta teisg uzsiimti statyba.

1.3 UZsakovo atstovas — Uzsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo, siekiant
igyvendinti Sutart] ir veikiantis UZsakovo vardu, apie kurj praneama Rangovui.

1.4 Rangovo atstovas - Rangovo jvardytas Sutartyje arba kuriam nors laikotarpiui
paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

1.5 Uzsakovo personalas — Uzsakovo atstovas ir visi kiti tarnautojai, darbininkai,
Uzsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranesé Rangovui.

1.6 Rangovo personalas — Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangovas
idarbina Statybvieteje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti darbus.

1.7 Subrangovas — fizinis ar juridinis asmuo Sutartyje numatytai Darby daliai atlikti.

1.8  Statybos rangos sutartis — UZsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai,
tforminti raStu ir pasiradyti nustatyta tvarka, pagal kuri Rangovas {sipareigoja per Sutartyje
nustatyta terming pastatyti pagal UZsakovo uzduoti statinj arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui batinas Darbams atlikti salygas, priimti Darby rezultata ir sumokeéti
Sutartyje nustatyta kaina.

1.9 Statyba — veikla, kurios tikslas — pastatyti (sumontuoti, nutiesti) nauja, rekonstruoti,
remontuoti ar griauti esama statinj.

110" Darbai - visi darbai, atlickami statant arba griaunant statini (Zemés kasimo, miirijimo,
betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy paleidimo ir
derinimo).

LTl Garantinis laikas — laikas per kurj Rangovas uZtikrina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal
Sutartyje nustatyta paskirtj.

1.12° Darby atlikimo grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per
kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uzbaigti jy teikima pagal Sutartj ar Saliy suderintus Darby
atlikimo terminus.

I.13 Statinys — visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai
sujungta su Zeme.

1.14 Pastatas — stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambariy ar kity
patalpy, isdestyty tarp sieny ir pertvary ir naudojamy Zzmonéms gyventi ar Zemeés {ikio, prekybos,
kultiros. transporto ir kitai veiklai.

I.15 InZinerinis statinys — susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat
visi kiti statiniai, kurie néra pastatai.

1.16 Statybvieté — statinio Darby vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsizvelgiant | vykdomus Darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

I.17 Statybos sklypas — zemés naudojimo tikslinés paskirties nustatyty riby Zemes sklypas
(teritorijos dalis), kuriame atlickami Darbai.

I.18 Statinio projektas — normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties
dokumenty, kuriuose pateikiami UZsakovo sumanyto statinio sprendiniai (aiskinamoji dalis,
projekto dalys, skai¢iavimai, bréziniai), skirty statinio statybai jteisinti ir vykdyti, visuma.




-

1.19 Normatyvinis statybos techninis dokumentas — dokumentas, kuris nustato statinio
projektavimo, statybos, statinio uzbaigimo, statinio naudojimo, prieZiliros ir nugriovimo
reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai
reglamentai, statybos bei statiniy naudojimo ir prieZitiros taisyklés, standartai, techniniai liudijimai.
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai — dokumentai, kurie
istatymy ar teisés akty pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, Zzmoniy, kurie juo naudojasi,
apsaugos ir saugos. statinio aplinkos apsaugos ir saugos reikalavimus, atsiZvelgiant | statinio
paskirtj (statinio tipa) ir jame planuojama veiklg. Sie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties
reikalavimus: statinio matmeny apskai¢iavimo, funkciniy ry$iy tarp statinio daliy (patalpy) ir
statiniy, technologiniy ir energetikos jrenginiy. technologiniy inZineriniy sistemy, technologijos ir
energetikos procesy patikimumo, efektyvumo ir saugos; inzineriniais tinklais tiekiamy ir statinio
inZinerinése sistemose naudojamy vandens, nuoteky, energijos nesikliy ir pan.; zemés ikio
melioracijos sistemy reguliuojamo dirvozemio drégmes rezimo ir agrotechnikos.

1.21 Statybos produktas — pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui jkonstruoti,
imontuoti. jdéti ar instaliuoti | pastata ar inzinerinj statinj.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto
tinkamumo naudoti techninj jvertinima pagal statinio, kuriame numatoma §j produkta naudoti,
esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.

1.23 Techniné¢ specifikacija — dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi
atitikti apibiidinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produkty techninés specifikacijos
yra standartai ir techniniai liudijimai.

1.24 [renginiai — masinos. prietaisai, jtaisai energijai, medZiagoms gaminti ir informacijai
priimti, perduoti ar keisti.

1.25 Laikantiosios statinio konstrukcijos — konstrukciniai statinio elementai, kuriy
svarbiausia paskirtis — laikyti apkrovas - konstrukciniai statinio elementai, kuriy svarbiausia
paskirtis — laikyti apkrovas (konstrukcijy, irenginiy, sniego, véjo, Zmoniy, grunto ir pan.).

1.26 Pasléptos statinio konstrukceijos ir paslépti darbai — konstrukcijos pasléptos véliau
sumontuoty kity konstrukcijy, ar Darbai, paslépti veliau atlikty Darby.

1.27 Sutarties Salys - ,,UZsakovas”, ,,Rangovas™, ,.Salis”, o abi kartu - ,,galys”.

2. BENDRUJU SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1. Bendrosios Sutarties salygos taikomos Uzsakovo vykdomiems Darby pirkimams, jeigu
jos yra nurodytos Sutartyje ir Salys rastu nesusitaria kitaip.

2.2. Atsizvelgiant | Darby pobiid] ir masta, vadovaujantis $ios Sutarties nuostatomis gali biti
taikomos Specialiosios sutarties salygos (jeigu jos yra).

2.3. Esant kokiems nors priestaravimams ar neatitikimams tarp $iy salygy ir Specialiyjy
sutarties salyguy (jeigu jos yra) pastarosios yra vir§esnes.

2.4. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.5. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

2.5.1. Sios Sutarties salygos:

2.5.2. Technine uzduotis(jeigu yra) ;

2.5.3. Ziniarastis (Veikly sarasas(jeigu yra));

2.5.4. Kiti dokumentai (jeigu yra).

3. SUTARTINIAI |SIPAREIGOJIMAI

3.1. Bendri jsipareigojimai:




3.1.1.  Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta terming pastatyti pagal UZsakovo
uzduotj statinj arba atlikti kitus Darbus, o Uzsakovas isipareigoja sudaryti Rangovui bitinas
Darbams atlikti salygas, priimti Darby rezultatg ir sumokéti Sutartyje nustatyta kaing.

3.1.2. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
pareiga).

3.1.3. Jeigu kyla klitgiy, trukdan¢iy tinkamai jvykdyti Sutartj, kiekviena Sutarties Salis
privalo imtis visy nuo jos priklausanciy protingy priemoniy toms klilitims pasalinti. I3laidas,
susijusias su $iy kliti¢iy Salinimu Saliai privalo atlyginti kita Salis. Salis, kuri %os pareigos
nejvykdo, praranda teis¢ | nuostoliy, padaryty dél atitinkamy klia¢iy nepasalinimo, atlyginima,

3.2. Rangovo teisés ir pareigos:

3.2.1. Rangovas turi teise:

3.2.1.1. jrengti Statybvietéje visus laikinus statinius. kurie reikalingi Darbams atlikti ir
medziagoms saugoti;

3.2.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, bei Uzsakovo jmonés/istaigos teisés
akty reikalavimy, patekti i Statybviete, iskrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines
medZiagas, gaminius, jrengimus, komplektuojamagsias detales ir statybos technika.

3.2.2. Rangovas jsipareigoja:

3.2.2.1. parengti Statinio techninj ir darbo projektus pagal Sios Sutarties, [kainoty veikly
sqraso ir Kity pradiniy duomeny nustatytus reikalavimus;

3.2.2.2. paskirti statinio projekto vadova; kontroliuoti ir koordinuoti atskiry projekto daliy
tarpusavio suderinamuma: Rangovas privalo paskirti statinio projekto dalies vadovus, turin¢ius
reikiama kvalifikacijg ir veikian¢ius pagal reglamenta STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*:

3.2.2.3. atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengtg Statinio projektine
dokumentacija, bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti UZsakova su
Sios Sutarties objektu susijusiais klausimais: operatyviai bei neatlygintinai pagalinti visus pastebétus
Statinio projektinés dokumentacijos trikumus. netikslumus ir i8spresti visus su tuo susijusius
klausimus;

3.2.2.4. Sutartyje nustatytu laiku pradeéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta
tvarka perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo saskaita iStaisyti defektus,
nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir/ar per garantinj laikotarpj;

3.2.2.5. 18 anksto radtu informuoti UZsakova apie Statybvietéje dirbsiandius subrangovus.
Bet koks pasitilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu suderinus su
Uzsakovu. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uZ subrangovy
prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdymg bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padare
vykdydami Sutartj subrangovai. Subrangovai privalo atitikti konkurso salygu 36. punkte keliamus
minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Subrangovai gali bati keiciami kai:

3.2.2.5.1. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

3.2.2.5.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu
pripazintas kaltu dél profesinés etikos paZeidimo:

3.2.2.5.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél suké&iavimo,
korupcijos, ar kity panasaus pobiidzio veiky padarymo;

3.2.2.5.4. keiciasi subrangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar
valdymo struktdira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties ivykdymui, iskyrus atvejus, kai del
Siy pasikeitimy keic¢iama Sutartis:

3.2.2.5.5. subrangovas nepajégus tinkamai vykdyti prisiimty jsipareigojimuy;

3.2.2.6. Darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti leidimus arba
sutikimus atlikti Darbus apsauginese zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny),
nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose, ir kt. i§ treCiyjy asmeny;

3.2.2.7. Rangovas {sipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio projektg (projekting
dokumentacijg), vadovautis jstatymais, Vyriausybés nutarimais, teritorijy planavimo dokumentais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisés aktais;

Viesiyjy pirkims
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3.2.2.8. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti
Uzsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus Uzsakovo reikalavimuose
(projektineje dokumentacijoje) bei teikti siilymus jiems i$vengti;

3.2.2.9. savo saskaita, uzsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kita
technika, reikalingus Darbams pagal Sutartj nustatytu laiku atlikti;

3.2.2.10. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti
Uzsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, Darby atlikimo uZdelsima (numanoma
trukmeg ir priezastis), kurie galéty jtakoti, jog Rangovas nespés iki galutinio Darby atlikimo termino
ivykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

3.2.2.11. Darby vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas medziagas, gaminius
ir konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Statybos techniniame
reglamente STR 1.01.04:2002 (,,Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir ,,CE* zenklinimas®),
atitinkan¢ius techninéje uzduotyje (projektingje dokumentacijoje) ir LR teisés aktuose jiems
nustatytus reikalavimus:

3.2.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo
aktus bei kitus statybos uzbaigimg patvirtinan¢ius dokumentus;

3.2.2.13. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus
bandymus. Jei po to paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy
ir/arba Uzsakovo reikalavimy (projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias islaidas (tarp ju
ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy defekty $alinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.14. savo saskaita iStaisyti Darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
{vykdyti ir neatitinkantys Sutarties salygy (jskaitant Sutarties priedus);

3.2.2.15. naudoti Statybviet¢ tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darba,
prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena Statybvietéje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judangiy
Zmoniy apsaugg nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys. uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy. Vadovaudamasis LR
teises akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti Statybviete, kad i ja
negaléty patekti pasaliniai asmenys;

3.2.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpj Darbus
atliekantys asmenys turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

3.2.2.17. iki galutinio atlikty Darby perdavimo UzZsakovui (teisés akty nustatyta tvarka
Statybos uzbaigimo akto arba deklaracijos apie statybg uzbaigimo suradymo), Rangovas atsako uZ
Statybvietés, jrengimy. medziagy apsauga, taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsaugg tiek darbo
vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo
atlickamiems Darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo juy atsiradimo priezaséiy,
taip pat apsaugant UZsakova, jo darbuotojus bei bet kokius Kitus tre¢iuosius asmenis ir jy turta nuo
pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti d¢l netinkamo $iy materialiniy vertybiy saugojimo;

3.2.2.18. Rangovas privalo vykdyti Darby atlikimo metu gautus UZsakovo rasytinius
nurodymus, jeigu Sie nurodymai neprieStarauja Sutarties salygoms ir Normatyviniams statybos
techniniams dokumentams bei néra kisimasis | Rangovo tikine komercine veikla;

3.2.2.19. uztikrinti, kad Uzsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty pri¢jima prie
visy vykdomy Darby ir suteikti jam visas galimybes apzidiréti atlieckamus Darbus, patikrinti ir
iSbandyti visas naudojamas medziagas:

3.2.2.20. padeti ir suteikti galimybg¢ Uzsakovui susipaZinti su visais jrasais statybos darby
Zurnale bei medziagy kokybes deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atliekamy Darby
kokybe;

3.2.2.21. ne véliau kaip prie$ 2 (dvi) savaites iki Darby pabaigos pateikti rastiska prasyma
Statybos uzbaigimo komisijai surasyti statybos uzbaigimo akty ir/ar suradyti ir pateikti Statybos
uzbaigimo komisijai deklaracijg apie statybos uZbaigima bei pateikti visus reikiamus paaikinimus




ir normatyviniuose dokumentuose nustatyta i3pildomajg dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus. eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;

3.2.2.22. uzbaigus Darbus, isivezti visus jrankius, medziagas, mechanizmus, detales ir
inventoriy, iSsiveZti Siuksles, susikaupusias Darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vieta sutvarkyta
ir $varia, tinkama tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

3.2.2.23. per Uzsakovo nustatytg teming, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius
ar zala, susidariusius dé¢l Rangovo netinkamo Darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.24. Rangovas jsipareigoja visidkai atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriuos
salygojo finansavimo ar jo dalies praradima dél netinkamo Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo.
Siuo atveju negin¢ijami Uzsakovo nuostoliai | ygus prarasto finansavimo dydziui;

3.2.2.25. nutraukus Sutartj del Rangovo kaltés, atlyginti Uzsakovui visus jo patirtus
nuostolius, jskaitant. bet neapsiribojant kainy skirtumu, susidaranéiu Uzsakovui jsigyjant
trikstamus Darbus i$ tre¢iyjy asmeny;

3.2.2.26. tinkamai vykdyti kitus {sipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

3.2.2.27. Rangovas atsako uz objekto sugriuvimg ar defektus, kilusius dél jo kaltés, jeigu
objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Siuos garantinius terminus:

3.2.2.27.1. penkerius metus - Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
nepaminétiems 3.2.2.27.1.— 3.2.2.27.3. punktuose;

3.2.2.27.2. deSimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.);

3.2.2.27.4. garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo darby rezultato atidavimo naudoti
dienos.

3.3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.3.1. Uzsakovas turi teise:

3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizitiréti atlieckamy Darby
eiga ir kokybg. Darby grafiko laikymasi. patikrinti medZiagy, naudojamy Darbams, kokybe. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos). nesilaiko nustatyty
statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty |sipareigojimy, UZsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties bendryjy salygy 11 skyriuje nurodytomis teisémis;

3.3.1.2. pateikti biitinus nurodymus $ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir reikalauti
ju vykdymo:

3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy i$vados
Salims turéty privaloma reikime:

3.3.1.4. jskaityti Rangovui priskai¢iuotas netesybas i Rangovui mokétiny sumy.

3.3.2. Uzsakovas |sipareigoja:

3.3.2.1. atlikti techninio projekto ekspertize;

3.3.2.2. laiku suteikti zemeés sklypg Statybai (Statybviete), kurio dydis ir baklé turi atitikti
Sutarties nustatytas sglygas bei leisti Rangovui laiku pradéti tinkamai vykdyti ir laiku uZbaigti
Statyba;

3.3.2.3. Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti pastatus ir
jrenginius;

3.3.2.4. kontroliuoti ir prizidréti atliekamy Darby eiga ir kokybe, Darby grafiko laikymasi,
Rangovo tiekiamy medziagy kokybe, nesikiddamas | Rangovo tiking komercine veikla;

3.3.2.5. nustatgs nukrypimus nuo Sutarties salygy, kurie gali pabloginti Darby kokybe, ar
kitus trokumus, apie tai nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu pranesti
Rangovui. Uzsakovas, nepranesgs apie pastebétus trikumus, netenka teisés jais remtis ateityje.

4. DARBU EIGA

4.1. Rangovas statybos darbus gali pradeti vykdyti po to, kai priima Statybviete i3
UzZsakovo.




4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visa darbo jéga, paslaugas, medZiagas, jrangg.
jrankius ir mechanizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visy reikalingy Statybg leidZian¢iy dokumenty, tame tarpe ir kity leidimy ar licenzijy gavimg
Rangovo saskaita ir jegomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminima ir jos perdavimag
Uzsakovui.

4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal [kainoty veikly sarasa.

4.4. Jeigu pasikei¢ia Darby atlikimo butinos salygos arba informacija, kuria buvo pagristi
pirminiai jsipareigojimai pasirodé, esanti neteisinga ar nepakankama, su tuo susijes grafikas ar kitos
susijusios salygos turi biti nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pataisytos.
Salys atlieka tokius pataisymus geranoriskai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti Darbus
maksimaliai gerai ir ekonomiskai.

4.5. Darbams atlikti panaudotos medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos turi tapti
Uzsakovo nuosavybe, kuri neturi buti apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta). Darbams
atlikti panaudotos medziagos, irangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo nuosavybe tik
po ju pristatymo UZzsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta.
Rangovas i$licka atsakingas uz jy priezilra, praradimo ar sugadinimo rizika iki Darby ar jy etapy
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo tarp Rangovo ir UZsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezimg | darbo vietg ir i¥vezima i$ jos, uz jy apgyvendinima, i$laikyma, darbuotojy sauga ir
sveikata.

4.7. Naudojamos statybinés medZiagos turi buti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir
normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios rii$ies Statybos medZiagoms, turi turéti visus
reikiamus sertifikatus ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojanciy LR teisés akty reikalavimus.

4.9. Statinio (jo dalies) Darby pabaiga laikoma diena, kai Darby perdavimas ir priémimas
iforminamas aktu, kurj pasiraso abi Salys (kai UZsakovas patvirtina Statybos uzbaigimo akta).

5. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (jo dalies) projekte numatytus Darbus bei jvykdZius nutiesty inZineriniy
tinkly ir susisiekimo komunikacijy bandymus ir kontrolinius matavimus, Rangovas pranesa
Uzsakovui apie pasirengima perduoti atlikty Darby rezultatg arba, jeigu tai numatyta Sutartyje, apie
ivykdyta Darby etapa. Gavgs §j pranesima, Uzsakovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas, pradeéti Darby priemima.

5.2, Darby priémima organizuoja ir atlieka UzZsakovas savo léSomis. [statymy ir
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytais atvejais priimant Darby rezultatg dalyvauja
atitinkamy valstybes ir savivaldybés institucijy atstovai.

5.3. Uzsakovui, i§ anksto priemusiam atskiro Darby etapo rezultata, pereina $io rezultato
atsitiktinio zuvimo ar sugedimo rizika, i8skyrus atvejus, kai tai jvyko del Rangovo kaltés. Jeigu
Uzsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo priémimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka
UzZsakovui.

5.4. Darby perdavimas ir pri¢mimas jforminamas aktu, kurj pasiraso abi Salys. Jeigu viena
i§ Saliy atsisako pasirasyti akta, jame daroma Zyma apie atsisakyma ir akta pasiraso kita Salis.
Vienasalis perdavimo aktas gali biiti teismo pripaZintas negaliojan¢iu, jeigu teismas pripazjsta, kad
kita Salis atsisaké akta pasirayti pagristai.

5.5. [statymy ir Sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja atlikty Darby pobtdis,
prie§ priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali buti priimami tik
esant teigiamiems bandymy bei kontroliniy matavimy rezultatams.

5.6. UZsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti Darby rezultata, jeigu nustatomi trikumai, dél
kuriy jo nejmanoma naudoti pagal Sutartyje numatyta paskirtj ir jeigu $iy trikumy Rangovas negali
pasalinti.
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6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

6.1. Salys laiko Sutartyje nurodytg informacija paslaptyje ir be i3ankstinio rastiko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i§skyrus asmenis, Saliy paskirtus vykdyti
Sutart]. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be rastiSko UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, i8skyrus Sios Sutarties vykdymo tikslus.

6.2. Si nuostata lieka galioti trejus metus po $ios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka j juos pateikusios Salies nuosavybe, jeigu Salys
rastu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Sutar¢iai, kiekviena Salis graZina arba, kitai Saliai
sutikus, sunaikina kitos Salies medziaga. Medziagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos
Respublikos jstatymai ar kiti teisés aktai reikalauja, kad medziaga buty iSsaugota.

6.4. Kiekviena Salis isipareigoja i8saugoti visos i$ kitos Salies gautos informacijos, kuri
atsizvelgiant | Lietuvos Respublikos jstatymus, yra slaptinta ar sudaro komercing paslapti,
slaptumg ir taip pat isipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i§skyrus
Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagristoms priezastims, Salys turi teis¢ reikalauti, kad Salies
personalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasiradyty atskira konfidencialumo pasiZadéjima.
Salys privalo uztikrinti, kad visi Ju darbuotojai laikytysi $io punkto reikalavimy.

6.5. Valstybes, tarnybos ar komercines paslapties neatskleidimo jsipareigojimas netaikomas
viesai ar kitokiu biidu paskelbtai informacijai arba informacijai. kurig kita Salis yra teisétai gavusi
ne i§ kitos Sutarties Salies, tcup pat informacijai, kuri yra vieSa pagal Lietuvos Respublikos
istatymus. Taip pat $is isipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka informacijos apie pirkima (taip pat ir Sutarti) pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir
kitos institucijos.

6.6. Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad bty laikomasi Lietuvos
Respublikos teises akty, reglamentuojanciy valstybés, tarnybos ar komercines paslaptis bei
duomeny apsaugs.

6.7. Rangovas i$ anksto pateikia UZsakovui bet kokius vadovus, instrukeijas ir dokumentus,
susijusius su Sutartimi arba kuriy UzZsakovui reikia Darbams naudoti.

7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys rastu nesusitaria kitaip, autorinés teisés ir kitos intelektinés nuosavybés
teisés | dokumentacija ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso
Rangovui.

7.2. Tatiau nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy apribojimo,
UZsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darby rezultatus neribota
laikotarpj bet kokiais tikslais, i3skyrus komercinius tikslus.

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, atlikdami
Sutartimi sulygtus Darbus, vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, priesgaisrinés saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos ir higienos teisés akty reikalavimus, bei uztikrins teiséta bei saugy darbg,

8.2. Rangovo personalas turi bati tinkamai kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirti
atitinkamose veiklos srityse bei darbe. Uzsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas atleisty
bet kur] Statybvietéje idarbintg arba | Darby vykdymg jtraukta asmenij, jskaitant, jeigu reikéty,
Rangovo atstova, kuris:

8.2.1. nuolat blogai ir nerlipestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius su Sutarties
atlikimu:

8.2.1.1. pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidziai;

8.2.1.2. nesugeba laikytis kuriy nors Sutarties salygy;

8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia grésmg¢ saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugai.
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8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo,
subrangovuy) darbuotojai, pries pradedant vykdyti Darbus paskiria asmeni, darbdaviy veiklai saugos
ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj
Rangovo, subrangovo darbuotojy darba, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas
darbo salygas. Paskyrimas turi bati jforminamas rastiskai (jsakymu, potvarkiu, susitarimo
protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teises aktu) apie tai informuojant Uzsakova.

8.4. Jei Darbus atlicka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatorius
neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangova atstovaujantj asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos
klausimais (toliau — Atsakingas asmuo). Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo
darbuotojus saugiai dirbti Statybvietéje.

8.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uZtikrinti savo transporto
priemoniy ir kity judan¢iy mechanizmy saugy judéjima Statybvietéje ir 3alia jos esancioje
teritorijoje. Transporto priemoniy eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto riisies eismo
taisykles. Uz savo ir/ar nuomojamy, visy rii§iy transporto priemoniy saugaus eismo organizavima
Statybvieteje ir 3alia jos esan¢ioje teritorijoje atsako Rangovas.

8.6. Rangovas privalo buti gerai susipazings su evakavimo planais, avarijy prevencijos ir
likvidavimo planais ir priemonemis, kuriy privaloma imtis avarijy atvejais.

8.7. Rangovas uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopétios, pakélimo
irengimai, elektriniai ir mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt. biity tvarkingi, naudojami laikantis
saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje.

8.8. Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uzbaigto darbo nesaugiose salygose, kurios
galety pakenkti saugiam darbui, sugadinti jrengimus ar sukelti pavojy zmoniy sveikatai ar gyvybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidaré situacija kelianti grésme
zmoniy saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo biiti sustabdyti, kai gamtinés salygos kliudo
saugiai juos atlikti.

8.10. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo. ar kitokiy sutaréiy su
Uzsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuotojy
Sutarties vykdymui be abipusio radtisko susitarimo. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu
Sutarties pazeidimu, ir Uzsakovas turi teise Sutartyje nustatyta tvarka vienasalidkai nutraukti $ig
Sutartj prie$ terming, bet tai neatleidZia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybés pagal Sutartj.

8.11. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy
ir/arba psichotropiniy medziagy. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichika veikiandiy medziagy
nustatyti, gali bati privalomai naudojamos techninés priemonés (alkotesteriai ir kt.).

8.12. Rangovas turi nedelsiant pranesti UZsakovo atstovui apie, bet kokj nelaiminga
atsitikima, suzeidimg arba incidenta, ar apie Zalq daroma ar padaryta UZsakovo darbuotojams, turtui
ar tretiesiems asmenims.

8.13. UzZsakovo praSymu Rangovas pateikia asmeny, kuriuos gali tekti jleisti | UZsakovo
patalpas del prieZasCiy, susijusiy su Sutarties vykdymu: vardus, pavardes ir adresus bei nurodo
kiekvieno tokio asmens santykius su Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas Uzsakovo
reikalaujamas Zinias. Uzsakovas pasilieka teis¢ atsisakyti jleisti i UZsakovo patalpas bet kokius
Rangovo ar Rangovo pasitelkty tre¢iyjy 3aliy darbuotojus, kuriy buvimas Uzsakovo patalpose,
Uzsakovo nuomone, nepageidautinas.

8.14. UZzsakovo praSymu Rangovas gauna i§ kiekvieno prasyme nurodyto asmens
konfidencialumo pasizadéjima, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybés, tarnybos
ar komercinés paslapties neatskleidimo) jsipareigojimy reikia laikytis Sutarties vykdymo metu, taip
pat ir ja nutraukus ir pasibaigus.

9. APSKAITA

9.1. Rangovas iSsamiai ir tiksliai tvarko saskaitas, jraus ir kvitus, susijusius su visomis
UZsakovo kompensuojamomis i$laidomis ir kitais UZzsakovo vykdomais mokéjimais, susijusiais su
Darbais.
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9.2. Reikalui esant, Uzsakovo pragymu Rangovas leidzia UZsakovui ar nepriklausomam
auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas saskaitas, jrasus ir kvitus Rangovo patalpose ar
kitose Uzsakovo nurodytose vietose, pasidaryti tokiy saskaity, jrasy ir kvity kopijas, ir Rangovas
pateikia Uzsakovui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paaiskinimus, susijusius su i§laidomis,
kurias UZsakovas praso paaiskinti.

9.3. Rangovas uztikrina, kad minétos saskaitos, jradai ir kvitai bty saugomi dvejus metus
po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

10. DARBU KAINA IR MOKEJIMAI

10.1. Darby kaina:

10.1.1. Sutarties kaina yra Rangovui mokamas Sutartyje sutartas atlyginimas. Kaina
nurodyta be pridetinés vertés mokeséio ir atskirai — pridétinés vertés mokestis. Sutarties kaina bus
keiciama, atsizvelgiant | pridétinés vertés mokeséio istatymo pataisas ir Sioms isiteis¢jus. Jei
istatymo pasikeitimais PVM mazinamas ar didinamas, Sutarties kaina perskai¢iuojama atsizvelgiant
i $i pokytj. Saliy susitarimas dél Sutarties kainos pakeitimo turi buti pasiektas per 1 (viena) meénesj
nuo pasikeitusio PVM tarifo jsigaliojimo dienos. Perskaidiuota kaina iforminama Saliy pasiraomu
susitarimu ir jsigalioja kito kalendorinio ménesio pirmaja dieng. Perskai¢iuota kaina mokama uz
Darbus, pradétus vykdyti po susitarimo dél Sutarties kainos perskai¢iavimo isigaliojimo dienos.
Jeigu per nurodytg terming susitarimas dél pasikeitusio PVM tarifo nepasirasomas, Sutarties kaina
su PVM lieka nepakitusi. Pasikeitus kitiems mokestiams Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliy susitarimu Sutartyje nustatyta kaina (Sutarties neatlikty Darby
dalis) gali buti kei¢iama (didinama arba mazinama), jei, vadovaujantis Statistikos departamento prie
.ietuvos Respublikos Vyriausybés skelbiamais duomenimis, statybos sanaudy kainy pokytis,
skelbiamas (http://www.stat.gov.It), per vienerius kalendorinius metus, nuo Sutarties pasiraSymo
menesio bus didesnis kaip 10 proc. Sutarties kainos (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty Darby
dalis) keitimas perskai¢iuojamas pracjus 12 meénesiy po Sutarties pasiraymo. Perskai¢iavimas
atlickamas  statybos Darby kaina (sutarties neatlikty Darby dalj) dauginant i§ perskai¢iavimo
koeficiento (A), gauto einamujy mety ménesio kainy indeksa (B) dalijant i§ pra¢jusiy mety sutarties
pasiraS§ymo ménesio kainy indekso (C); A= (B/C). Perskai¢iuojama ty Darby kaina, kurie pagal
Sutartj atlickami po kainos pakeitimo iforminimo. Kainy pakeitimas jforminamas dvigaliu
Sutarties Saliy susitarimu po Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybeés
statybos kainy indekso oficialaus paskelbimo. Statybos kainy indeksai pagal statiniy tipus skelbiami
Statistikos departamento interneto svetaingje. adresas — http:/www.stat.gov.lt. Indeksuota kaina
Isigalioja nuo susitarimo pasiragymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauja kaina kiekvienu
indeksavimo atveju taikoma tik Uzsakovo mokejimams pagal Sutartj uz atliktus Darbus atitinkamai
po kainy pakeitimo jforminimo dvigaliu Saliy susitarimu;

10.1.2. | Darby kaing jeina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turéty islaidy
kompensavimas;

10.1.3. uz Darbus. kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UZsakovo nurodyta terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus Darbus, priesingu atveju tai
atlieka Uzsakovas Rangovo saskaita;

10.1.4. jeigu butina atlikti papildomus Darbus Rangovas privalo Sutarties 12 skyriuje
nustatytu laiku apie tai pranesti UZsakovui. Papildomy Darby kainos apskai¢iavimo ir jy Isigijimo
tvarka nurodyta Sutarties 12 skyriuje.

10.1.5. jeigu Sutartyje nurodyta konkreti Darby kaina, Rangovas neturi teisés reikalauti ja
padidinti, o Uzsakovas — sumazinti. Si taisykle taip pat taikoma ir tais atvejais, kai Sutarties
sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso Darby kiekio arba visy Darbams atlikti
batiny islaidy;

10.1.6. kai Rangovo faktinés islaidos yra maZesnés negu buvo numatyta, nustatant atlickamy
Darby kaina, Rangovui i3lieka teis¢ gauti atlyginima, numatyta Sutartyje, jeigu Uzsakovas nejrodo,
kad ekonomija turéjo neigiamos jtakos Sutartyje numatytai darbo kokybei.
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10.2. Mokéjimai:

10.2.1. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sutartyje numatytas kainas po to kai yra
priimtas Darby rezultatas (etapas ar Darbai), su salyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

10.2.2. Atsiskaitymo uz atliktus Darbus pagrindas yra PVM sgskaita faktiira, atlikty Darby
aktas (Sutarties 2 priedas) ir pazyma apie atlikty Darby verte (Sutarties 5 priedas);

10.2.3. Uzsakovas atliecka mokéjimus per 5 d. d. gaves finansavimo lé3as, bet ne véliau kaip
per 60 kalendoriniy dieny po PVM saskaity faktiiry gavimo. Darbai finansuojami i§ Valstybés
biudZeto (Lietuvos automobiliy keliy direkcijos Keliy priezitros ir plétros programos 1e3y) bei kity
18,

10.2.4. Uzsakovas. Sioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaites su Rangovu, moka Rangovui
0,05% delspinigiy nuo neapmokétos sumos dydzio uz kiekviena uzdelsta atsiskaityti diena.

10.2.5. Rangovas, laiku neatlikg¢s Darby ar nepasalines defekty, moka Uzsakovui 0,05%
delspinigiu nuo neatlikty Darby sumos uZ kiekvieng uzdelsta diena;

10.2.6. jeigu Uzsakovas nevykdo savo [sipareigojimy sumokéti Sutartyje numatyta
atlyginima arba kitokia Sutarties Saliy sutarta suma. Rangovas turi teis¢ isieskoti jam pagal Sutartj
priklausancias sumas uz atliktg Darbg i§ UZsakovui priklausanéiy jrenginiy, likusiy medZiagy ir kito
UZsakovui priklausancio turto, kol Uzsakovas visiskai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti Darby
rezultata tol, kol UZsakovas tinkamai nejvykdys savo prievolés;

10.2.7. sutartiniai mokéjimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidziami
atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

11. DARBU KOKYBE IR DEFEKTU SALINIMO TVARKA

I1.1. Jeigu Uzsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos,
bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trikumy, ar yra atlickami
pazeidziant Sioje Sutartyje numatytas salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad
Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir/ar nutraukty Darby atlikima;

11.1.2. paSalinty Siuos triikumus per nurodytg laiko tarpa;

11.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

I1.1.4. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe;

I1.1.5. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus.

11.2. Pasteb¢jus atlikty Darby defektus ir/ar kokybés trikumus, dalyvaujant Rangovo
jgaliotam atstovui, suraSomas atitinkamas defektinis aktas. UZsakovas isipareigoja ne véliau kaip
prie§ 1 (viena) darbo diena informuoti Rangovo atstovg apie organizuojamos apziiiros, atlikty
Darby defektams ir kokybeés trikumams nustatyti, laikg ir vieta. Defektinj aktg pasiraso UZsakovo ir
Rangovo jgalioti atstovai. Rangovui, nepripazinus defekty ar kokybés trikumy, arba jam nustatytu
laiku neatvykus suradyti defektinio akto, Uzsakovas gali atlikti nepriklausomg Darby kokybés
ekspertizg. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiskai — ekspertizés iSlaidas
apmoka Rangovas, jei Darbai kokybiski — Uzsakovas. Salys susitaria, kad tokios ekspertizés
iSvados joms bus privalomos. ir jsipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizés i$laidas.

11.3. Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ir/ar kokybés
trikumy, kurie kelia pavoju Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui,
Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas
nuo atitinkamo prane§imo gavimo, sustabdyti Darby ar Darby dalies vykdyma. Darbai sustabdomi
iki tol, kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
Pasalings priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis | UZsakova, pra§ydamas leidimo pratgsti Darby
vykdyma.

11.4. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai
atlikty Darby, Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir/arba istaisyti nekokybiskai atliktus Darbus
tre¢iyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir i§skaiciuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

11.5. Pastebéty Darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminy.
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12. PAPILDOMI DARBAI IR DARBU KEITIMAS

12.1. Papildomi darbai ir darby keitimas:

12.1.1. Darby pakeitimai gali bati atlickami tik jei jie batini Darbams tinkamai atlikti ir
uzbaigti ir tik del iki Sutarties pasira§ymo nenumatyty aplinkybiy, tokiy kaip klaidingi, neracionaliis
ar teisés normy neatitinkantys techniniy dokumenty trikumai ar kitos nuo Sutarties Saliy
nepriklausancios, aplinkybés ir gali apimti:

12.1.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo
vietos ar padéties keitima;

12.1.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma, Darbo apimties sumaZinima arba keitimg kitu
Darbu, kuris pagristai buitinas tam pa¢iam tikslui pasiekti ar funkcijai atlikti;

12.1.1.3. nurodyty medziagy ir/ar jrangos keitima, jei dél nuo Rangovo nepriklausianéiy
priezas¢iy Rangovas negali jy naudoti.

12.1.2. Darby sudétinés dalys (resursai, montuotini jrenginiai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos techningje specifikacijoje, gali buti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Darby apim¢iai, techninei specifikacijai ir pan. Pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.

12.1.3. Jeigu Rangovas, rengdamas Techninj ar Darbo projekty arba susidirgs Statybvietéje
su sglygomis, kuriy jis iki Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, suZino apie Darby
keitimo biitinybe, apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas — pranesti Uzsakovui,
detaliai nurodydamas aplinkybes bei pateikdamas detalig informacijq apie keistiny (atsisakomy ir jy
vietoje siilomy) Darby ir medZiagy sanaudy kiekius.

12.1.4. Rangovas pateikdamas sitlymg deél papildomy Darby bitinybés kartu pateikia
papildomy Darby kaina, kuri apskai¢iuojama pritaikant Sutartyje numatyty pana$iy Darby jkainius.
Jei Sutartyje nenumatyti pana$iy Darby jkainiai, Rangovas papildomy Darby kaing apskai¢iuoja
jvertinus visas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir
irengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) islaidas, kurios
negali biti didesnes uz veliausios redakcijos UAB ,,Sistela® rekomendacijas ,,Dél statiniy statybos
skai¢iuojamosios kainos™ nustatytas kainas arba uz bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas
iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines). ta¢iau statybos produkty ir jrengimy kaina negali buti didesné
nei Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti, o pridetiniy ilaidy ir pelno dydis ne didesni 5 %
tiesioginiy i$laidy.

12.1.5. Esant bitinybei Uzsakovas i§ Rangovo taip pat gali isigyti papildomus darbus.
Papildomais darbais laikomi Sutartyje nenumatyti, ta¢iau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir bhtini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti), darbai. Apie butinybe atlikti papildomus darbus
Rangovas nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas — turi pranesti Uzsakovui, detaliai
nurodydamas aplinkybes. pagrisdamas jy poreiki bei pateikdamas detalia informacija apie
papildomy Darby ir medziagy sanaudy kiekius.

12.1.6. Papildomi Darbai gali buti atlieckami tik atlikus atskira papildomy Darby pirkima
Viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka. Jei papildomus Darbus planuojama jsigyti i§ to paties
Rangovo vadovaujantis Viedujy pirkimy jstatymo nuostatomis, Uzsakovas juos jsigyja ne didesniais
ikainiais nei buvo numatyta Sutartyje su tuo Rangovu, isskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos.

12.1.7. Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo jeigu deél Darby
keitimo ar papildomy Darby pagristai negali baigti Sutarties Darby laiku.

12.1.8. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie techninj trikumg dokumento,
kuriuvo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus. tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
prane$ti Uzsakovui. UzZsakovas, gaves tokj Rangovo prane$ima, privalo pateikti triikstama
informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) {forminti pakeitima.

12.1.9. Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1ésas, butina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo., ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybés, sglygojancios
butinybg atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby samatg, kurioje nurodo
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nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal $iame skyriuje nurodytus Darby kainy nustatymo
bidus, ir, kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina.

12.1.10.  Jei del nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas 1¢sas, Sutartyje numatyta atskira Darba (ar jo dalj, t.y. Pasitilyme nurodytos
MedZiagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) bitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybes, salygojandios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Siame
skyriuje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, bei sifilymg dél keisting Darby, t.y. vietoje
nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby samata, sudaryta pagal $iame skyriuje nurodytus Darby
kainy nustatymo badus. ir. UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei
reikia).

12.1.11. Uzsakovas turi teis¢., vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vieduyju pirkimy
istalymo nuostatomis, isigyti naujus Darbus i§ Rangovo, skirtus tam pa¢iam projektui vykdyti.
Siame punkte nurodyto (nurodyty) naujo (naujy) pirkimy inicijavimo teisé idimtinai priklauso tik
Uzsakovui. Naujais Darbais gali buti tik tie Darbai kurie yra skirti tam pa¢iam projektui vykdyti.

13. SUTARTIES DOKUMENTU KEITIMO JFORMINIMAS

13.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i3skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebuty paZeisti Viedyjy pirkimy istatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmitkai bei buvo pateiktos konkurso
salygose,

13.2. Sutarties dokumentai gali biti kei¢iama tik rastisku Saliy susitarimu ir/ar protokolu,
pasiradytu abieiq Sutarties 3aliy.

13.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties salygy pakeitima,
pateikdama kitai Saliai rastiska prasyma keisti Sutarties salygas ir dokumenty, pagrindzianciy
praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti
atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako per véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims
nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teis¢ turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus
del Sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viesuju pirkimy tarnybos sutikima
keisti Sutarties salygas, $ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

13.4. Vykdant Sutartj gali buti atlickami techninio pobiidzio Sutarties pakeitimai, kurie
visiskai neturi jtakos Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pakeitimui, galimi be VieSujy pirkimy
tarnybos sutikimo. Techninio pobudZio pakeitimais laikoma: Sutarties Saliy rekvizitai, asmenu,
atsakingu uZ Sutarties vykdyma, kai tai susij¢ su Sutartyje nurodyty asmeny liga, darbo santykiy su
jais nutraukimu bei panasiomis aplinkybémis. pakeitimas, techninés klaidos ir kt. Bet kokiu atveju
keiCiami asmenys, atsakingi uz sutarties vykdyma, turi turéti ne emesne kvalifikacija nei buvo
nustatyta Pirkimo salygose. Techninio poblidZio pakeitimai jforminami Saliy atstovy pasiragytu
susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

14. TEISIU IR PAREIGU PERLEIDIMAS

14.1. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo |sipareigojimy pagal $ia Sutartj be
i8ankstinio radtisko Uzsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali biti pakeista tuo idimtiniu
atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba dél Uzsakovo funkcijy perdavimo kitai
perkanciajai organizacijai ar Rangovo funkeijy perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su
Sutartimi susijusios funkeijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmonei, toliau liekant
solidariai atsakingu uz Sutarties vykdyma) Sutarties vykdymas perduodamas kitam tikio subjektui (-
ams). D¢l Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijuy perdavimo neturi pablogeéti
Sutartj vykdysiancio fikio subjekto (-y) galimybés tinkamai jvykdyti Sutartj palyginti su tuo kio
subjektu, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis. Kai Siame punkte numatytais atvejais kei¢iama Sutarties
Salis. jis turi turéti ne mazesne kvalifikacija nei tas, su kurivo buvo sudaryta Sutartis pagal
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kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo salygose. Sie pakeitimai galimi be Viesyjy pirkimy tarnybos
sutikimo.

14.2. Uzsakovui turi biiti nedelsiant praneita apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad priclaidos, bitinos Sutaréiai jvykdyti, nenustojo galioti.

15. SUBRANGOS SUTARTYS

15.1. Rangovas turi teis¢ pasitelkti savo prievoléms jvykdyti kitus asmenis — subrangovus,
kurie buvo nurodyti Rangovo pasiiilyme.

15.2. Jeigu Darbams jvykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu
rangovu.

15.3. Generalinis rangovas atsako UZsakovui uz subrangovy prievoliy nejvykdyma ir/ar
netinkama jvykdyma, o subrangovams — uz UZsakovo prievoliy nejvykdyma ar netinkama
ivykdyma.

15.4. UzZsakovas ir subrangovas neturi teisés reiksti vienas kitam piniginiy reikalavimy,
susijusiy su Sutar¢iy, kiekvieno i$ jy sudaryty su Generaliniu rangovu, pazeidima,

15.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, UZsakovas turi teise sudaryti Sutartis su kitais
asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, ie asmenys uz Sutarties nejvykdyma ir/ar
netinkamg jvykdymag atsako tiesiai UZsakovui.

16. SALIY ISIPAREIGOJIMU VYKDYMO VELAVIMAI

16.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas ar jo subrangovai susiduria su aplinkybémis,
trukdan¢iomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per S (penkias) darbo
dienas pranesa Uzsakovui rastu apie vélavimo fakta, numatoma vélavimo trukme ir prieZastis.

16.2. UZsakovas, ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Rangovo pranesimo gavimo, jvertina
padet] ir esant Sutartyje numatytoms aplinkybéms pratgsia Darby atlikimo termina Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka;

16.3. Velavimas suteikti reikiamus dokumentus ir/ar informacijq yra laikomas vélavimu
atlikti Darbus.

17. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

17.1. Sutartis jsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima
patvirtinan¢ius dokumentus. Sutarties jvykdymo uztikrinimas pateikiamas Sutarties valiuta ar kita
Uzsakovui priimtina laisvai konvertuojama valiuta.

17.2. Sutarties jvykdymas uztikrinamas banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimu.
PasiraSius Sutartj, Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo
dienos UZsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko garantija (garantija
i8daves bankas turi atitinkamus reitingus garantijos pateikimo dienai. Isduotai banko garantijai turi
buti tatkoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos riimy patvirtintos taisyklés — ,.The
ICC Uniform rules for demand guarantees* (Leidinio Nr.758)) arba draudimo bendroves laidavimo
rastg (pateikiant ji su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo kopija). | banko garantijos
arba draudimo bendrovés laidavimo teksta turi bati jtraukta nuostata, kad Saliy ginéai sprendziami
Lictuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose. Sutarties
ivykdymo uztikrinimo verté — 30.000,00 (trisde§imt tikstanéiy eury). Nustatytu terminu
nepateikus Lictuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantijos arba draudimo
bendroves laidavimo rasto laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

17.3. Banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo galiojimo terminas privalo biiti
ne trumpesnis kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po galutinio Darby perdavimo — priémimo
akto pasiraSymo dienos. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima i%daves juridinis asmuo negali
ivykdyti savo isipareigojimy, UZsakovas gali radtu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika) dieny
pateikti naujq Sutarties jvykdymo uztikrinima, tokiomis pac¢iomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. o
Sio reikalavimo nejvykdzius — nutraukti Sutartj.
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17.4. Uzsakovui gavus informacijos, jog banko i$duota garantija arba draudimo bendroves
laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, Rangovas isipareigoja per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo reikalavimo pateikti banko garantija arba draudimo bendroves
laidavima atitinkancig Sutarties reikalavimus.

17.5. Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu esant bet kuriai i§ Zemiau
nurodyty aplinkybiy:

17.5.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

17.5.2. Rangovas laiku nevykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti netinkamai jvykdytus arba
nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

17.5.3. jei del bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo Uzsakovas patyré nuostolius
(iskaitant, bet neapsiribojant papildomom i8laidom ar kitais tiesioginiais ir/ar netiesioginiais
nuostoliais).

17.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant delspinigiy ir baudy mokéjimui uztikrinti.

17.7. Jei Sutartis yra nutraukiama dél bet kokios priezasties, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas gali biiti panaudotas bet kokiai i§ Rangovo UZsakovui priklausan¢iai pinigy sumai
susigrazinti, o garantas dél jokios priezasties negali uzvilkinti mokéjimo pagal jj arba priestarauti.

17.8. Uzsakovas turi teis¢ atmesti Sutarties jvykdymo uztikrinima, gaves informacija, kad
Sutarties jvykdyma uztikrinantis asmuo tapo nemokus ar nejvykdé isipareigojimy kitiems dkio
subjektams, ar netinkamai juos vykde.

18. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

18.1. Sutartis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
rizika., pareigq apdrausti Statybos objekta, medziagas ar kitokj turta, naudojamg statybos procese,
taip pat pareiga apdrausti tos Salies civiling atsakomybe uZ kitiems asmenims padarytg Zala.

18.2. Rangovo civiliné atsakomybé privalo buti apdrausta. Draudimo objektas yra Rangovo
civiling atsakomybé uz jo padarytg zala Uzsakovui ir tretiesiems asmenims. Rangovo civilinés
atsakomybés draudimas apima ir jo subrangovy civilinés atsakomybés draudima. Rangovas iki
darby pradzios privalo pateikti civilinés atsakomybeés draudimo faktg jrodan¢ius dokumentus.

18.3. Rangovas privalo savo saskaita apdrausti statyby montavimo darbus maksimaliu turto
atkuriamosios vertés draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy (CAR) visam Sutartyje nurodyty
Darby jvykdymo laikotarpiui. jskaitant bandymy vykdymo laikotarpiui ir garantiniam laikotarpiui
bei pateikti Uzsakovui draudimo liudijimo kopija.

18.4. Sudarytoje draudimo sutartyje UZsakovas ir Rangovo visi pasamdyti subrangovai
papildomai turi biti nurodyti kaip apdraustieji asmenys.

18.5. Jeigu Rangovui ir/arba subrangovui LR teisés akty nustatyta tvarka reikés parengti
visy arba dalies Sutartyje numatyty Darby projektine dokumentacija, tai Rangovas iki Sios
projektinés dokumentacijos ruosimo pradzios privalo pateikti Uzsakovui savo arba reikalingos
Darby projektinés dokumentacijos paruo$imui pasamdyto subrangovo pagal LR statybos statymo
37 ir 38 straipsniy (arba juos kei¢ian¢iy teisés akty) keliamus reikalavimus apdrausto statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo kopija.

18.6. Kiekvienu draudimo liudijimu. kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi biti
numatyta galimybe i¥moketi draudimo i8mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Zalai
iStaisyti. I$ draudiky gautos draudimo i$mokos privalo biiti naudojamos tik nuostoliams arba Zalai
iStaisyti.

18.7. Kiekviena Salis privalo laikytis visy kiekvienoje draudimo sutartyje apibrézty salygy.
Rangovas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo
pasikeitimus ir uztikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galioty pagal Sios dalies reikalavimus.

18.8. Né viena Salis neturi teisés daryti jokiy bet kurios draudimo sutarties salygu pakeitimy be
isankstinio kitos Salies sutikimo. Jeigu draudikas mégina padaryti draudimo sutarties salygu pakeitima,
tai pirmoji Salis, kuriai apie tai pranesé draudikas, privalo nedelsdama tai pranesti ir kitai Saliai.

Viesyjy pirkimiy sk
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18.9. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo
sutarties sglygu, kuriy i$ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo
irodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal $ios dalies reikalavimus, tai Uzsakovas gali (savo
nuozitira ir nepazeisdamas bet kurios kitos teisés arba teisinés gynybos priemoniy) sudaryti
draudimo sutartis $ioje dalyje nurodytomis salygomis ir sumokéti reikalingas draudimo jmokas arba
turi teis¢ sustabdyti Rangovui priklausan¢ias mokéti sumas u atliktus Darbus tol, kol Rangovas
ivykdys visus savo sipareigojimus. numatytus Sioje. Jeigu Uzsakovas pats sumoka draudimo
imokas uz ioje dalyje numatytas draudimo sutartis. tai Rangovas privalo i§ Sutarties kainos grazinti
sumoketas draudimo jmokas UZsakovui arba atitinkamai turi biti sumazinta Sutarties kaina.

18.10. Patirtus nuostolius arba 7ala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai,
privalo padengti Rangovas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties ¥ioje dalyje nurodytomis
sglygomis arba neuztikrina draudimo sutartyje draudiko nurodyty salygy laikymosi, tai bet kokius
nuostolius arba Zala. kuriuos pagal draudimo sutartj buty turéjusi atlyginti draudimo jmong, privalo
atlyginti Rangovas.

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA

19.1. NesumaZindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties pazeidimo,
UZsakovas gali nutraukti $ig Sutartj pries trisdesimt dieny praneSdamas Rangovui, jeigu Rangovas:

19.1.1. jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
del rimto profesinio pazeidimo:

19.1.2. jsiteisejusiu teismo sprendimu pripazintas kaltu del suk&iavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

19.1.3. nebevykdo Darby arba kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo isipareigojimy
pagal Sutartj;

19.1.4. nesilaiko Sutarties salygy deél Darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas,
gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UzZsakovo nurodymy pasalinti
trikumus nustatytais terminais ar elgiasi Kitaip nei nustatyta Sutartyje:

19.1.5. negaves UzZsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti subrangovui,
sudarydamas su juo Subrangos sutartj, arba perleidzia Sutartj;

19.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradétas jo imonés likvidavimas, sustabdo tikine
veiklg arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.7. duoda arba pasiiilo bet kokiam asmeniui ky3j kaip paskatg arba apdovanojima uz bet
kurio su $ia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimg arba susilaikyma jj atlikti;

19.1.8. del kitokio pobiidZio neveiksnumo, trukdanéio vykdyti Sutart] ir kitais Sutartyje
nurodytais atvejais.

19.2. Nutraukes Sutartj, Uzsakovas gali baigti Darbus ir/arba pasirtipinti, kad tai atlikty kas
nors kitas. Uzsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet kuriuos Statybos produktus bei Rangovo
projektavimo dokumentus.

19.3. Uzsakovas jvertina savo pretenzijas Rangovui dél Sutarties nutraukimo, jvertina
Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei irenginius ir nustato Rangovui mokéting suma, i$
kurios padengia UZsakovo patirtus praradimus ir nuostolius. Gautg likutj UZsakovas ismoka
Rangovui.

19.4. Sutartis prie§ termina gali buti nutraukta rastisku Saliy susitarimu.

20. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

20.1. Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties pazeidimuy,
Rangovas gali nutraukti $ig Sutartj pries trisdesimt dieny pranesdamas UzZsakovui. jeigu Uzsakovas
neapmoka sutartu laiku uz atliktus Darbus.

20.2. Isigaliojus prane3imui dél Sutarties nutraukimo, Rangovas nedelsdamas privalo:

20.2.1. nutraukti visus Darbus, i§skyrus tokius, kuriuos atlikti dél gyvybés ar nuosavybés
apsaugos ar d¢l Darby saugos yra biitina;

FleSiY [JU‘F\.IJ’?I'I‘. S
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20.2.2. perduoti Uzsakovui Rangovo atliktus Darbus, jranga, medziagas, dokumentus, uz
kuriuos Rangovui jau sumokéta;

20.2.3. pasalinti i§ Statybvieteés visus laikinus jrenginius, statybos produktus, i$skyrus tuos,
kurie biitini Darby saugai uZtikrinti, ir pats palikti Statybviete.

20.3. Isigaliojus pranesimui dél Sutarties nutraukimo, UZsakovas nedelsdamas privalo:

20.3.1. grazinti Rangovui atlikimo uztikrinima;

20.3.2. sumoketi Rangovui uz atliktus Darbus;

20.3.3. sumoketi Rangovui laikinyjy Darby ir Rangovo jrengimy i$vezimo i§ Statybvietes
iSlaidas.

21. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

21.1. Salis atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nejvykdyma, jeigu ji irodo, kad
Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir kad negalé¢jo uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar ju pasekmiy atsiradimui
(force majeure).

21.2. Salis negalinti vykdyti pagal §ia Sutartj savo isipareigojimy dél nenugalimos jégos
aplinkybiy veikimo, privalo radtu apie tai pranesti kitai Saliai per penkias dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo pradzios.

21.3. Nenugalimos jégos aplinkybeés nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis ..Dél Atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklémis™ bei Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. aktualios redakcijos nuostatomis.

21.4. Jeigu yra nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy reikia sustabdyti
Darby atlikima, tai ju atlikimo laikas turi buti pratgstas, kol ty aplinkybiy nebeliks, pridedant
pakankama, bet ne didesnj kaip penkiolika dieny laikotarpi Darbams atnaujinti.

21.5. Nenugalimos jégos aplinkybéms pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Saliy
isipareigojimai.

21.6. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybeés ir jy padariniai tgsiasi ilgiau negu tris ménesius,
kiekviena Salis turi teisg atsisakyti vykdyti savo jsipareigojimus ir nutraukti Sutartj. Siuo atveju nei
viena i§ Saliy negali reikalauti atlyginti jos turétus turtinius nuostolius.

22. GINCU SPRENDIMO TVARKA

22.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos teises aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti aiSkinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise.

22.2. Bet kokie nesutarimai ar gin¢ai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendZiami
abipusiu susitarimu/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susije su ja. jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
neidspresti Saliy susitarimu/derybomis, sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

23. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMAI

23.1. Sutarties Salys susiraginéja lietuviy kalba (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas,
susiraSin¢jimo dokumentai gali bati papildomai ver¢iami | uZsienio kalba — rusy, angly ar kt. kalba,
0 Rangovas jsipareigoja atlyginti visas dél to patirtas Uzsakovo i8laidas). Visi pranes$imai, kuriuos
Salis gali pateikti pagal &ig Sutartj, bus laikomi galiojandiais ir iteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniSkai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu pastu,
faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais,
elektroniniu pastu, kitais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu pastu, kuriuos nurodé viena Salis,
pateitkdama praneSima.
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23.2. Jei pasikei¢ia Salies adresas, banko saskaity rekvizitai, juridinio asmens ar PVM
mokétojo kodai ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj prane$dama ne véliau, kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy,
ji neturi teisés | pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, idsiysto
pagal tuos duomenis.

24. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

24.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria, kad kuri nors
neesmin¢ Sutarties salyga. iSlyga ar nuostata laikoma neteiséta, negaliojan¢ia ar nejvykdoma, tai
nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui ar vykdymui.

24.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esminé tokiu mastu, kad trukdo
vykdyti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda geranoriskas derybas tokiam negaliojimui
iStaisyti.

25. MOKESCIAI

25.1. Uzsienio Rangovas yra visiskai atsakingas uz visus mokescius, valstybines rinkliavas,
licencijy mokescius ir kitus apmokestinimus, taikomus uz Lietuvos teritorijos riby.

26. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ia Sutartj
jokiai treciajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo, nebent kitaip yra nurodyta
Sutartyje.

26.2. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems
teisés aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata
turi bati pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms,

26.3. Visus kitus klausimus. kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos
teisés aktai.

27. SALIU REKVIZITAI IR PARASALI

UZsakovas: Rangovas:
Marijampoles savivaldybés administracija UAB ,,Statybos ritmas™
J.Basanaviciaus a. 1, LT — 68307 Marijampolé Gamykly g. 3, LT-68108 Marijampole
Istaigos kodas, 188769113 Imonés kodas:151203391

A.s. LT26 7044 0600 0207 6400 A.s. LT48 7300 0100 0233 6892

AB SEB bankas, banko kodas: 70440 AB SWEDBANK, banko kodas 73000

Tel.: 8343 9001775 Tel. 8 343 71450| Faks. § 343 70787
el. p. administ dtﬂﬁ:ﬁfﬁﬂ{)cx{ell el. p. info@rﬁa;;
t’."r'lf/ .. ";x \‘:ifl\.l». &y

"g."(_pfkaraﬁa.s)'»- Y04 \\/V(ﬁ}/ras‘as)
Marijampolés’\s'zi_vjvafd- bes~ / //

administracijos direktorius™ 'J Generalinis direktorius
Sigitas Valangius = =" Gintaras Vilutis

AV,

Buhalteryos skyriafys vedéja-
vyrigusiofi buhalte

0
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Statybos rangos sutarties

2 priedas
ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
UZzsakovas: Marijampolés savivaldybés administracija
Rangovas:
Projekto Nr.:
Rangos sutarties Nr.:
Objektas:
Sudaryta uz 20 m. meén.
Atlikty Atlikty Atlikty Darby
Darby Darby grupés (etapo)
Eil. | Darby grupiy (etapy) Kaina pagal | grupés grupés per
Nr. pavadinimas Sutartj (Eur) | (etapo) dalis | (etapo) dalis | atsiskaitomg
be PVYM (%) nuo | (%) per | laikotarpj
Darby atsiskaitomg | suma (Eur) be
pradzios laikotarpi PVM
IS viso suma Eur be PVM:
PVM Eur (tarifas):
Bendra suma Eur su PVM:
o] s RIS . i inssissarsnmmsnsmsnmamnannsans o mseess bt
AV, AV.
200 men. ....... d 20...... 1) D men.
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Statybos rangos sutarties

5 priedas
F-3
Uzsakovas: Marijampolés savivaldybes administracija
Rangovas: .eecceeceeececcseccseecccasscsanssenceans P B T e e
PaZzyma apie atlikty darby vert¢ Nr.
PAZYMA
ApmiokBinas 07 20 M saeisinsasssssnsnisasee e men.
Atlikta darby
Rang . ; — :
Eil. : . anaf)s Objekto Nuo mety pradzios Per ataskaitinj laikotarpi
Objekto pavadinimas sutarties 2 Nuo statybos
Nr. N kaina Y
| dZi D
pradzios arbi; PVM Kviso | Darbyverté | PVM I8 viso
verte
Techniiis priZiOrétolas: i mmamsmasrmsrsssmsvoasvessxorssen s
Atestato Nr.
VZsakovnm:  cosmussssmmimvesesimamsses et BENQOVAS,  o-usmissssmmsinvsssssssinossisarvisssmanss
A.V. A. V.

200 M. e meén. ....... d. 210 D 1 s DR meén. ....... d.




