

2015-02-12

45 913 2151-5

11 men.

Pagrindinė sutartis Nr. CPO56611 /55-1/5

Atsargos pajamų savivaldybės administracija, atsivevaiguma

Atsargos pajamų savivaldybės administracija, atsivevaiguma

(vardas, pavardė ir funkcija)

(toliau – UŽSAKOVAS), ir

RKK grupė, UAB

atsivevaiguma, *Atsargos pajamų savivaldybės administracija, atsivevaiguma*

(vardas, pavardė ir funkcija)

(toliau – TIEKEJAS),

toliau kartu vadinami Šalimis, vedovadanties 2014 m. lipno 7 d. preliminarios sutarties dėl bendrijų ir specializujų mvgos darbu be projektavimo paslaugų užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą nusistatomi, sudarome šią sutybos rangos darbų sutartį (toliau – Pagrindinė sutartis):

1. Bendrosios sutarties

- 1.1. Pagrindinėje sutartyje naudojamos sąvokos:
- 1.2. CPO LT – viešoji įstaiga CPO LT, kuri atlieka pirkinių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkinių procedūras ir sudaro Preliminariąsias sutartis su laimėjusia tikėjųs.
- 1.3. Elektroninis katalogas – CPO LT priklausanči informacinė sistema (elektroninis katalogas CPO LT), kurioje vykdomi užsakymai. Internetinis adresas <https://www.cpo.lt>.
- 1.4. Darbu – Tiesiogiai pagal Pagrindinę sutartį atliktomis statybos rangos darbais.
- 1.5. Preliminarijoji sutartis – sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, kuri nustato sąlygas, taikomas Pagrindinėms sutartims, sudarytoms Preliminariuosius sutartius galiojimo laikotarpiu.

2. Pagrindinės sutarties dalykas

- 2.1. Pagrindinėje sutartyje TIEKEJAS įsipareigoja Užsakovui pateiktus tik techninį projektą parengti darbo projektą (sus) pagal šiu paslaugų rinkimų reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, savo įgionis, medžiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal užsakymo metu Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją ir suderintą techninį projektą/techninį darbo projektą, atlikti statybos rangos Darbus, o UZSAKOVAS įsipareigoja sumokėti už juos nustatytą kainą. Pagrindinėje sutartyje apibrėžtos sąlygos ir tvarka.
- 2.2. Toliau išvardinti dokumentai sudaro Pagrindinę sutartį ir laikomi nesekvenciniais Pagrindinėje sutarties dalimi. Tuo tikdu yra nustatomas tols dokumentų (jų dalių) pirmumas, t. y. kiekvienas pakvėntis elis dokumentas turi žemesnę teisinę galią nei prid jį nurodytas dokumentas:
- 2.2.1. Pagrindinė sutartis;
- 2.2.2. Techninė specifikacija ir (kaunojų veiklų) apšas;
- 2.2.3. Technišis projektas / technišis darbo projektas;
- 2.2.4. Akcepto rašas;
- 2.2.5. Adikų Darbų abto ūmų;
- 2.3. Darbų atlikimo viea viea: Mokslis paskirties (sudarso bylos numeris: 3296-1009-7017; adresas: Venios g.13, Viena, Alenanta raj.).

3. Pagrindinės sutarties kaina

- 3.1. Bendra Pagrindinėje sutarties kaina yra 2039,56 EUR (7042,20 LTL) su PVM, kurią sudaro 1685,59 EUR (5820,00 LTL) ir PVM 353,97 EUR (1222,20 LTL). Ši suma atitinka kainą TIEKEJO Elektroninėje kataloge pateiktame pasiūlyme.
- 3.2. Už šią kainą TIEKEJAS įsipareigoja atlikti darbo projekto parengimo paslaugas (jei UZSAKOVAS pateikia tik techninį projektą) ir Darbus, numatytus Pagrindinėje sutartyje. Pagrindinės sutarties kaina įeina darbo įeigos, mechanizmų ir medžiagų kainą, mokesčių, draudimo, transportavimo, technišis dokumentacijos Darbų objekto statybos užsigimo, kompijeri parengimo išlaidos (teadarsinių matavimų, byla, išpildomoji dokumentacija ar kili reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei Pagrindinę sutartį (prilausmės išlaidos).
- 3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Pagrindinę sutartį, reikia atlikti Darbus, kurių TIEKEJAS nenumatė sudarant Pagrindinę sutartį, bet turėjo ir

galėjo juos numatyti pagal techninį projektą / techninį darbo projektą ir kitus užsakymo dokumentus, ir jie yra būtinai Pagrindinėje sutartyje įtraukiami įvykdyti, juos TIEKEJAS atlieka savo sąskaita.

3.4. Atliekant Pagrindinėje sutartyje numatytus Darbus atsiradus nemumytoms, nuo Pagrindinės sutarties šalių nepritausmėsios apšiosyboms, gali būti atsiakoma atskirų Darbų (ar jų dalių) ar mažesnia Darbų apšiosis arba numatytus atkirus Darbus (ar jų dalį) gauti kaiti kitais Darbais, reikalingais įbaunojų veiklų sąradę nurodytoms veikloms (tikamai užtikrinti).

3.5. Šie kaitimai laisvąlini numatytais Pagrindinėje sutartyje ir vykdomi atsižvelgiant į poreikį užtikrinti Darbų objekto funkcinę paskirtį vedovaujantis tolia tvarka:

- 3.5.1. Atskirų Darbų (ar jų dalių) atsiakymas ar Darbų apšiosis mažinimas galimas, TIEKEJO pateiktą nerykdytųjų Darbų lokalinę sąmatą (formuont dvitaisiu UZSAKOVO ir TIEKEJO sutarimu. Atskirų Darbų (ar jų dalių) atsiakymo ar Darbų apšiosis mažinimo atveju Pagrindinės sutarties kaina bus perskaičiuojama (mažinama) pagal TIEKEJO pateiktą nerykdytųjų Darbų lokalinę sąmatą.
- 3.5.2. Atskirų Darbų (ar jų dalių) pateiktas kaitis Darbus, nurodytas Techninėje specifikacijoje, TIEKEJUI pateiktas nerykdytųjų Darbų lokalinę sąmatą bei atsižymą dėl keitimų Darbų, ir, UZSAKOVUI sudarius TIEKEJO atliktoms atsižymoms kaitis kaitis bei įvykdyti derybas (jei reikalingas), (formuontas dvitaisiu UZSAKOVO ir TIEKEJO aktu. Atskirų Darbų (ar jų dalių) pateiktas kaitis Darbus atveju Pagrindinės sutarties kaina bus perskaičiuojama pagal TIEKEJO pateiktą nerykdytųjų Darbų lokalinę sąmatą bei įvykdyti derybas (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiams kaitinų perskaičiavimo atvejiui, Pagrindinės sutarties kaina negali būti didinama.
- 3.6.1. Pagrindinės sutarties kaina įtrauktas visas už Darbus numatytas užmokeskis ir TIEKEJAS neturi teisės reikalauti pėcmęgi įbačių išlaidų, visų įbačių kainų, jeigu dėl to nebuvos atsiakymo šalių sutarimo Pagrindinėje sutartyje numatyta tvarka.
- 3.7. Pridedantės vertės mokeskis bus mokamas TIEKEJUI pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarpvalinius susitarimus, susijusius su Pagrindinės sutarties vykdymu.
- 3.8. Pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindinės sutarties kaina (įskaitant) perskaičiuojama (didinama ir mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui, kuris turėjo tiesiogines įbaos kainai. Rašiškaiti patvirtintu UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne vėliau kaip iki atlikimų Darbų ar jų dalių pardavimo-pirkinimo akto pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik to kaitos (kainų) dalis, kurią turėjo įbaos pasikeitę pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydis.
- 3.9. Pagrindinės sutarties kaitis (kainų) perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifų inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis UZSAKOVA raštu, pateikdamas kintėrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifų įbaos kaitin (įskaitin).
- UZSAKOVAS taip pat turi teisę inicijuoti įbačių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifų.
- 3.10. Pagrindinės sutarties kaitis (kainų) perskaičiavimas formuontas šalių pasirašomų protokolų/sutarimų, kuriame užtiknuojanti perskaičiuoti įbaūs bei Pagrindinės sutarties kaina ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo atlygos.
- 3.11. Pagrindinės sutarties kaitis (kainų) perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebuvos atliekamas.
- 3.12. Pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpiu, vieną kartą mēnuose kovo mėnesį, Pagrindinės sutarties kaina gali būti kintama (didinama ar mažinama) kaitis atvejis ir tolia tvarka:
- 3.12.1. Pagrindinės sutarties kaina perskaičiuojama ne vėliau kaip kiekvieną mėnų kovo 31 d., atkaim Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vnyrausybos pateiktus statybos sąnaudų kainų indeksus (<http://www.stat.gov.lt>), vedovaujantis Viešųjų pirkinių įstatymu prie Lietuvos Respublikos Vnyrausybos direktoriaus 2003 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. IS-21 patvirtinta „Viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros sąsąkylių nustatymo metodika“, jeigu nuo pasiūlymo patikrinimo dienos arba nuo Pagrindinės sutarties kainos paskutinio indeksavimo statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.
- 3.12.2. Perskaičiavimas kiekvienų kitų mėnų kovo mėnesį atliekamas statybos Darbų kainų dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto praėjusių mėnų gruodžio mėnesio kainų indeksą dalijant iš paskutinio indeksavimo metu naudoto kainų indeksu, t. y. iš už praėjusių mėnų gruodžio mėnesio kainų indeksu;
- 3.12.3. Statybos sąnaudų kainų indeksai kėlbiami Statistikos departamento internetinėje svetainėje adresu <http://www.stat.gov.lt> ir publikuojami Statistikos departamento informacinėse leidiniuose. „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“ bei „Vntočių ir gaminiojų kainų indeksai“. Tikslinant kainą, pirmenybė teikiama informaciniam leidiniui – „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“;
- 3.12.4. Kaitos pakeitimas formuontas dvitaisiu UZSAKOVO ir TIEKEJO aktu ir papildomi susitarimu prie Pagrindinės sutarties;
- 3.12.5. Indeksavimo kaina įsigalioja nuo akto pasirašymo abičių šalių atduvoj dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokyjimams pagal Pagrindinę sutartį už atlikus po indeksavimo Darbus;
- 3.12.6. Jei kiekvienų indeksavimo atveju aktais ir papildomas susitarimas dėl ne nuo UZSAKOVO priklausančių pridėdžių nėra pasirašomas iki kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teisę už Darbus, atliktus po einamųjų mėnų kovo mėnesio atsiakymo su TIEKEJU vedovaujantis šio to momentu galiojantis Darbų įbaūs;
- 3.12.7. Kaitos indeksavimas negalimas, jeigu TIEKEJAS neatsiakt Darbų vykdymo grafike nudačytų Darbų atlikimo terminų ir jei terminų keitimas nebuvos raštu suderintas su UZSAKOVUI. t y kaitos keitimas negalimas dėl tų Darbų, kurių atlikimo terminų nebuvos laikomas, o rašytinio suderinio dėl Darbų vykdymo terminų pakeitimo nebuvos.
- 3.13. Šalių sutartis, kad Darbų kaina detaliuojama kaitinų veiklų sąradę. Apimokėjimas už faktiškai atliktus Darbus vykdomas pagal įbačių veiklų sąradę numatytus Darbų veiklų pavadinimus ir įbaūs.

3.14. Darbai, kurie nėra pagrindinės sutarties dalys, yra aukšto viešojo pirkimo objektas. Už Pagrindinėje sutartyje numatytas, tačiau TIEKEJO dėl kokio nors priežasčių atliktus Darbus (jeigu taip įvyktų), UŽSAKOVAS nemoka.

4. Apmokėjimų tvarka

- 4.1. Darbai pagal Pagrindinę sutartį perduodami ir priimami pagal Atliktų Darbų aktą (-us). Pavadinę Atliktų Darbų aktą arba formą pateikiama Pagrindinės sutarties priede Nr.1. Darbų (vykdymo) data įrašoma data, kai UŽSAKOVAS pasirašo dvišali Atliktų Darbų aktą. Atliktų Darbų akto TIEKEJAS turi nuodėyti Darbų / priemonių įvertinimą, įskaitant veiklą / priemonių sąrašą (įvertinti faktiškai atliktų Darbų procentinę šlaiką bei į ją vertę.
- 4.2. Kiti veiai pagal Pagrindinę sutartį (numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darbų perdavimo – priėmimo aktą.
- 4.3. Atlikus Pagrindinėje sutartyje numatytą veiklą (pagal įrašytų veiklų sąrašą), TIEKEJAS privalo pateikti UŽSAKOVUI Atsakymą, nurodant sąvą vadovaujantis įrašytomis veiklomis, kurių vykdymas yra užbaigtas, ir pateikti Darbų eigos ataskaitą (galutiniam mokėjimui – Darbų baigimo ataskaitai).
- 4.4. TIEKEJAS pateikia sąrašą – faktinę ir PVM apskaičiavimą – faktinę (išlaiką – sąrašą). Sąrašą TIEKEJAS gali įrašyti tik po to, kai abi Šalys patvirtės Atliktų Darbų (etapo) aktą (galutiniam mokėjimui – Darbų perdavimo – priėmimo aktą). Sąrašą turi būti suformuluotas Pagrindinės sutarties ir Atliktų Darbų (etapo) akto (Darbų perdavimo – priėmimo akto) numeris. Prie sąrašo turi būti pridėtas abišų Šalių patvirtintas Atliktų Darbų (etapo) akto (galutiniam mokėjimui – Darbų perdavimo – priėmimo akto) bei kiti pagal Pagrindinę sutartį numatyti dokumentai.
- 4.5. Apmokėjimo yra vykdomas dalimis po atlikimo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Galutinis apmokėjimas yra vykdomas po Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir atlikimo gavimo akto pasirašymo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susiję su finansavimu, gausiami iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, užtais bet kokių sąvejų šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgėsiu apmokėjimo termino laikymo galimybę UŽSAKOVAS įgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo š reikijų šalių vėlavimą.
- 4.6. PVM sąrašas – faktinė rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis.
- 4.7. Mokėjimo valiuta – eurai.
- 4.8. Lietuvos Respublikoje įveikus eurą, Pagrindinės sutarties kaina bus perskaičiuojama į eurus pagal į tą dieną Lietuvoje buho nusaytą ir oficialiai paskelbtą euro ir euro sąryškį.
- 4.9. Jei, esant nemunatytoms aplinkybėms, faktiškai atliktų etapo Darbų žpintis susumuoja su įskaitomame veiklos sąrašą numatyta veiklos etapo Darbų apimtimi, visi reikalaujami dokumentai (forniniai bei mokėjimai atlikimui vadovaujantis faktiškai atliktų Darbų procentine iltraška. Tokiu atveju onduosiu turpinio mokėjimo suma turi būti ne mažesnis kaip 10 (dešimt) % numatytos veiklos etapo sumos.
5. Pagrindinės sutarties Darbų atlikimo terminai
- 5.1. Darbai turi būti atlikti per 4 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Pagrindinės sutarties vykdymo metu pasakijus nemunatytoms aplinkybėms ir dėl Pagrindinės sutarties paverėjimo nesant finansavimo trukdžių, Šalių sutarimu Pagrindinė sutartis gali būti pratęsta 2 (du) kartus po 6 (šeši) mėnesius, t.y. neilgėsimam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Darbų atlikimo termino praeėjimas sustatomas UŽSAKOVU ir TIEKEJO sąryšiu sutarimu. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tiek, kiek truko ne nuo TIEKEJO prklusiosios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliktami Darbai.
- 5.2. TIEKEJUI suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą, jeigu:
- 5.2.1. UŽSAKOVAS nevykdo ir (ar) neįtikamai vykdo Pagrindinę sutartimi jam numatytas įsipareigojimus ir todėl TIEKEJAS negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai, arba
- 5.2.2. UŽSAKOVU TIEKEJUI pateikiami nuodėimai turi įtakos TIEKEJO Darbų atlikimo terminams, arba
- 5.2.3. faktiškai nepaliktos kilmio sąlygos technologiniam protėsimi vykdyti, arba
- 5.2.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmu arba bet koks uždėdymas, klūpya arba trukdymai, sukėli arba prklindinti UŽSAKOVUI ir (arba) UŽSAKOVU sandoriams britatėms amerliama TIEKEJUI trukdo laikui atlikti Darbus.
- 5.3. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Darbų vykdymo grafiką, nurodytą įrašytų veiklų sąrašą, kuris gali būti abišų Šalių sudėdus ir patalduojamas.
- 5.4. Slaybos rangos Darbų pradžia pagal Pagrindinę sutartį yra laikoma diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, eksperimentus ir UŽSAKOVU patvirtintas techninis projektas arba techninis darbo projektas, išduotas sąrašų leidžiantis dokumentas, pasiūlytas stovybičtas perdavimo ir priėmimo akto). Iki Darbų pradžia TIEKEJAS privalo tinkamai pasirngyti Darbų atlikimui: parengti visus Darbų atlikimui reikalingus dokumentus (Užsakovo patalčius tik techninį projektą, parengti darbo projektą (-us), lokalines sąlygas, kuriose numatytos sumos pagrindinis ir atitinkas Pagrindinėje sutartyje numatyti Darbų katiną ir kitus reikalingus dokumentus), įsigyti reikiamus įrankius, medžiagas, kitas priemones ir pan.
- 5.5. Slaybos rangos Darbų pabaigę pagal Pagrindinę sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Pagrindinėje sutartyje numatyti Darbai, išaityti defektai, užbaitytas stovybos darbų žurnalas, pateikti medžiagų sertifikatai ir atitiktas deklaracijos, kita išpildijomoji dokumentacija ir patvirtinti Darbų priėmimo – perdavimo aktai, suarytas stovybos uždavimo akto ir UŽSAKOVUI perduoti visi stovybos uždavimo ir su tuo sąlyg dokumentai, kuriuos teisiata turi augoti UŽSAKOVAS.
- 5.6. Pareiktų Darbų trukmų ar defektų šalinimas nropnigiam Pagrindinėje sutartyje numatyto galutinio Darbų atlikimo termino. Viasas pretenzijas

UŽSAKOVAS paraiškia Darbų priėmimo ir perdavimo momentą, o jeigu jis to nepadaro, tai, vėlesnia UŽSAKOVU papildomų pretenzijų įvertinimas dėl akivaizdžių Darbų trukmų negali būti pratęsiamas, kuris terminas UŽSAKOVAS gali atsiskyti priimti Darbus ir (ar) už juos nemokėti.

5.7. Jeigu TIEKEJAS mano, kad pagal katiną, nors Pagrindinės sutarties nuostata, jam turi būti suteikta (tobė gauti) koki nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai TIEKEJAS privalo raštu pranešti UŽSAKOVUI, nurodymas įvykti arba aplinkybes, dėl kurių šis šis reikalavimas ir TIEKEJAS įgyja teisę į Darbų atlikimo terminų pratęsimą, atitinkamai atitendant Darbų uždavimo dieną.

5.8. TIEKEJAS turi teisę užbaigti Darbus esančio suaro termino.

6. Atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo tvarka

6.1. TIEKEJAS privalo vykdyti Darbus Pagrindinėje sutartyje numatytoms sitybų, laikydamasis Pagrindinės sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai spina reikalingi leidimai ir licenzijų gavimui, reikalingos vykdomosios dokumentacijos (forniniai ir jos perdavimą UŽSAKOVUI.

6.2. Turpiniai atliktų Darbų perdavimai ir priėmimai atitinkami už Darbus, atliktus per vią mėnesį, o atlikus visus Darbus – prididomus visą uždavimą Slaybos. Į atliktų Darbų aktus įraškomas visos TIEKEJUI pagal Pagrindinės sutarties nuostatas mokėtinis sumos. Darbų priėmimo akto pasirašo: iš TIEKEJO pusės – TIEKEJO stovybos vadovas arba įgaliojamas asmuo, o iš UŽSAKOVU pusės – Techninis prklindėtojas ir UŽSAKOVU vadovo įgaliojamas asmuo.

6.3. Atliktų Darbų priėmimas atliekamas patvirtintu atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto, paūymą apie atliktų Darbų ir išlaiką vertę (toliau – Aktas). TIEKEJAS pateikia 2 Atkų egzempliorius UŽSAKOVUI iki einamiojo mėnesio paskutinio darbo dienos. UŽSAKOVAS per 5 (penkis) darbo dienas nuo paūymo apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir patvirta patiktus Aktus, tuo pačiu terminu grąžindamas ji TIEKEJUI, arba tuo pačiu terminu priima reikijamą atliktų Darbų dalį ir pateikia raštu Pagrindinės sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl atlikimo Darbų atlikimo.

6.4. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai uždavus Darbus ir Pagrindinę sutartimi bei teises aktų nustatyta tvarka perdavimą techninį – išpildijomą dokumentaciją. TIEKEJAS pried 10 (dešimt) darbo dienų praeidžia UŽSAKOVUI raštu apie patirtęsimą galutinai perdurti Darbus.

UŽSAKOVAS organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo TIEKEJO pranešimo gavimo dienos ir per esančias 5 (penkis) darbo dienas patvirta perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu patvirtina raštu Pagrindinės sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas atidodamas, jeigu UŽSAKOVAS pateikia įjį papildomus arba detalizuotas informacijas apie atliktus Darbus ar naujosias medžiagas. Itaisius Darbų defektus, Darbai nodelsinai pakartotinai patikrinami priimti.

6.5. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus patalgių kitas Darbas ir konstrukcijomis (vidiniamonstis, padėklus Darbus"), patalikti UŽSAKOVU pratinimui, įspėję ji spėti maifinai pried vieną darbo dieną, bei (forninti) patalgių Darbų aktą.

6.6. Jeigu bet kurio Pagrindinės sutarties vykdymo metu pasakiję, kad atlikti Darbai neatitinka Pagrindinėje sutartyje ar jos priduose nustatytų lokybičtas reikalavimų, naujosios praejantis kokybičtas medžiagos, mokytya nuo techninis specifilicijos ar projekto ir kitų Darbų reikalavimų be UŽSAKOVU nšlito atlikimo, tokie atvejai išscomjami įrašus stovybos darbų žurnale bei sudaromas abišų Šalių pasirašomas Defektinis akto. TIEKEJUI respęjimai asiastikus pasirašyti Defektinį aktą, jis patirakamas UŽSAKOVU vienakaliter (vienakalis sandoris) ir įskaitomas TIEKEJUI parasytini arba išscomjamas registruotu paū.

6.7. UŽSAKOVAS turi teisę nepasirašyti Aktų ir neeilikti mokėjimų, kol TIEKEJAS savo sągėdžia nepatidima Defektiniame akto nuodęty trukmui ir rekomensuoja nuostoliai, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesutaria (rašu) dėl įj kompensavimo tvarkos. UŽSAKOVAS turi teisę pateikti TIEKEJUI pretenzijas dėl išaiktęsimų atliktų Darbų trukmų, jei bėty nustatyta, kad jie atsirado dėl TIEKEJO kaltės, taip pat ir paūbaigus Pagrindinės sutarties vykdymo laikui, tačiau tobrgalijant Pagrindinė sutartimi nustatytiems atliktų Darbų gamtiniam laikotarpijams, nurodytiems Pagrindinėje sutartyje. Tokiu atveju UŽSAKOVAS turi teisę reiklėduiti, kad TIEKEJAS išaitytų nustatytus trukmams savo sągėdžia, arba kompensuotų UŽSAKOVU patirtus nuostoliai.

6.8. TIEKEJAS, užeigęs Darbus, dalyvajant UŽSAKOVUI, teisės aktų nustatyta tvarka, nodelsinai organizuoja Slaybos uždavimo komisijose sudaryną ir jos darbą, praeidžia Slaybos uždavimo aktą ir pateikia Slaybos uždavimo komisijai via reikiamą dokumentaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktų reikalavimais ir dalyvauja oficialiose proceduose. TIEKEJAS privalo per protęgti trumpai laikotėpi patalinti Slaybos uždavimo komisijose narių nustatytus defektus.

7. Garantija

- 7.1. Slaynio garantinis terminas, skaičiuojant nuo stovybos uždavimo akto sudarymo dienos ir yra:
- 7.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio aviramos konstrukcijoms ir kitoms darbam;
- 7.1.2. 10 (dešimt) metų – padėklams statinio clemenams (konstrukcijoms, laisdoms ir k.);
- 7.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant įvyčis patalgių defektų.
- 7.2. TIEKEJAS garantuoja, kad stovybos uždavimo metu jo atlikti Darbai (ir paūbaigus) atitiks techniniam projekte / techniniam darbo projekte numatytas sąlyčtas, normatyvinių stovybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jis bus atlikti be klaidų, kurios pamačkinų ar sumažinų atliktų Darbų vertę.
- 7.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantuoja laikotėpi atsako už išaiktęsimus atliktų Darbų defektus. Garantinio laikotėpio metu išaiktęsimų Darbų defektų fiksuojami Pagrindinėje sutartyje nurodyta tvarka. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį TIEKEJAS pats arba

ir mokesčių sumos išskaičiavęs atvejais ir nuostolius).

13.4. TIEKĖJAS turi teikti vienašališkai nutaruktį Pagrindinę sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UŽSAKOVAS be pateiktinųjų priežasčių vėluoja apmokėti dauginą kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos už perdutuos–prifutuos tiktamais atlydais Darbus, išskyrus Pagrindinėje sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali būti atidėtas.

13.5. UŽSAKOVUI arba TIEKĖJUI vienašališkai nutaruktus Pagrindinę sutartį TIEKĖJAS privalo perduoti iki Pagrindinės sutarties nutarukimo datos atlikus Darbus, Šalims patiriantis prėtinimo – peratvino akta, UŽSAKOVAS privalo apmokėti tik už tiktamais atliktais Darbus, ir mokėtinų sumų išskaičiuojant teiseybos ir nuostolius, jeigu Pagrindinė sutartis nutarukimas dėl TIEKĖJO kaltės.

13.6. Šalys neturi teisės vienašališkai nutarukti Pagrindinės sutarties nesant pagrindu, nurodyto Pagrindinėje sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

13.7. Šalys turi užtikrinti Pagrindinę sutartį atliptu rėžėjta atstumu.

14. Nenugalimas Jėgos aplinkybės

14.1. Šalis gali būti višitkai ar iš dalies atidėdama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos Jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patvirtusios šalies (rodysios pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie aplinkybes bei jų poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.2. Nenugalimos Jėgos aplinkybių sąvoka apibūdinama ir Šalių teisės, patirtos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2.12 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos Jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos Jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

14.3. Jei kuri nors Pagrindinė sutartis Šalia mano, kad atsirado nenugalimos Jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tiktų aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukdį ir tikėtiną poveikį. Jei UŽSAKOVAS netu nemuoda kitai, TIEKĖJAS toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Pagrindinę sutartį tiek, kiek įmanoma, ir iškio alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos Jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdė, vykdyti.

14.4. TIEKĖJAS pranešia, kad jis nežino apie nenugalimos Jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Pagrindinės sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių vėidkai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Pagrindinėje sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

14.5. Jeigu Pagrindinė sutartis Šalia, kuri pareiktė nenugalimos Jėgos aplinkybės (force majeure), tenkai vių pagrįstų atstargos prėtinimų ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, prausdavo visas reikiamas priemones, kad iš Pagrindinė sutartis būtų tiktamais įvykdyta, Pagrindinės sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti Pagrindinėje sutartyje numatytų įsipareigojimų netus traktuojamas kaip Pagrindinės sutarties pažeidimas ar Pagrindinės sutarties įsipareigojimų netykdymas. Pagrindas atleisti Pagrindinės sutarties Šali nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos Jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jų netu liktu pranešta, nuo praneidimo momento. Laiku pranešėjui apie nenugalimos Jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdant Šalis sumpa iš dalies suskįinga už nuostolius, kurių prieiditgu atveju būtų buvę išvengta, atlygiuama.

14.6. Jei nenugalimos Jėgos (force majeure) aplinkybės tenka ligiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepasitau Pagrindinė sutartis įvykdymo termino pratęsinio, kuris dėl minėtų aplinkybių gali būti TIEKĖJUI suteiktas, bei kuri Pagrindinės sutarties Šalis turi iškio nutarukti Pagrindinę sutartį įpėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pastebėjus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpį nenugalimos Jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Pagrindinė sutartis nutarukama ir pagal Pagrindinės sutarties sąlygas atidėdamos nuo tolesnio Pagrindinės sutarties vykdymo.

15. Gliaų sprendimas

15.1. Visuų ginčus, kildintus ar nesutartimus dėl Pagrindinės sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdam Pagrindinę sutartį taip pat dėl to, kas neįprauta Pagrindinėje sutartyje, Šalys susitaria spresti ir Pagrindinę sutartį atkintai vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkinių įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus ir Pagrindinės sutarties dalyje, užsakymo dokumentais, TIEKĖJO užsakymui pateiktomis dokumentais.

15.2. Šalys susitaria, kad tikėdamos ginčas, nesutartimas ar reikalavimas, kylantis iš Pagrindinės sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu antekšiau nurodytų ginčai, nesutartimai ar reikalavimai negali būti išspresti derybų keliu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16. Kitos Pagrindinės sutarties sąlygos

16.1. Pabašas dėl vykdomų Darbų gali pautikti projekto vykdymo pridėdmos, teidulinas pridėdmos vadovai mltu – įpėdais statybos darbų žurnale ir UŽSAKOVAS.

16.2. Pagrindinė sutartis įsigalioja, nuo _____ (data nurodo Šalys Pagrindinės sutarties sudarymo metu (data turi būti ne ankštesnė kaip

Pagrindinės sutarties pabašymo bei ne vėlėšas kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pagrindinės sutarties pabašymo dienos) ir kai TIEKĖJAS pateiktia UŽSAKOVUI reiktiaujamą Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą.

16.3. Pagrindinė sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų Darbų užbaigimo ir atskaičymo ir atskaičymo ir atskaičymo įsipareigojimų įvykdymo. Pagrindinė sutartis nustato galios, kai TIEKĖJAS pagal šią Pagrindinę sutartį įvykdo savo įsipareigojimus UŽSAKOVUI, jeigu ji yra tiktamais įvykdyta ir pilnai apmokėta, jei ji nutarukama Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam tiktamo sprendimui ar įstatymų nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu.

16.4. Pagrindinės sutarties sąlygos Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpio negali būti keičiamos, išskyrus tokias Pagrindinės sutarties sąlygas, kurios pabėdintus nebūtu patvirtinti Viešųjų pirkinių įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir ūbtalai bei tokiais Pagrindinės sutarties sąlygų pateiktinams yra gautas Viešųjų pirkinių tarybos sutikimas. Pagrindinėje sutartyje numatyti atvejai piktimo tiktai pasidėti, dėl kurių Pagrindinės sutarties vykdymo metu numatomi rėžėjimai susitarimai prie Pagrindinės sutarties ar kitių pagrindu sudaromi tiktai susitarimai, nelikdami Pagrindinės sutarties sąlygų keičiamu.

16.5. Šalys laikio patapyje Pagrindinės sutarties sąlygas bei savo kontraktinio darbo vėdėtos prapėpas ir metodus, kurios sužinojo vykdam Pagrindinę sutartį, išskyrus atvejus, kai iš informacijoje yra vida arba iš informacijoje atkiktas įstatymų numatytas atvejis. Šalys susitaria, kad vykdam Pagrindinę sutartį sužino informaciją apie kitą Šalį ir Pagrindinės sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma patapyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reiktiaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

16.6. Bti tokios mokesčių, kuriėis gali būti apmokėtinamos sumos, kurios gauta TIEKĖJAS arba UŽSAKOVAS

16.7. Kiekviena Šalis padėgas savo išlaidas, susijusias su Pagrindinės sutarties sudarymu, Pagrindinės sutarties pabašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, atkiktai nurodytus Pagrindinėje sutartyje.

16.8. TIEKĖJO apskaita privalo būti vedama taip, kad būtų galima įvertinti patiekimų apmokėjimui pagal Pagrindinę sutartį atskaitinį teisingumą. Visi apskaitos ir įpėjimas pagal Pagrindinę sutartį parvintinamys dokumentai turi būti saugomi 10 (dešimt) metų nuo galutinio muktėjimo pagal Pagrindinę sutartį.

16.9. Jeigu kurios nors Pagrindinės sutarties sąlygos pabėdintamos negaliojančiomis, kitos Pagrindinės sutarties sąlygos lieka ir toliau galioja.

Pagrindinės sutarties CPO56611 priedas Nr. 3

Techninė specifikacija ir įkainotų veiklų sąrašas

Pasiūlymas konkursui

2015 m. vasario 5 d. 16:56:23


Kontakuro trukmė:	7 pilnos d.d.
Sutarties notarymo trukmė:	10 d.d.
Darbo atlikimo terminas:	4 mėn.
Kontaktinis asmuo, pavardė ir kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, pareigos, paršildymo galimybė, spaudinėtis objektą (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, el. paštas):	Elm. Čekėnaitė, Siųsųpos skyriaus vyriaus. Tel.Nr. 8 671 19045, eln. irona.cekinaite@kmuon.lt
Atkankinamasis atsakymo biudžetas (su PVG):	7000 EUR
Ar reikalingas darbuotojų finansavimas?	Ne
Ar reikalingas darbuotojų finansavimas?	Taip (paaiškinti, kaip finansuoti darbuotojus)
Subjektiniai, kurie gali būti patenkinti atliekant finansavimą (nors finansavimas, įmonės kodas):	Nebus

Specifikacija	Pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Kaina (be PVM)
Leisti submanga	(DBP8) Kartojamo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių kelimas (DBP4.1) Magistralinių karnžio vandentiekio sistemos vamzdynų kelimas pastatose iki 5 aukštų	m	60	1685,19 EUR
Tūp	Matavimo vienetas apima statybos darbus ir medžiagų sąnaudų vienumą (skoliant, bet neapdirbiant): 1. Esamų karnžio vandens magistralinių vamzdynų demontavimas; 2. Naujų vamzdynų montavimas; 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas; 4. Užkarniočio atramtuvo montavimas; 5. Temperatūrinių poliileno kompensavimo priemonių įrengimas; 6. Vamzdynų karniose su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas prieigairiniais uždaisais; 7. Sumontuotų vamzdynų priplovimas, dezinfekcija, hidraulinių bandymas.	-	-	-
	Suma (be PVM)			1685,59 EUR
			21%	353,97 EUR
				1222,28 LTL
	Suma (su PVM)			2036,56 EUR
				7042,20 LTL

Pedinte alis anuar: _____
Vadus, pavard, parigis: **"UAB "R2K grupė"**

Paras: _____

Dat: **2015-02-12**



Pedinte alis anuar: _____
Vadus, pavard, parigis: _____

Paras: _____

Dat: **2015-02-12**



Pasildelymą pateikęs tiekėjas (arba Partnerių grupės pagrindinio partneris):

R2K grupē, UAB, Bijūnu g. 8, 91204 Klaipēda, Kīpēdos apskritīs

Pasidarymą patiekęs naudotojas:
Renata Smilingytė, administratorė

agrijadint sutarHs nr. CPO56611

PIRKIMAS NR. CEPD666

Pulsar 1

Pagrindinės sutarties CPO56611 priedas Nr.2

AKCEPTO RAŠTAS

Data: 2015-02-10
Sutarties numeris: CPO56611
Xam: R&K grupė, UAB
Bijūnų g. 8, 91204 Klaipėda, Klaipėdos apskritis

Pranešame, kad mūsų įstaiga priėmė Jūsų 2015 m. vasario 10 d. Pasirūlymą įvykdyti Darbus pagal Pagrindinę sutartį Nr. CPO56611 už kainą, lygią 2039,56 EUR (7042,20 LTL) su PVM.

Šiuo raštu Jums nurodoma laikantis Pagrindinės sutarties sąlygų pasirašyti ir pateikti UŽSAKOVUI pridedamus Pagrindinės sutarties dokumentus, kartu pateikiant Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą ir pradėti minėtų darbų vykdymą.

Užsakovas: Akmenės rajono savivaldybės administracija
Kodas: 188719391
Adresas: L.Petravickiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, Šiaulių apskritis
Tel.: (8 425) 57 133
Faks.: (8 425) 56 594
El.paštas: info@akmene.lt

Igaloto asmens parašas: _____

Pasirašiusiojo pavardė ir pareigos: _____

Priedas: Pagrindinė sutartis CPO56611

Pagrindinės sutarties CPO56611 priedas Nr. 1

ATLIKŲ DARBŲ AKTO FORMA Nr. _____
2015 m. vasario 10 d.
Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

TIEKĖJAS:
UŽSAKOVAS:

Objektas:

Pagrindinės sutarties nr.: CPO56611.

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKĖJAS įvykdė savo įsipareigojimus pagal aukščiau nurodytos sutarties _____ etapą. TIEKĖJAS atliko UŽSAKOVUI šius Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos lita									
Eil. Nr. pagal įkainoją (pagal Investicijų planą) paslaugų veiklos sąrašą	Nuolatinių darbų/priemonės (pagal Investicijų planą) paslaugų veiklos pavadinimas	Sutartinė darbo kaina, be PVM	Atlikta darbų (paslaugų) nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio			Atlikta darbų (paslaugų) nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio			Atlikta darbų (paslaugų) per ataskaitinį laikotarpį
			%	Suma	%	Suma	%	Suma	
Suma be PVM:									
PVM [tarifas] suma									
Suma su PVM:									
Suma mokėtinai:									

Šis aktas neatleidžia TIEKĖJO bei UŽSAKOVO nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo.

UŽSAKOVO atstovas

Vardas, pavardė: _____
Pareigos: _____
Parašas: _____
Data: _____
A.V. _____

Vardas, pavardė: _____
Pareigos: _____
Parašas: _____
Data: _____
A.V. _____

TIEKĖJO atstovas

Tehninės priežiūros atstovas