STATYBOS DARBY RANGOS SUTARTIS Nr. (/. /f) - [S-40f
Birstonas
2016 m. birzelio 17 d.

BirStono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188750166, buveinés
adresas Jaunimo g. 2, 59206 Biritonas, duomenys apie Biritono savivaldybés administracijg
kaupiami ir saugomi V] ,Registry centras, atstovaujama Biritono savivaldybés administracijos
direktoriaus Valentino Vinco Revucko, veikiangio pagal administracijos nuostatus (toliau —
Uzsakovas), ir UAB ,,Kamesta“, juridinio asmens kodas 259805 810, buveinés adresas Liepy g. 23,
Garliava, 53239 Kauno rajonas, atstovaujama generalinio direktoriaus Valentino Marcinkevi¢iaus,
veikiantio (-ios) pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1 SAVOKOS
Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2 Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto bei statyba leidZian&io
dokumento perdavimo ir priémimo akto pasiradymo data.
1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skaitiuojamas nuo Darby pradzios iki Statybos

uzbaigimo akto pasiradymo dienos, jskaitant Darby perdavima Uzsakovui ir atlikus
baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami.

1.4 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu.
1.5 ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir

netiesiogines islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biti
iskaiCiuojamos negautos pajamos.

1.6 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7 MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i3skyrus Jranga).

1.8 Projektas:

1.8.1. statinio techninis projektas — (toliau - Techninis projektas) — Projekto
pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte.
Techninis projektas ,Zvéringiaus gatvés su priklausiniais — automobiliy stovéjimo
aikstelemis statyba“ parengtas UzZsakovo projektuotojo ir yra $ios Sutarties dalis ir yra
privalomas Rangovui;

1.8.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal
kurj atlickami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas.

1.9 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams i3taisyti.
Rangovo jrengimams nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti
sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

s i) Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo
organizuoti statinio statybos techning prieZiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Projekts, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty bei kity reikalavimy.
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Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZitiros vadovams ir priZiirintis
Techninio projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybos uZbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas“ nustatyta
tvarka sudarytos statybos uZbaigimo komisijos suradytas dokumentas, patvirtinantis,
kad statinys pastatytas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties saglygy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti
asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 2.2 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta
Rangovui uZ savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet
kuriy defekty istaisyma.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane3¢ Rangovui kaip apie UZsakovo
personalg.

Ziniarastis (Veikly sgrasas) — Darby grupiy (etapy) saradas, uZpildytas Rangovo
siilomomis Darby kainomis ir pateiktas Zvérintiaus gatvés su priklausiniais —
automobiliy stovéjimo aikstelémis statybos darby vie3ojo pirkimo (toliau - Darby
vie3asis pirkimas) metu.

Kalendorinis darby vykdymo grafikas — Darby grupiy (etapy) sgra3as, uZpildytas
Rangovo sitilomomis Darby kainomis, kuriame nurodytos darby atlikimo apimtys ir
terminai einamaisiais kalendoriniais metais.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos
viedyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS IR KAINA

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
atlikti ir perduoti Zvérin¢iaus gatvés su priklausiniais — automobiliy stovéjimo
aikStelémis — statybos darbus kaip numatyta Sutartyje bei i3taisyti defektus, o
UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.
Sutarties kaina yra 899 977,77 Eur (adtuoni $imtai devyniasde$imt devyni tikstandiai
devyni Simtai septyniasde$imt septyni eurai, septyniasde$imt septyni ct.), i§ kuriy PVM
sudaro 156 194,49 Eur (3imtg penkiasdesimt 3esis tikstan¢ius $imtg devyniasde3imt
keturis eurus, keturiasdesimt devynis ct.). Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutargiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaina.

3 BENDROSIOS NUOSTATOS
Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir Kkiti normatyviniai
dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1.  Sios Sutarties salygos ir Ziniarastis (Veikly sarasas);
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3.2.2.  techniné specifikacija, kurig sudaro Techninis projektas, jskaitant
UZzsakovo patikslinimus/paaiskinimus ;

3.2.3.  Kalendorinis darby vykdymo grafikas;

3.2.4.  kiti dokumentai (jeigu yra).
Techningje specifikacijoje (Sutarties 3.2.2.p.) numatyti sanaudy kiekiai ir apimtys yra
orientaciniai. Rangovas turés atlikti visus darbus, nurodytus Techniniame projekte, net
ir tuo atveju, jei Sie darbai nebuvo jtraukti j Darby vie$ojo pirkimo metu techningje
specifikacijoje pateiktus orientacinius sanaudy kiekiy Ziniara3&ius.
Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i¥skyrus tai,
ko reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti.
Rangovas, be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta
arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutartj ir
Rangovui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.
Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, idskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra
gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas (jeigu bitinas pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyma). Gali buti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy
keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitilymo
pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos
neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas
Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.
Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraginéjimas turi bati
siunCiami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant
UZsakovui ir/arba Rangovui pasiraSytinai ar siundiant registruotu/kurjeriniu pastu
kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, ra3tu privalo pranedti kitai Saliai. Saliy adresai susiradinéjimui
nurodyti $ios Sutarties 16.2. punkte.
Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet tur¢jo ir gal€jo juos numatyti pagal UZsakovo
pateikta Techninj projekta ir kitus dokumentus, ir jie yra bitini $iai Sutardiai tinkamai
ivykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.
Darbams atlikti naudojamos Europos Sajungos ir/arba Lietuvos Respublikoje nustatyta
tvarka sertifikuotos medzZiagos, gaminiai bei jrenginiai. Visos medZiagos bei montuojami
jrenginiai privalo biti nauji.
Kiekvienais metais atskiru raSytiniu 3aliy susitarimu bus nustatomos darby apimtys,
kurias turés jvykdyti Rangovas, atsizvelgiant j skirta finansavimg i§ Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir/arba kity 3altiniy bei patikslinamas
Kalendorinis darby vykdymo grafikas. Kiekvienais metais tikslinant Kalendorinj darby
vykdymo grafika, Rangovas turi teise, atsizvelgdamas | darby sezonidkuma,
technologijas ar kitas aplinkybes, vykdyti darbus savo 1éSomis, netaikant jokiy sankcijy
UZsakovui dél nepakankamo finansavimo.
2016 m. atlickamy darby verté —ne mazesné kaip 445 000,00 (keturi Simtai keturiasdeSimt
penki tiikstanciai) Eur.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
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UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra
perduodama Salims pasiradant Statybvietés perdavimo ir priemimo akts STR
1.08.02:2002 ,,Statybos darbai nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte
nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo radtu
pranesti UzZsakovui, kad negali pradéti Darby.
UZsakovas ar jo jgaliotas asmuo turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe,
Rangovo tiekiamy Medziagy kokybe, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus
nuo Sutarties salygy, bloginan¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus,
nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiskéja, kad Darbas
nebus tinkamai atliktas, UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protinga terming
trikumams pa3alinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming $io reikalavimo nejvykdo
— nutraukti Sutart] ir reikalauti atlyginti nuostolius.
UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.
UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I3laidy, susijusiy su
bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan&ius arba atsiradusius
del Uzsakovo kaltés.
UzZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiaros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZinra® vykdys
Darby techning prieZiira.
UzZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi
gauti) statybg leidZiantj dokumentg bei perduoti jj Rangovui.
UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
4.7.1. UzZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-
priémimo akto pasiraymo dienos;
4.7.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Projekte, iSskyrus aplinkybes, nurodytas
10.1 punkte.
UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir sumokeéti Sutartyje
numatytomis sglygomis ir tvarka.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte
numatyta Darby apimtimi, Projekte apibréZtomis techninémis specifikacijomis ir
bréZiniais, laikydamasis Kalendorinio darby vykdymo grafiko per Sutarties 6.1 punkte
numatytg terming, Lietuvos Respublikoje galiojan&iy jstatymy, pojstatyminiy akty ir
Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.
Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZianCius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis.
Rangovas privalo garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo
higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir
greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbaniy, poilsiaujandiy ir judan&iy Zmoniy
apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo
metu nebaty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy
medziagy.
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Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
»Statybos darbai®,

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo
paties veiksmus ar neveikima. Sutarties vykdymo metu Rangovas, radtu kreipesis j
UzZsakova ir gaves rastiska jo sutikima, gali keisti Subrangova (-us), tadiau naujy
subrangovy kvalifikacija turi atitikti Darby vieSojo pirkimo sglygose keltus
kvalifikacijos reikalavimus.

Rangovas vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais privalo:

5.6.1. parengti Darbo projekta;

5.6.2. parengtg Darbo projekta pateikti tvirtinti UZzsakovo atstovui — Statinio statybos
techniniam priZitirétojui ir (jei privaloma) Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
vietinés reikSmés keliy skyriaus vyr. specialistui;

5.6.3. perduoti UZsakovui 4 (keturis) Darbo projekto egzempliorius, taip pat 1 (vieng)
egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje (pdf, dwg, xlIs, doc formatai) — pagal
galiojantius teisés aktus pilnoje apimtyje.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy deél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy
butiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik
Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti
Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.
Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo saskaita paalinti i Statybvietés visas statybines atliekas ir iuksles bei

iSveZus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinandius dokumentus apie

statybinio lauZo, grunto i§vezima j tam specialiai skirtas vietas;

5.9.2. sandeliuoti arba iSveiti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo

jrengimus;

5.9.3. valyti ir prizitréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir
aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j
Statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi buti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais
Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi buti atsakingas uZ bet kokj 3iy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmuy.

Rangovui Darbams vykdyti suteikiama teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos.
Rangovas privalo sudaryti sutartis su paslaugy teikéjais, jrengti apskaitos prietaisus ir
apmoketi paslaugy teikéjams uZ sunaudota vandenj bei elektra.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas ir turintis patirtj Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo savo sgskaita istaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra
netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos.
Taip pat savo saskaita istaisyti atlikty Darby trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar
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atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam
laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastidka pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika)
darbo dieny, jeigu dél defekto pobuidZio jie neturi biiti pasalinti anks&iau.
Rangovas, prie¥ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieziiiros vadova, kuris
patikrina, apZidri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneses Uzsakovui, tai Uzsakovui
pareikalavus Rangovas savo sgskaita privalo t Darbg atidengti patikrinimui.
Rangovas, esant biitinybei, nustatyta tvarka turi uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy
tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy parengimo ir derinimo i$laidas.
Rangovas, esant biitinybei, kartu su UZsakovu jsipareigoja suderinti su inZinerinius
tinklus eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikiangiy inZineriniy tinkly perjungima.
Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, Jranga, instrumentais, Darbo jéga,
MedZiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo
dokumentus (i3pildomieji atlikty darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti
dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui prie$ atliekant
bandymus), eksploatacijos ir priezitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés
prieZidros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3
darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovas.
Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darbas yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
UZsakovas gali atmesti Jrangg, MedZiagas arba Darba atitinkamai apie tai rastu
praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
iStaisyti defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad $ie atitikty Sutartj.
Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.18.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan&ius arba

atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby

vykdymo metu.

5.18.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais,

susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo,

ty€inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.
Rangovas privalo prisiimti visg atsakomyb¢ uz Darbus nuo Darbo pradZios iki kol
visiems Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus iduotas Statybos uZzbaigimo aktas.
Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy
prieZilirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo istaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai,
Medziagos ar Jranga atitikty Sutartj.
Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezifiros instrukcijos turi bti lietuviy kalba,
pakankamai iSsamios, kad UZsakovas galéty naudoti, prizidréti, imontuoti, perrinkti,
suderinti ir pataisyti Jrangg. Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné
jranga, tiekta arba jrengta pagal 3ig Sutartj. Kartu turi buiti pateikti minétos jrangos
techniniai pasai.

Rangovas privalo sudaryti salygas UzZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieZidros ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis statomame objekte
bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.
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5.23.

5.24.

5.25.

.20,

5.27.

6.1.

0.2,

6.3.

6.4.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra
apsidraudes civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu ir yra apdraudgs savo
atliekamus statybos/montavimo darbus bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai
patvirtintas kopijas. Draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos, ir turi
galioti iki Sutartyje numatyty terminy.

Rangovas privalo parengti visus darbams vykdyti bei statybos uzbaigimo procediiroms
atlikti privalomuosius dokumentus pagal STR1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas®,
atlikti visus reikiamus tyrimus, matavimus, biitinus tinkamai atlikti statybos darbus ir
gauti statybos uzbaigimo aktg.

Rangovas savo sgskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis LR
statybos jstatymu.

Keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus Rangovas jsipareigoja tik
gavus UZsakovo rastiska sutikimg, o Kalendorinj darby vykdymo grafika — pasiradant
papildomus susitarimus.

Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratgsus darby atlikimo
terming, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinimo garantijg, kurios suma ne mazesné kaip 5 (penki) procentai nuo visos
Sutarties kainos.

Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos
patiria UZsakovas, iStaisydamas defekta, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito
Rangovo ir panasiai.

DARBU ATLIKIMO TERMINAIL, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 24 (dvide$imt keturi) ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas 1 (viena) karta, bet ne ilgesniam nei
6 (3esiy) ménesiy laikotarpiui. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo
atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami.
Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, atlikti baigiamieji bandymai, iStaisyti defektai ir pasiraSyti Darby
perdavimo-priémimo aktai bei Statybos uZzbaigimo aktas, ir UZsakovui bus perduoti
visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
Uzsakovas.
Rangovas Darbus vykdo pagal Kalendorinj darby vykdymo grafika, parengta pagal
Ziniarastj (Veikly sara&a), kurj, suderings su UZsakovu, pateikia per 10 (desimt) dieny
po Sutarties pasiraSymo dienos. Darby vykdymo metu, atsiZvelgiant j Sutartyje
numatytus atvejus, grafikas bus tikslinamas abiejy Saliy radtisku susitarimu.
Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokig Darby grupe (etapa) pagal Kalendorinj darby
vykdymo grafikg ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby
vélavimg, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy deél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02
(dviejy simtyjy) procento dydZio nuo konkre€ios darby grupés, nurodytos Ziniarastyje
(Veikly sgrase), kainos per dieng. Delspinigiai negali buti reikalaujami, jei véluojama
dél priezas¢iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.
Darby atlikimo terminas gali bati pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti
koreguojamas 1 (vieng) kartg, pratgsiant ne ilgesniam nei 6 (3eiy) ménesiy laikotarpiui
tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. i¥skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé

priklauso nuo gamtiniy salygu);
6.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto
nuostatomis;
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6.5.

6.6.

6.4.3. dél nepakankamo finansavimo;
6.4.4. bet kokio vélavimo, klii¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy
UzZsakovui arba UZsakovo personalui.

UzZsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdymg. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés,
tai Darby atlikimo terminas turi biti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagrjstai patirty papildomy ilaidy
apmokejima.
UZsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y., véluojantis apmokéti uz
atliktus Darbus be pateisinamos priezasties, Rangovui moka 0,02 (dviejy $imtyjy)
procento dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo véluojamos sumoketi
Sumos.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAI

il

1.2

7.4,

7.4.

1.5,

7.6.

&k

7.8.

1.9,

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip
per 10 (deSimt) dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo. Jei Rangovas per 3j laikotarpj Sutarties
ivykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.
UZtikrinimo suma - 5 (penki) proc. nuo visos Sutarties kainos. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas jsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
iSdavimo diena ir turi galioti visa Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei Sutarties vykdymo
laikotarpis yra pratgsiamas, atitinkamai turi biti pratestas ir Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i§daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
Jsipareigojimy, Rangovas per 5 darbo dienas privalo pateikti naujg uZtikrinimg. Jei
Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Defekty
idtaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimo pateikimo.

Rangovas per 10 (deSimt) dieny nuo Sutarties pasiraymo dienos apdraudZia statybos
laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomaja
verte nuo visy galimy riziky UZsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijimg UZsakovui.
Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo dienos apdraudzia
civiling atsakomybe dél Zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos
statybos objekte dél Rangovo kaltés ne maZiau kaip 50 000 (penkiasdeSimt tikstan&iy)
Eur sumai visam statybos laikotarpiui.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uz Sio reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su
UZsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas,
kurias priedingu atveju biity padengusi draudimo bendrove.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy darby atlikimo pabaigos privalo
pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko garantija ar draudimo bendroveés laidavimg 3 (trijy) procenty nuo
visos Sutarties kainos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biiti
besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo darby objekto
priémimo naudoti dienos.

Jeigu Rangovas neapsidraudZzia arba neturi galiojanéio draudimo, kaip to reikalauja
Sutarties sglygos, UZsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1

9.2

ir moketi tokiy draudimy jmokas, o tokiy imoky suma atimama i3 artimiausiy
mokéjimy Rangovui.
8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
UZsakovas perima Darbus:
8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2.kai pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uzbaiges Darbus su pra¥ymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo
kreiptis j Statinio statybos techninés prieZitiros vadova.
UZsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas, gaves
Rangovo praymg pagal 8.1. punkta, per 10 (desimt) darbo dieny privalo:
8.2.1.Kartu su Uzsakovu atlikti bendra Darby apziirg ir patikrinimg, po kurio
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas privalo parengti Rangovui
Darby perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti
pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby,
* kurie neturi esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sgra$a. Tokiame
sgrade turi bati nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biti
pasalinti. Darby perdavimo-priémimo aktg pasira¥o UZsakovas, Rangovas ir
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas. Pasiragius Darby perdavimo-
priémimo akta Statinio statybos techninés priezitros vadovas kartu su
Uzsakovu privalo kreiptis j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos
inspekcijg dél Statybos uZbaigimo procediiros pradéjimo:
8.2.2.raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasira¥omas Darby
perdavimo-priémimo aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procediira.
Jeigu Statinio statybos techninis priZilirétojas neorganizuoja kreipimosi arba
UZsakovas nesikreipia j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg bei
pagristai neatmeta Rangovo pradymo, ir jeigu darbai i¥ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo dél
tokio uzdelsimo.
Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i¥
Statybvietés visus dar likusiy Rangovo Jranga, MedzZiagy pertekliy, 3iuksles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti ¥varus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui, Uzsakovui
ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams apZiureti, skirti biting reikalingg
transportg bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti
komisijos nurodytus Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9, SUTARTIES APMOKEJIMAS

Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti
taikomos Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.
Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti
sumokétos Rangovui dalimis atsiZvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo)
dalj, 9.2 ir 9.4 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu,
UZzsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti,
kokia Ziniarastyje (Veikly sarade) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra
faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas iki einamojo ménesio 25 (dvidesimt penktos)
dienos privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto (Sutarties 15.1.6. punkte nurodytas
priedas) penkis egzempliorius ir PVM sgskaitg faktiira. UZsakovas, gaves Siame punkte
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

minimus dokumentus, per 10 (desimt) dieny privalo patvirtinti pasiradydamas atlikty
darby aktg iSskyrus atvejus, jeigu:
9.2.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus
atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo
iStaisymo I8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir/arba
9.2.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranes¢s Uzsakovas. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba isipareigojimo
verte.
Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biiti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga ir patvirtinta.
Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo aktg ir Rangovas istaiso visus smulkius
defektus bei nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.
Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos ar kity finansavimo 3altiniy 1é3os bus pervestos i Uzsakovo saskaitg, bet ne
veliau kaip per 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.
Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.4.1. punkte nurodytu terminu,
tai jis turi teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojanio mokejimo dydis — 0,02%
nuo laiku neapmokeétos sumos per dieng.
Darby kainos Sutarties galiojimo metu neturi biiti kei¢iamos iskyrus 3iame punkte
nurodytais atvejais:
9.6.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta
iforminus pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdomy ir
kei¢iamy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos
koregavimo. Nevykdomy ir kei¢iamy Darby kainos apskaitiuojamos Zemiau
pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) nevykdomy ir keiiamy Darby kainoms nustatyti taikomos
samaty skaiiavimo programos ,,Sistela* duomeny bazéje
nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo
laikotarpiu;

9.6.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes&io (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos
perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

- T,
Sy =4+ 84 x(1+—%)
Ty 100
(L=
100

Sy - Perskai€iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)
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9.6.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu darby kaina gali biti keitiama
(didinama ar maZinama) $iais atvejais ir tokia tvarka (kainos keitimas
numatomas vieng kartg per metus kovo ménesj):

9.6.3.1. kaina perskai¢iuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d.,
taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus (http://www.stat.gov.It),
vadovaujantis Vie$ujy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. isakymu Nr. 1S-21
patvirtinta ,,Vie3ojo pirkimo - pardavimo sutar€iy kainos ir kainodaros
taisykliy nustatymo metodika®, jeigu nuo pasiiilymo pateikimo dienos arba
nuo kainos paskutinio indeksavimo statybos sanaudy kainy pokytis yra
didesnis kaip 5 (penki) procentai;

9.6.3.2. perskaitiavimas kiekvieny kity mety kovo ménesj atliekamas kaing
dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento, gauto pra¢jusiy mety gruodzio
ménesio kainy indeksa dalijant i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto
kainy indekso, t. y., i§ uz pragjusiy mety gruodzio menesio kainy indekso;
9.6.3.3. statybos sgnaudy kainy indeksai skelbiami Statistikos departamento
interneto svetainéje adresu http://www.stat.gov.It ir publikuojami Statistikos
departamento informaciniuose leidiniuose ,,Ménesiné informacija apie
statybos sgnaudy poky¢ius“ bei ,,Vartotojy ir gamintojy kainy indeksai*.
Tikslinant kaing, pirmenybé teikiama informaciniam leidiniuj — »Ménesiné
informacija apie statybos sgnaudy poky&ius®;

9.6.3.4. kainos pakeitimas jforminamas dvigaliu UZsakovo ir Rangovo aktu
ir papildomu susitarimu prie Sutarties;

9.6.3.5. indeksuojama kaina jsigalioja nuo akto ir papildomo susitarimo
pasiraSymo tarp abiejy Saliy atstovy dienos. Nauja kaina taikoma tik
UZsakovo mokeéjimams pagal Sutartj uz atliktus po indeksavimo darbus;
9.6.3.6. jei kiekvienu indeksavimo atveju Sutarties 9.6.3.4. punkte nurodytas
aktas ir papildomas susitarimas dél ne nuo Uzsakovo priklausan&iy
priezasCiy néra pasiraSomas iki po Sutarties 9.6.3.1. punkte nurodytos kainos
keitimo dienos, UZsakovas turi teis¢ uz darbus, atliktus po einamuyjy mety
kovo meén. atsiskaityti su Rangovu vadovaujantis iki to momento galiojusiais
ikainiais, o tuo atveju, jeigu kaina buvo patikslinta ir iforminta Sutarties
9.6.3.4. punkte nurodyta tvarka, $iais jkainiais;

9.6.3.7. kainos indeksavimas negalimas, jeigu Rangovas nesilaiké darby
vykdymo grafike nustatyty darby atlikimo terminy ir jei terminy keitimas
nebuvo rastu suderintas su Uzsakovu, t. y., kainos keitimas negalimas del ty
darby, kuriy atlikimo terminy nebuvo laikomasi, o radytinio suderinimo dél
darby vykdymo terminy pakeitimo nebuvo.

10. PAKEITIMAI
Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali bati atliekami tik dél iki Sutarties
pasiraSymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo
vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima taip
pat Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

Nuo Sutarties Saliy nepriklausanioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybes, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties %alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

protingai numatyti, bei iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.
Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lésas,
bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar batina/tikslinga maZinti
Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojantios butinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling
sgmatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaifiuotas pagal
9.6.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, kurios
pagrindu pagal 9.6.1. punkta koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2.jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan&iy aplinkybiy, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg
Darba (ar jo dalj, t. y. Pasiilyme nurodytos MedZiagos/[ranga rinkoje
nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.6.1.
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilymg dél keistiny
Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling
samata, sudarytg pagal 9.6.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo
biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties
kaina. Esant tokiam kainy perskai¢iavimo atvejui, Sutarties kaina negali
biiti didesné uz nurodytg Sutarties 2.2. punkte.

Atsisakomy ar kei¢iamy Darby bitinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu
aktu, bréziniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovo projekto vadovo ir projekto dalies vadovo parasais.
Atlikty darby aktai turi atspindeéti pagal rastiska UZsakovo nurodymg atliktus Darby
vykdymo pakeitimus.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaidg arba
techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj
Rangovo pranesima, privalo pateikti trikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitima.
Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis
iki Sutarties pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby
atlikimo termino pratesimo.
Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégis vykdyti jsipareigojimy
Rangovui dél iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan.
padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:
10.6.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo
pakeitimo prieZastis;
10.6.2. gaves tokj pranesimg, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.
Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.
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11, ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

UZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darbg (paslépti trikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie
Jjuos rastu pranesti Rangovui.

Darby arantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkanCiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.5 punkta, trunka ilgiau
nei 90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba
nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy para3ais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
isipareigojimus, tai UZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba itaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Uzsakovo nurodymy,
nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba visais pagrjstais atvejais
nepratgsia jo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti
savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniaradtyje
(Veikly sgrade) — Kalendoriniame darby vykdymo grafike nurodyta
grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte ivardintu atveju arba aplinkybéms, prie3 30
(trisdeSimt) dieny apie tai ratu prane$¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pa3alinti
Rangovg i$ Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokeétus Darbus. Tagiau UZsakovas Rangovo saskaita
gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su
defekty iStaisymu, delspinigius dél veélavimo (jeigu yra) ir Kkitas
UZsakovo ilaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padares
tokius atskaitymus uz papildomas I$laidas, praradimus ir nuostolius, visg
likusia Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

UZsakovui viena3aliSkai nutraukus sutart] pagal sutarties 12.3. punkto nuostatas
Rangovui turi biti sumokéta:
12.5.1. uz bet kurj atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;



12.6.

12.7.
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14.1.

14.2.

14.3.

12.5.2. I8laidos uz Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos
Rangovas yra jsigijes. UZsakovui sumokéjus, 3i Jranga ir Medziagos
tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I3laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. Per 90 (devyniasdesimt) dieny nuo Sutarties 9.4. punkte nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokéjimo;

12.6.2. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau
nei 90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo 3iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 30
(trisdeSimt) dieny apie tai radtu praneSes Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo
pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybeés
ar turto idsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZzsakovui [rangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i3 Statybvietés ir pats
palikti Statybvietg.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus gin&ui, Sutarties Salys
radtu i¥désto savo nuomoneg kitai Saliai ir pasiiilo gin&o sprendima. Gavusi pasitlyma
gindg spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gindas turi biti
i3sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny termina nuo deryby pradzios. Jei gin¢o iSspresti
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma gin&a spresti
derybomis, kita Salis turi teise, ispédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito gindy
sprendimo procediiros etapo. Visi ginai, kylantys dél 3ios Sutarties ar su ja susije,
nepavykus jy i3spresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA
Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZz Sutarties
nevykdymg del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties
isigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klittj bei
jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
pazeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelgg, t. y. Lietuvoje pasitaikangios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavima,
veiklos poblidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).
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15. SUTARTIES PRIEDAI
15.1. Sutarties priedai:
15.1.1. Techninis projektas ir maZosios architektiiros techniné specifikacija;
15.1.2. Ziniarastis (Veikly sarasas);
15.1.3. Kalendorinis darby vykdymo grafikas;
15.1.4. Sutarties  jvykdymo uZtikrinimo dokumentai (originalai saugomi
Uzsakovo);
15.1.5. Draudimo polisai (originalai saugomi UZsakovo);
15.1.6. Atlikty darby akto forma.
15.1.7. Atlikty darby ir i$laidy apmokéjimo pazyma.

16. KONTAKTAI
16.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir
bendrauti lietuviy kalba.

Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turiniais vienoda teising
galig — po vieng kiekvienai Saliai.

16.2. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Birstono savivaldybés administracija UAB ,, Kamesta*
Jaunimo g. 2, 59206, BirStonas Imonés kodas 259805810
Juridinio asmens kodas 188750166 PVM mokétojo kodas LT 598058113
Duomenys apie bendroveg kaupiami ir saugomi Liepy g. 23, Garliava, 53239 Kauno raj.
Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny registre Duomenys apie bendrove kaupiami ir
Tel./faks.: 8 319 65555 saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy
El. pa3tas: savivaldybe@birstonas.It asmeny registre
a/s LT117181600000144925 Tel.:(8 37) 39 33 28, Faks.: (8 37) 393202
AB Siauliy bankas Birstono KAS, ELp. info@kamesta.lt
banko kodas 71816 A/s Nr. L'T89 4010 0425 0000 1702

AB DNB bankas,

banko kodas 40100
Valentinas Vincas Revuckas Valentinas Marcinkevi¢ius
BirStono savivaldybés administracijos direktorius Generalinis direktorius
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