

SUTARTIS

2016 m. birželio 2 d. Nr. 79-1035
Klaipėda

I. SUTARTIES ŠALYS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, ir UAB „Construction trade“, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama direktoriaus Aurimo Petrošiaus, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis). Sutarties sudarymo pagrindas – 2016 m. gegužės 16 d. Tiekėjų apklausos pažyma Nr. VPP-92.

II. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas – **Tiltų g. akmens grindinio dangos išlyginimas, užpildant grindinio siūles** (toliau – darbai).

2. **Bendra Sutarties kaina – 60 003,90 Eur** (šešiasdešimt tūkstančių trys eurai 90 ct), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM):

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Mato vieneto įkainis be PVM	Mato vieneto įkainis su PVM	Preliminarus kiekis	Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina Eur su PVM
Tiltų g. akmens grindinio dangos išlyginimo, užpildant grindinio siūles, darbai	1 m ²	57,00	68,97	870	60 003,90

3. Sutartyje fiksuojamas Sutarties 2 punkte nurodytas 1 m² įkainis, kuris galioja visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

III. TERMINAI

4. **Sutarties pradžia** – Sutarties įsigaliojimo (pasirašymo) diena.

5. **Sutarties pabaiga** – Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2016-10-01. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Sutarties Šalių nuo tinkamo Šalių įsipareigojimų, atsiradusių iki Sutarties galiojimo pabaigos pagal Sutartį įvykdymo.

6. Darbus atlikti per 1 (vieną) mėnesį nuo raštiško užsakymo (el. paštu arba faksu) iš Užsakovo gavimo dienos. Terminai gali būti tikslinami:

6.1. priklausomai nuo oro sąlygų;

6.2. jeigu pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, arba įsigalioja nauji teisės aktai.

7. Įvykis arba aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti prievolių įvykdymo terminą, jokių būdu negali priklausyti nuo Rangovo.

8. Pratęsus darbų įvykdymo terminus, bendra Sutarties vertė nesikeičia.

9. Pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutartyje nustatyto galutinio darbų termino.

IV. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

10. Už faktiškai atliktus darbus Rangovui apmokama Sutartyje fiksuotais į kainiais po darbų perdavimo–perėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos per 30 kalendorinių dienų.

11. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti atliktų darbų defektai, Užsakovui padaryti nuostoliai.

12. **Finansavimo šaltinis** – savivaldybės biudžeto vietinių rinkliavų lėšos, Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa Nr. 6, priemonė 06.01.03.01.04 „Dviračių takų rišlumo didinimas ir dviračių infrastruktūros tobulinimas“.

V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

13. Užsakovas įsipareigoja:

13.1. sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Sutartyje numatytiems darbams atlikti, pateikti rašytinius užsakymus, nurodant konkrečią darbų apimtį ir terminus;

13.2. vykdyti darbų priežiūrą;

13.3. priimti ir įvertinti atliktus darbus bei pranešti Rangovui apie darbų priėmimą arba atsisakymą priimti, arba apie reikalavimą ištaisyti darbų vykdymo metu nustatytus defektus, kad darbai atitiktų Sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus;

13.4. sumokėti už atliktus darbus pagal Sutarties sąlygas.

14. Užsakovas turi teisę:

14.1. padidinti ar sumažinti perkamų darbų kiekį, tačiau preliminarus kiekis, nurodytas Sutarties 2 punkte, gali keistis ne daugiau kaip 50 proc.;

14.2. kontroliuoti darbų atlikimo eigą, patikrinti darbų kokybę darbų atlikimo vietoje, nedalyvaujant arba dalyvaujant Rangovo atstovui;

14.3. be papildomo mokesčio prašyti pateikti dokumentus, kurie patvirtintų (įrodytų) suteiktų darbų faktinį kiekį.

15. Rangovas įsipareigoja:

15.1. vykdyti darbus pagal Sutartį, joje nurodytais į kainiais, savo rizika bei sąskaita, pagal Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai;

15.2. pateikti atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 5 dienos;

15.3. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti atlikti darbus nustatytais terminais;

15.4. prieš teikdamas pasiūlymą, kiekį ir apimtį įsivertinti vietoje;

15.5. atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės: dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo;

15.6. atliktiems darbams suteikti garantinį laikotarpį;

15.7. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų, taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;

15.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose, būtinus Sutarčiai įvykdyti.

16. **Rangovas turi teisę** naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais rangovo teisėmis bei gauti Užsakovo apmokėjimą už darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

VI. SUTARTINĖS ATSAKOMYBĖS UŽ PRIEVOLIŲ NEVYKDYMĄ AR NETINKAMĄ VYKDYMĄ NUSTATYMAS

17. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui už atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

18. Rangovas už pavėluotai atliktus darbus moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.

19. Už kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, netinkamą vykdymą Rangovas moka 90 Eur (devyniasdešimt eurų) baudą, surašius pažeidimo defektinį aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo defektinis aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimo defektinis aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinų sumų.

20. Rangovui vėluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiškai, taip pat vilkinant darbų atlikimą ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

21. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

21.1. pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

21.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina darbų atlikimą, raštiškai įspėtas, neužtikrina darbų kokybės ar daugiau nei 3 kartus pažeidžia nustatytus prievolių vykdymo terminus.

22. **Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai:** jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

22.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;

22.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;

22.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;

22.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;

22.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

VII. GARANTIJOS

23. Darbams suteikiamas garantinis terminas, skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, yra 2 (dvejį) metai.

24. Rangovas garantuoja, kad statybos užbaigimo procedūros metu jo atlikti darbai atitiks Remonto darbų apraše numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

25. Užsakovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nustatomi defektai, jų galimos atsiradimo priežastys ir nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba su trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

26. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytą defektą, Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

VIII. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

27. Rangovas privalo vykdyti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai taip pat apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, taip pat reikalingus įgyvendinto darbo rezultato, tarpinių etapų rezultatų matavimo, išbandymų darbus.

28. Rangovo atlikti statybos darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai, pateiktos išpildomosios nuotraukos (jei reikia), medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija, Rangovui priklausančys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

29. Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę išpildomąją dokumentaciją. Rangovas prieš 7 darbo dienas praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti darbus. Užsakovas organizuoja darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per kitas 2 darbo dienas pasirašo darbų perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas (jei yra). Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medžiagas, įrangą. Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neištaisant nustatytų defektų, taikomos Sutarties nuostatos dėl garantijų.

30. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius paslėptus darbus), pateikti Užsakovui priimti, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš 1 darbo dieną bei įforminti paslėptų darbų aktą.

31. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

32. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas nepateikia naudotų medžiagų ir įrengimų sertifikatų ir savo sąskaita nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų, arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

33. Rangovui užbaigus visus darbus, teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius darbų perdavimo–priėmimo aktą Rangovas privalo Užsakovo vardu organizuoti darbų užbaigimo procedūrą, savo lėšomis parengti visus privalomus dokumentus, kurie numatyti darbų procedūrai atlikti Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka.

IX. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

34. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos Kvietime. Sutartis gali būti keičiama, kai atsisakoma nevykdomų darbų (pavyzdžiui, darbų vykdymo metu paaiškėja, kad atskirų darbų atlikimas nereikalingas ar neįmanomas, arba dėl neatitikimų projekto schemose ar specifikacijose ir (arba) kitų objektyvių priežasčių). Nevykdomų darbų atsisakymo būtinumas turi būti pagrįstas

dokumentais, nurodant priežastis, ir raštu suderinus su Užsakovu, surašant nevykdomų darbų aktą, kurį pasirašo Užsakovas ir Rangovas. Surašę nevykdomų darbų aktą, Užsakovas ir Rangovas taip pat sudaro papildomą susitarimą prie Sutarties dėl atsisakomų darbų (kuriame nurodo jų vertę) bei Sutarties kainos patikslinimo (sumažinimo), atsisakius tam tikrų Sutartyje numatytų darbų. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant Kvietimą ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys (rašytiniu susitarimu) gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas: 1) pasikeitus Sutarties koordinatoriui; 2) pasikeitus finansavimo šaltiniams; 3) pasikeitus rekvizitams.

35. Laimėjusio Rangovo pasiūlymo, Sutarties ir Sutarties pakeitimų viešinimas:

35.1. Užsakovas laimėjusio Rangovo pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir Sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems Rangovo komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

35.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą, kai Sutartis nutraukta dėl esminio Sutarties pažeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Užsakovo reikalavimai pripažinti Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Paskelbęs tokią informaciją, Užsakovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja Rangovą.

36. **Ginčų sprendimo tvarka:** visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp Šalių dėl Sutarties taikymo ir aiškinimo, sprendžiami derybomis, tarpusavio sutarimu ir bendradarbiavimo pagrindu. Nepavykus nesutarimų išspręsti minėtais būdais, visi ginčai, nesutarimai, pretenzijos ir reikalavimai, kylantys dėl Sutarties taikymo, vykdymo bei aiškinimo, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

37. **Sutarties nutraukimo tvarka:** Sutartis gali būti nutraukiama raštišku susitarimu. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovui patirtus nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą Rangovas raštu praneša Užsakovui prieš 30 kalendorinių dienų. Užsakovas turi teisę bet kada vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešęs Rangovui prieš 15 kalendorinių dienų. Užsakovas turi teisę neįspėti apie Sutarties nutraukimą prieš 15 kalendorinių dienų, jeigu Rangovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų ilgiau kaip 7 kalendorines dienas. Užsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovo mokėtinų sumų. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

38. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai, turi būti pasirašyta, patvirtinta Šalių antspaudais.

39. Tiltų g. akmens grindinio dangos išlyginimo, užpildant grindinio siūles, darbų mažos vertės pirkimo, atliekamo apklausos būdu, kvietimas ir jo priedai, patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. AD1-1343 (Sutartyje vadinama Kvietimas), ir Rangovo pasiūlymas yra neatsiejamos Sutarties dalys, kurių reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims.

40. Sutarties koordinatorė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Irena Šakalienė, tel. (8 46) 39 60 84.

X. SUTARTIES PRIEDAI

41. Techninė specifikacija, 1 lapas.

XI. ŠALIŲ REKVIZITAI**UŽSAKOVAS**

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Kodas 188710823
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda
Tel. (8 46) 39 60 84
Faks. (8 46) 41 00 47
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088
„Swedbank“, AB

Savivaldybės administracijos direktorius

(parašas)

Saulius Budinas


**RANGOVAS**

UAB „Construction trade“
Kodas 302487182
PVM kodas LT100005246415
Technikos g. 9, 51242 Kaunas
Mob. 8 698 468 73
Faks. (8 37) 43 04 77
A. s. LT17 4010 0425 0230 0346
AB DNB bankas

Direktorius

(parašas)

Aurimas Petrošius



Parengė

Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė

Gintarė Kareivienė, tel. 39 63 04

2016-05-17

2016 m. birželio 14 d.

sutarties Nr. 79-1035
priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Objektas: Tiltų g. akmens grindinio dangos išlyginimas, užpildant grindinio siūles

1. Akmens grindinio siūlių užpildymas:
 - 1.1. dulkių, purvo pašalinimas, jei yra vandens nuleidimas;
 - 1.2. grindinio siūlių išvalymas (min iki 50 mm gylio), nusausinimas;
 - 1.3. akmens tarpų gruntavimas sukibimą gerinančiu gruntu;
 - 1.4. grindinio siūlių užpildymas bituminiu hermetiku (siūlių užpildymo medžiaga, skirta eismo zonų dangoms), tarpas užliejamas trimis sluoksniais.
2. Darbų vykdymo zona – dviračių takai Turgaus gatvėje, Klaipėdoje, abiejose gatvės pusėse, nuo Tiltų g. Nr. 29 iki sankryžos su Turgaus g. (įskaitant sankryžą), ruožo ilgis ~ 600 m (2 x 300 m), plotis – nuo 1 m iki 2 m, bendras preliminarus plotas ~870 m².
3. Darbus vykdyti vadovaujantis esamu horizontaliuoju dviračių takų ženkliniu.
4. Darbus atlikti per 1 mėnesį nuo užsakymo raštu gavimo dienos.
5. Įkainis skaičiuojamas įvertinant plyšio plotį – 2–3 cm, min. gylį – 5 cm, matavimo vienetu imant 1 m² tašyto ar lauko akmens grindinį.
6. Visus darbus vykdyti remiantis teisinais aktais ir normatyvais.
7. Darbų zoną atitverti, pažymėti specialiais kelio ženklais, eismo apribojimui gauti nustatytos formos leidimą.
8. Darbus planuoti taip, kad nebūtų trikdomas eismas savaitgaliais, švenčių dienomis ir piko valandomis.
9. Rangovas privalo užtikrinti darbų saugą, darbus vykdantys darbuotojai privalo dėvėti spec. darbo drabužius su identifikaciniais ženklais.
10. Naudoti tik sertifikuotas medžiagas.
11. Terminai gali būti tikslinami, priklausomai nuo oro sąlygų.
12. Rangovas visiškai atsako už darbo kokybę bei vykdymo terminų laikymąsi.
13. Vykdam darbus, atliekas tvarkyti prisilaikant atliekų tvarkymo taisyklių.

