I. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS NR. L4 =141

SPECIALIOJI DALIS
2016 m. birZelio /& d.

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, juridinio asmens kodas
300066843, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, vykdancio direktoriaus funkcijas, mjr. Povilo
Ivanovo, veikian¢io pagal [guly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Kra$to apsaugos
ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470, toliau $iame tekste vadinama (toliau —
Pirkéjas), ir

UAB ,VA STATYBA®, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Almanaigio, veikiandio pagal
bendroves jstatus, (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje Paprastojo remonto darby rangos sutartyje
vadinami ,,Salimis, o kiekvienas atskirai — ,Salimi“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos
VieSyju pirkimy jstatymu ir Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnybos
supaprastinty vieSujy pirkimy taisyklémis, patvirtintomis Iguly aptarnavimo tarnybos direktoriaus
2015 m. gruodzio 3 d. jsakymu Nr. V-297, sudaré $ia Paprastojo remonto darby rangos sutartj,
toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i$vardinty salygy

1. Sutarties objektas — Vytenio BPLB sandélio 22 Flp varty keitimo darbai.

Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti paprastojo
remonto darbus, nurodytus Sutarties specialiojoje dalyje, o UZsakovas jsipareigoja tinkamai
atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkan&ius darbus priimti ir uz juos
sumokéti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka.

2.Darby kaina —70 650,19 Eur (septyniasdesimt tikstandiy Sesi §imtai penkiasdesimt eury 19

ct) su PVM ir visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandan&iomis vykdant Sig Sutart].

2.1. I etapo darby verté - 54 200,00 Eur (penkiasdesimt keturi tikstanéiai du $imtai eury 00 ct)

su PVM;

2.2. II etapo darby verté — 16 450,19 Eur (3esiolika tikstandiy keturi $imtai penkiasdesimt eury

19 ct) su PVM.

3. Mok¢jimo salygos

3.1. Saskaitose faktiirose UZsakovu nurodoma Iguly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju — Lietuvos
kariuomene;

3.2. Mokéjimai pagal $ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka. Pasikeitus
pridétinés vertés mokes¢io tarifui, kaina perskai¢iuojama Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta
tvarka;

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaita faktiirg, turi taikyti PVM Istatymo 96 straipsnj visiems
statybos remonto darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangovg sumoka j VMI surenkamajg saskaita;

3.5. Pasikeitus PVM istatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.2 ir 3.3
punktai bus kei¢iami.

4. Darbu atlikimo vieta — Vytauto g. 72, Marijampolé
Darby atlikimo terminas:

4.1. T etapo darbai turi biti atlikti ne véliau kaip iki 2016 m. rugséjg’30 li

4.2. Il etapo darbai turés buti atlikti pagal atskirus susitarimus. Sugit rim’ai galés buti sudaryti
patikslinus Krasto apsaugos sistemos statiniy remonto darby plana, bet ne véliau kaip iki 2017 m.
II ketv. pabaigos.
4.3. Rangovas atlieka remonto darbus pagal $ios Sutartis salygas irq) gal kalendorinj darby
vykdymo grafika. /

4.4. Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas tik dél /épli biy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. i§skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kur;q’/ kokybé priklauso nuo



gamtiniy salygu);

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies salygy 2.6. punkto
nuostatomis;

4.4.3. bet kokio vélavimo, klit¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui.

Rangovas pagal §ios Sutarties salygas atlieka remonto darbus, aprasytus techniniuose
reikalavimuose, paprastojo remonto darby kiekio Ziniara$¢iuose pagal kalendorinj darby
vykdymo grafika.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte. Papildomi darbai,
jteisinami vadovaujantis 2012 m. liepos 16 d. Kra$to apsaugos ministro jsakyme Nr. V-808 ,,Dél
statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo® nustatyta tvarka.

6.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiu, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatytg atskirg Darbg butina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybes, sglygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Darby pakeitimas
vykdomas, juos jteisinus vadovaujantis 2012 m. liepos 16 d. Krasto apsaugos ministro jsakyme
Nr. V-808 ,,D¢l statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo* nustatyta tvarka.

(2 galiq atsakomybe
Sutartinés atsakomybeés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1 —
8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas - iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
Sutarties pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas — nereikalaujamas.

10. Rangovui véluojant atlikti darbus daugiau kaip 5 dienas nuo Sutarties specialiosios
dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy, UZsakovas turi
teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje (11.2.1 — 11.2.4) nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

11. Kitos nuostatos

g

11. 2 Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutartles koordmaVlmq Kauno lgulos aptarnavimo centro
vedgjas, tel. 8 706 79 480, 8 612 57244.
11.3. Rangovo statybos vadovas — Danius Skliutas, tel. 8 682 88982;

12. Sutarties priedai:
12.1. 1 priedas ,,Vytenio BPLB sandélio 22 F1p varty keitimo darby lokaliné sagmata“, 1 lapas;
12.2. 2 priedas ,,Kalendorinis darby atlikimo grafikas®, 2 lapai.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,VA STATYBA“
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Naujoji g. 14 ytus

Filialo kodas 300066843 [mones kogdas 300957555

Tel. (8 5) 278 53 43 PVM m kodas T100003479918
Faksas (8 5) 211 38 14 A.s. L 25 7181 00 1046 7433
Mokétojo rekvizitai: AB as Alytaus filialas
Lietuvos kariuomené b
juridinio asmens kodas 188732677 Tel{ 8 315 77456

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius 1nf(£@vastaty 2 1t

A.5.LT48 7300 0100 0246 0179 \\ ,

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000 4

PVM mokétojo kodas L.T887326716 \ F

(X




Salys patvirtina, kad yra susipaZinusios su Paprastojo remonto darby rangos Sutarties bendraja
dalimi ir su ja sutinka.

Uzsakovo vardu
direktoriaus pavaduotojas,

vykdantis direktoriaus funkcijas,
mjr. Povilas Ivanovas

LK LV JAT

Planavimo ir jsigijimy P

skyriaus vedéja 471

Jolita Papiliauske <, /|
/ ‘*,g

v




II. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS ‘

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraS§ymo data. |
1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimor
priémimo dienos, iskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma). I

1.1.4. Atlikty darbu aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémimag, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties saglygomis.
1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés i
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iSlaidas negali buti
iskai¢iuojamos negautos pajamos. *
1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaiéiavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jrangg). ‘
1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbai;
susije ir bhtini Sutar€iai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz
papildomy darby butinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas sa
pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutart;. ,
1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo|i
inZinerinés paslaugos arba iSlaidos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis sglygomis. ‘
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktail
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj. |
1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalafsf”
padedantis Rangovui vykdyti Darbus. |
1.1.14. Statybviet¢ — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.
1.1.15. Statinio remonto prizilirétojas (toliau sutartyje — priziiirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darb
priezitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose. |
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovq
sudarytai ~ Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio
pripazinimo suremontuotu akta ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu. ‘
1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakova
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktdS
darbus, numatytus Sutartyje. f
1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas. )
1.1.20. Sahq i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nyStatyta tvarka apskaiGiuota) it
negin¢ijama pinigy suma, kurig $alis jsipareigoja sumokeéti kitai $aliai, J‘ng prievolé nejvykdyta

= —

arba netinkamai jvykdyta. ;
1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmienys (taip pat valstybé, valstybgs
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra $ids Sutart1e113 Salys. |
1.1.22. UZsakovas — tai Sutarties $alis, kurios rekvizitai nurodyti Suta.r\‘Je perkanti darbus $ioje

Sutartyje nurodytomis sglygomis;




1.1.23. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius
isipareigojimus (paskutiné skaiciavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutart] gali btti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaifiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy §venciy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutart] mokéjimy terminas yra artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skai€iais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali buti keiiama visa sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biti keiiama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) Siais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikeicia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus

1 pasikeitusio PVM tarifo dydi, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokes¢io tarifo poky¢io
dydZiui. Perskaiiuojant sutarties kaina, perskaiéiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkreciy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre&ius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.5. kity svarbiy prieZasciy, pries tai gavus VieSuyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. T Sutarties kaing jskai¢iuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, islaidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokeséiy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés prieziiiros bei kitos islaidos.

2.4. UZsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangayui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikfi papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/derybgms) ir sudarant Sig Sutartj, bet
tur¢jo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini $iai Sutardiai finkamai jvykdyti, $iuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir i$tekliy (piniginiy, materialini}/,(;r/ar ty) saskaita;

2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pargeikalavis, Rangovas privalo, per
UZsakovo nurodyta terming paSalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbis;




2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaiciuojama
tokiais buidais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali biiti aprasyti ir jkainoti konkurso pasifilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaiiuojama pasinaudojant sagmatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
bidu, nustatant papildomy darby kaina, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) isskaiiuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant i§ sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaic¢iuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas , Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PNG6 jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uZ m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomg
darbq — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdynqg DN110 slégio klasé PN10*“ (toliau — darbas ).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdsio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdziui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdsio kainos didinimo koeficientas
apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdZiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotg reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §j papildomy darby
ikainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i§skaidymu;
2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali bati apskaiGiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskaiciuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
iSlaidy ir pelno) i8laidas, kurios negali biti didesnés uz bendra viduting rinkos kaing pagal UAB
»oistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), tadiau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i3laidos joms jsigyti, o
pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy islaidy;
2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaiciavimo budai.
2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;
2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo atlikti Rangovas, papildomy darby batinuma visais
atvejais Rangovas turi biity pagristi dokumentais, kurie turi bati pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Istatymo nuostatomis, perkancioji organizacija juos jsigyja ne didespiais jKainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.
2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, [kad Sutarties kaina su
papildomais da.rbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamogios kainds, nustatytos vadovaujantis
j j pildomi darbai jsigyjami Salims rastu
sudanus pap1ldomq susitarima, kuriame salys susitaria el visy su! apildomy darby vykdymu
susijusiy squgq (tazkoma kai Uzsakovas darbus ;szgy]a pagal pr@ektq%

0, kad Sutarties kaina su
ildomiems darbams isigyti




nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskaiiuojama n
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq); il
2.6.9. D¢l papildomy darby vykdymo poreikio gali biti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus. j
2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskaiCiuoti j mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atliktyl
darby apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél juy, kurie yra butini $iai sutar&iai
jvykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéj
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkrediy
darby atlikimo pradzios; |
3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrengini
tiekéjais iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius. ‘
3.2. Uzsakovas jsipareigoja:
3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietes
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;
3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darb
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus; :
3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkandius atliktus darbus bei
sumokeéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimg
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;
4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje; ;
4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj
statinio dalj); ‘
4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietes
perdavimo ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sarasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei saraSg mechanizmy ir trans \ priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindipfi Rangove darbuotojus 1{
UZsakovo pateikta Darbuotoju, atliekanciy darbus pagal sutart] elgesio instrukcija; il
4.2.5. rengti ir teikti priZilirétojui tikrinti ir pasiraSyti (vizuoti) athikty darby|aktus, paslépty darby
aktus, paZymas apie atlikty darby ir ilaidy verte, PVM saskaitas faktaras;/|
4.2.6. prizilirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybpos prod kty bei jrenginiy kokybe
, atitikties deklaracija
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavingus ir bandymus;
4.277. nevykdyti priZiirétojo reikalavimy atlikti sutartyje\ papild (nenumatyty) darb
nesuderinus su Uzsakovu; /
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4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laikg savo sagskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieciy
jrengimo statybvietése salygas ir tvarkg, o pabaiggs visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i§vezti i$
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su Sia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, SiukSles ir
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius §varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuk$liy i§veZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i8saugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
lrenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo 1€Somis atstatyti jy bikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus bity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustacius juose defekty, savo sgskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per UZsakovo nurodytg laikg neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo sgskaita, sumoketi
Uzsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas islaidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas raStu pranesti UZsakovui apie iskilusias aplinkybes, uZ kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminancios 3alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai; ~\

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiraéi%ir}io (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybyietés perdavimo ir priémimo aktu
graZinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta; /’

4.2.19. UZsakovui keiCiant einamyjy mety finansavimo dydj/ pasiraSyti papildomus susitarimus su
UZsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitiy/:) (jeigit taikoma);

4.2.20. konkurso pasililymo samatos jkainyje praleistus, [sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, batinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso s#;lygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripazinti ir atlikti savo sgskaita. /

5. Mokéjimo terminai ir salygos



5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras
Salims pries tai pasiradius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i§laidy verte.

5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisde$imt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.
5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM, jeigu UZsakovas turi 1¢Sy, o Rangovui yra biitina jsigyti
medziagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo raSta visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokeéta suma
Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai
atskai¢ius avansa vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas
PVM ssgskaitas — faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad §i sglyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokejimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinancio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i3
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirt; naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UzZsakovo gavimo, sumokéti
Uzsakovui suma, nevir§ijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo saskaitg.
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.
5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rasStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.
5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroveés
laidavimo rasto UZsakovui nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.
5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai
6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta 3iuose
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.
6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i§skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis re tas\ ir garantiné prieZilira
nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.
6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai/ $alinami
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybog jstaty
tvarka.

6.4. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustates rexflonto defektus, pakviecia Rangovg ir
suraSo dviSalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba afsisako pasiradyti dvisalj akta,
UZsakovas vienaSaliSkai suraSo defekty aktg ir apie tai nedelsiant infgrmuoja Rangova.

vadovaujantis Lietuvos
o ir|kity teisés akty nustatyta




10

6.5. Rangovas jsipareigoja savo sgskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remont
defektus savo 1éSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg UZsakovo nustatyta terming. ‘

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés 1
7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiSkg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu

laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy. |
7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimol||
paaidkéjimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.
7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikc
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybems (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliq atsakomybé
8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka Uzsakovui 0,2 % nt
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartu
minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, k:
paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripaZin
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimalis nuostoli:
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkam
naudoti arba ne d¢l Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai. ‘
8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyt
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZzsakovui 0,02 % nuo Sutart

uz kiekvieng pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui,
dokumenty praradimo atveju, savo 1éSomis parengia naujus. -
8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,19
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydZio galiq i§ anksto sutartu
minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota dieng iki defektai bus paalinti. Rangovui atsisakii‘i
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paéali‘r”
UZsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui Visas“Lfsj.}
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas islaidas ir papildo ”;

sumokeéti 50 % $iy iSlaidy vertés dydzio Saliq 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius. I
8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatytg terming nepasalines remon:
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzi
galiq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng, kuriy sumokéjima
neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arb
netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. éaliq 1§ anksto sutartus
minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokeéti ne véliau kaip_per saskaitoje faktiiroje
pareikalavime nurodyta terming. ‘
8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj latkg nustatytus darby defekty
UZsakovas turi teisg, apie tai jspéjes Rangova raStu, Siuos defektfis pasalinti savo saskaita,
UZsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovay privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai s kéti 50 % S$iy iSlaidy vertes
dydzio Saliy i¥ anksto sutartus minimalius nuostolius. /

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus mi alius nuostolius (netesybas)
iSskaiCiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darbtj kaina, kuri lygi kainai,
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susidaranCiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
i§vardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumoketi UZsakovui 10 (de$imt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutartj nejvykdyty isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir u? juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiskai atleidZianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybés ir paliikany mokéjimo uZ pavéluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas
9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutart], ji isigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uZtikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo ra$ta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjima.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biiti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinandio Sutarties nutraukima dél bent vieno i$
11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty prieZas¢iy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant 1 UZsakovo sgskaitg.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Turi biti jsipareigojama atlyginti konkregig Sutarties ivykdymo uztikrinimo sumag,
nurodytg Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raStg iddavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo/behdrovés laidavimo rasta,
uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos spmos | sumokéjimg, Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarti¢s pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg igdaves thridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo Isipareigojimy, Rangovas pej 10 (desimt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uZtikrinimg, tokiomis paciomis s ygomis| kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, U#Zsakova| turi teise nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus ustikrintas draudi 10 bendrovés laidavimu arba
banko garantija).
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9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo $io uztikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus radtiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bu.
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). ‘
9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokia
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustaty
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybo,
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytom
aplinkybémis, jei Sios aplinkybes nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurs
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko galiq sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

[

I =. A2

==

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas |
10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasirasius susitarimg dt
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali bati tesiama;
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdymg ir kuriug
yra pakeiCiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriam;
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali biiti kei¢iami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biiti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés. 1
10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali bati sustabdytas:

10.2.1. del tre€iyjy Saliy veiksmuy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;
10.2.2. de¢l Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimu;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas
11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:
11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;
11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salim
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZian&io Salims toliau vykdyti sav
isipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovg turi teis
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma),
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentu
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinit
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;
11.2.5. Rangovas vienaSaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatytg atvejj;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigy
taikoma); ‘
11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje i
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienaSaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma iS$skyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj; | ‘
11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje fustatyi isipareigojimuy; ‘
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo <in¢ veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija; ‘ , ;

11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos| ar tei ﬁ

kaltu dél profesinio paZeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovif
organizacijoje; |

— O——————————

—

jos priede(-uose) nustatyty

o/sprendimu yra pripaZintas
,/dalyvavimo nusikalstamoje

°
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11.2.12. paaiSkeja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.
11.3. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo die
privalo UZsakovui grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansa (jei toks b

sumoketas) uZ darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui p
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg.

12. Gincy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gindai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami de
budu, o nepavykus taip i8spresti gindo, jis bus nagrinégjamas Lietuvos Respublikos teisés
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

=g

13. SusirasSinéjimas
13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siuntiami pranesimai lietuviy/angly (taikoma, jeig
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biiti rastiski. Saliy viena kitai siundiami praneSimai
buti siunciami paStu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai. Pranesimai turi bii
siunciami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais.
siuntejui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg pranesime. Jei yra nustatytas
atsakymo | raStiSka prane$img gavimo terminas, siuntéjas pranesime turéty nurodyti reikalavim
patvirtinti raStisko prane$imo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo ra$tu viena kitai pranesti apie Sut
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranegusi apie s
rekvizity pasikeitima laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujan
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.
14.2. Salys isipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptum
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ja nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio raytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo ]
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre¢iyjy asmeny naudai, neatskleisti toki
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Pagal Sutartj darby priezitrg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsako
atstovas.
15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi buti
iforminamas §aliq pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.
15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu teks ‘
autentiSki ir turi vienoda teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir ang]
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, Jeigu sutartiy sudaroma lietuviy) |
angly kalba).
15.4. Sia sutart] sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sufarties priedas (-ai). Visi §igs
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treCiajam asmeniui fteisiy j
Sutartj be i8ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.
15.6 PaZeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurod 3 ]pareigojimg Rangovas mok
UZsakovui 5 % sutarties/pasitilymo kainos dydzio $aliy i§ anksto sut inimaliy nuostoliy sumsg
jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip. / ‘Hl
15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui\reikalimgaé licencijas, sertifikatu
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nwostol s, jeigu Uzsakovui ba b

Isipareigojimy pagal §i

[°2 B S e 0 5]
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pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylanéiy i§ Sutarties ar
padaryty jg vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutart] nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
sgskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis
pastas).

UZsakovo vardu

direktoriaus pavaduotojas,
vykdantis direktoriaus-funkcijas,
mjr. Povilas Ivanovas - %




