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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS SR-16/19
SPECIALIOJI DALIS

2016 m. birzelio 1 d.

Lietuvos kariuomenés Specialiyjy operacijy pajégy Vytauto Didziojo jégeriy batalionas,
istaigos kodas 193014059 Vaidoto g. 209, Kaunas LT-45393, atstovaujama Vytauto Didziojo
bataliono vado, veikian¢io pagal Lietuvos kariuomenés Vytauto Didziojo jégeriy bataliono nuostatus,
patvirtintus Lietuvos kariuomenés Krasto apsaugos ministro 2012 m. vasario 8 d. jsakymu Nr. V-129
(toliau — Uzsakovas), ir UAB ,,Ridupis®, jmonés kodas 170681385, Pramonés g. 11, Prienai LT-
59145, atstovaujama direktoriaus Povilo Kriauzos, veikian¢ios pagal jmonés jstatus (toliau —
Rangovas), toliau kartu $ioje Statybos rangos sutartyje vadinami ,.Salimis“, o kiekvienas atskirai —
.Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatymy ir Lietuvos kariuomenés
Vytauto DidZiojo jégeriy bataliono Supaprastinty vieSyjy pirkimy taisyklémis, patvirtintomis bataliono
vado 2014 m. geguzés 7 d. jsakymu N.V-166, sudaré §ig Paprastojo remonto darby rangos sutartj,
toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja pagal sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti pastato
(Stabas) 8b/3p II auksto langy paprastojo remonto darbus (toliau — darbai).

1.2. Rangovas jsipareigoja atlikti sutartyje ir jos prieduose nenumatytus remonto darbus, jeigu
igyvendinant sutartj paaiskéja, kad siekiant tinkamai jgyvendinti sutartj, biitina atlikti papildomus
remonto darbus, kurie yra tiesiogiai susij¢ su sutartyje numatytais atlikti darbais ir be jy nejmanoma
uzbaigti (atlikti) sutartyje numatyty darby. Papildomi darbai atlickami Salim suderinus ir pasirasius
susitarimg del papildomy darby atlikimo, prie kurio pridedamas papildomy darby aktas, sgrasas,
detalioji samata ir darby atlikimo grafikas.

1.3. UZsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkancius darbus priimti ir uz juos sumokéti Rangovui sutartyje nustatyta tvarka.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties specialiosios dalies 1.1 punkte nustatyty remonto darby kaina — 51800,00 Eur
(penkiasdeSimt vienas tiikstantis aStuoni Simtai eury) su PVM. IS Sios sumos PVM sudaro
(aStuoni tiikstanéiai devyni §imtai devyniasd$imt eury 8 eury ct). Si suma detalizuota lokalinéje
samatoje.

2.2. Uzsakovas gali skaidyti statybos darbus etapais. Tokiu atveju sutarties priede nurodoma
pirmojo statybos darby etapo darby kiekiai, terminai ir verté. Kiti statybos darby etapai vykdomai
tik tuo atveju, jeigu UZsakovas gauna tam finansavimg ir su Rangovu rastiskai sudaro likusiy
statybos darby atlikimo grafika(-us) Nr. 4A. Sutartyje nustatyti darby kaina ir jkainiai negalés buti
keic¢iami (iSskyrus sutarties bendrosios dalies 2.2 nurodytg atvejj).

2.3. Dél Salims pirkimo metu neZinomy veiksniy, jtakojanéiy sutarties vykdyma, sutarties
specialiosios dalies 2.1. punkte nurodyta kaina koreguojama, kai UZsakovo sprendimu tam tikry
Rangovo jsipareigojimy vykdymas tampa netikslingas. Tokiu atveju Rangovui sumokama tik uz
faktiskai tinkamai atliktus ir UZsakovo priimtus vienetinius darbus;

2.4. Sutarties specialiosios dalies 1.2. punkte nurodyty papildomy darby kaina apskaic¢iuojama Siais
budais:

2.4.1. Jeigu papildomy darby jkainiai buvo numatyti Sutarties priede Nr. 1 (Konkursiné samata),
tada papildomy darby kaina apskai¢iuojama padauginus papildomy darby kiekj i$ sutarties priede
numatyty jkainiy;

2.4.2. Jeigu papildomy darby jkainis nebuvo numatytas Sutarties priede Nr. 1, tada papildomy darby
kaina apskaiciuojama pagal formule: X=P*K/S, kur:

X — papildomy darby kaina

P — skai¢iuojamoji papildomy darby kaina, apskaiciuota pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos
ministerijos statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo rekomendacijas

S — skai¢iuojamoji Sutarties specialiosios dalies numatytu. darby kaina, Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministerijos statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo rekomendacijas

K- Rangovo pasiiilyta kaina uz Sutarties specialiojoje dalyje 1.1 punkte nurodytus darbus.

3. Mok¢jimo salygos
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Uz atliktus darbus mokeéjimai vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir sglygos

4.1. Darbai bus atliekami adresu Vaidoto g. 209, Kaunas, Pastato ($tabas) 8B3/p II auksto patalpose.
4.2. Rangovas jsipareigoja atlikti numatytus remonto darbus pagal prie sutarties pateiktus
kalendorinius sutarties vykdymo grafikus. ,

4.3. Rangovas jsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasiraSymo dienos pateikti
Uzsakovui sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg arba draudimo bendroveés laidavimo
rasta.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Nenustatytos

6. §aliq atsakomybé
Pagal sutarties bendrosios dalies nuostatas.

7. Sutarties galiojimas, pratesimas

7.1. Sutartis jsigalioja, kai abi Salys pasiraso sutartj, patvirtina antspaudais ir UZsakovui, per 5
(penkias) darbo dienas nuo sutarties pasiraS§ymo dienos, pateikiamas sutarties jvykdymo
uztikrinimas — banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, ne mazesnei kaip 3626
Eur. (trys tukstandiai dvideSimt SeSi eurai) 7 (septyni) procentai nuo statybos darby (jeigu
skaidoma etapais - pirmo etapo darby) kainos su PVM) sumai ir kuri(-is) galioty 2 (dviem)
meénesiais ilgiau nei (jeigu skaidoma etapais - pirmo etapo darby) statybos darby uzbaigimo data
pagal kalendorinj darby atlikimo grafikg Nr. 4.

7.2. PasiraSant antro statybos darby etapo kalendorinj grafika Nr. 4A arba papildomus susitarimus
dél papildomy darby apim¢iy taikoma tokia pat tvarka, kaip i§déstyta 7.1. punkte.

8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

Sutarties jvykdymo uzZtikrinimas — banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, ne
mazesnel 3626 Eur. (trys tukstanciai dvideSimt SeSi eurai)7 (septyni) procentai nuo sutarties
kainos su PVM) sumai ir kuri (-is) galioty 2 (dviem) ménesiais ilgiau nei darby kalendoriniame
grafike nustatyta darby pabaiga.

9. Rangovui véluojant pradéti ar atlikti darbus dauglau kaip 10 kalendoriniy dieny nuo
sutarties jsigaliojimo ar kalendorinio sutarties vykdymo grafiko, Uzsakovas turi teis¢ Sutarties
bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

Jeigu vykdomas avansinis apmokéjimas, taikomas Sutarties bendrosios dalies 11.2.9 punktas.

10. Kitos nuostatos
Uzsakovas remonto darby prizitrétoju skiria Ramiing tel. 8-657-40822.
Rangovas darby vadovu skiria Dariu Cerniy tel. 8-650 35467.

11. Sutarties priedai :
Visa konkurso dokumentacija (Rangovo jmongés registravimo pazymejimas, jmonés jstaty kopijos
gaminiy specifikacijos, pasitilymas su visais priedais, kalendorinis sutarties vykdymo grafikas ir vis

kiti UZsakovo kvietime bei Rangovo pasiilyme pateikti dokumentai ir priedai). T
12. Uzsakovo rekvizitai 13. Rangovo rekvizitai
Lietuvos kariuomenés UAB ,,Rudupis“
Specialiyjy operacijy pajégu Imonés kodas 170681385
Vytauto DidzZiojo jégeriy batalionas PVM kodas LT 706813811
Istaigos kodas 193014059 Pramonés g. 11, Prienai
Vaidoto g. 209, LT-45393 Kaunas-2 Tel. Nr. 8-319-60220, faks.: 8-319-60225
Tel. Nr.8-37-345892, faks. Nr. 8-37-345893 A.s. LT 464010041100050170
MOKETOJAS
Lietuvos kariuomené
[staigos kodas 188732677
/’/{K ,g% 5. T48 7300 0100 0246 0179
,/;\x;% Bupas .Swedbank* .

Rangovo vardu
Direktorius
Povilas Kriauza

A.V.
AO6Ob




3

PAPRASTOJO REMONTO DARBUY RANGOS SUTARTIS SR-16/19

BENDROJI DALIS
1. Savokos
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart]j privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, iforminantis Darby perdavimg-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesiogines iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jrangg).

1.1.9. Papildomi darbai — Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, ta¢iau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais darbais susij¢ ir biitini SutarCiai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo
numatyti (pvz. papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas
savo pasitlymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas §ig Sutartj. Batini 3iai Sutarciai jvykdyti darbai,
kuriy Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig sutartj,
bet turéjo ir gal€jo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir §iuos darbus Rangovas atlieka savo
pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) saskaita. Didesni Rangovo pagal sutartj atlikty
darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy rastisko susitarimo dél juy atlikimo, nelaikomi
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra bitini $iai sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir laikomi
atliktais Rangovo pastangy ir i$tekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba islaidos, kurie tampa nebutini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybviet¢ — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bati pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priziiirétojas (toliau sutartyje — priZiarétojas) — UZzsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezidros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose.

1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — Uzsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio pripaZinimo
suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — pinigy suma, kuria UZsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais
isipareigoja sumoketi Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus Sutartyje. | Sutarties kaina
taip pat bus jskaiciuoti visy papildomy darby, kurie bus atlikti pagal $ia Sutartj, kaina.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UzZsakovas.

1.1:20. Saliq i$ anksto sutarti minimalas nuostoliai — tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta
tvarka apskaiCiuota ir neginCijama pinigy suma, kurig Rangovas jsipareigoja sumokéti Uzsakovui
Sutartyje numatytais atvejais, jeigu prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybeés institucijos), kurie néra $ios Sutarties 3alys.
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1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties S$alis, kurios

rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomls salygomis;

1.1.23. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas prane$é Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

1.2. Saliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties $aliai jvykdzius jsipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant Sutart]
gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokeéjimy terminas sutampa su oficialiy $venciy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai
pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme
ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios zodziais ir nurodytosios
skaiciais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biiti keiiama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali bti kei¢iama Siais atvejais:

2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokyc¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydZiui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai Uzsakovas atsisako tam tikry darby (susijusiy paslaugy) atlikimo arba dél papildomy darby
poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos
produktus. Tokiu atveju sutarties kaina proporcingai mazinama atsisakyty statybos darby ir statybos
produkty kainos dydZiu;

2.3. | sutarties kaing jskaiCiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
Ziniara$tyje ir techninése specifikacijose, iSlaidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir
kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokesCiy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitros bei kitos islaidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir Rangovas
patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai: o
2.5.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasililymg (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini §iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas
atlieka savo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita;

2.5.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo Ileidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo
nurodyta terming paSalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

3.5.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais budais:

3.5.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali biiti aprasyti ir jkainoti konkurso pasitilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais darby
jkainiais;

3.5.3.2. kai papildomy darby kaina negali biti apskaiciuota Sutarties 3.5.3.1 punkte nurodytu bidu,
nustatant papildomy darby kaing, turi buti svarstoma galimybé (jei jmanoma) iSskai¢iuoti kainos dalj
1§ Sutartyje numatyto ikainio (pavyzdzZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje numatyto
., T'inkavimas, glaistymas, daZymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje
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numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, _
sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slegio
klasé PN6 jrengimas (toliau — darbas X), kurio jkainis - 50 Lt uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad
biitina atlikti papildomq darbq — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klase PN10“
(toliau — darbas Y). Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos
produkto kaing, kuri, pavyzdziui, yra lygi 15 Lt/m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinemis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koeficientas apskaiciuojant
kainy santykj, kai, pavyzdZiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina - 18 Lt/m,
o darbo Y — 29 Lt/m (29 Lt/m / 18 Lt/m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzZio
kaina — 15 Lt/m didinama koeficientu 1,61 (1,61*15 Lt/m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaina - 24,15 Lt/m. Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis,
atsizvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos produkto vamzdzio kaing — 59,15 Lt/m ((50-1 5)+24,15
Lt/m). Taikant §j papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais
arba jkainiy i§skaidymu;
3.5.3.3. kai papildomy darby kaina negali biti apskai¢iuota Sutarties 3.5.3.1 punkte ir/ar 3.5.3.2 punkte
nurodytais bidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu badu: konkretaus papildomo darbo jkainis
apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (prideétiniy islaidy ir pelno)
islaidas, kurios negali bati didesnés uz bendra viduting rinkos kaing pagal UAB ,.Sistela® normatyvy
duomenis (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), tatiau statybos produkty ir jrengimy
kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne
didesni nei 5% tiesioginiy iSlaidy;
3.5.3.3. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo budai.
2.5.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kit privalo informuoti ne veliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;
2.5.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitlo atlikti Rangovas, papildomy darby butinuma visais
atvejais Rangovas turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.5.6. Susitarimas d¢l papildomy darby atlikimo jforminamas $alims rastu sudarius susitarima, kuriame
nustatomos visos su papildomy darby atlikimu susijusios salygos. Susitarimas dél papildomy darby
laikomas sudétine sutarties dalimi.
2.5.6. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su papildomais
darbais nevirsys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010
,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims raStu sudarius papildoma
susitarima, kuriame alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu susijusiy salygu (taikoma kai
Uzsakovas darbus jsigyja pagal projekiq).
2.5.7. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su papildomais
darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamaja kaina, papildomiems darbams jsigyti UZsakovas turi
vykdyti atskira pirkimg Lietuvos Respublikos vie$uyjy pirkimy jstatymo nuostatomis. Jei papildomi
darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne didesniais jkainiais nei buvo
numatyti $ioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos (taikoma kai UZsakovas
darbus jsigyja pagal projektq);
2.5.8. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.
2.5.9. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biti keiiama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy, kurie yra batini $iai sutarCiai jvykdyti,
nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos
3.1. Uzsakovas turi teise:
3.1.1. kontroliuoti atlickamy darby kiekj, terminus ir kokybe;
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3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje
numatyty dar neatlikty remonto darby ispéjes Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties
specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkre¢iy darby atlikimo pradzios;
3.1.3. 1§ Rangovo reikalauti pateikti sutariy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
iSrasus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius.
3.2. Uzsakovas jsipareigoja:
3.2.1. skirti prizitrétoja;
3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg;
3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian¢ius vykdyti darbus;
3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;
3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkan¢ius atliktus darbus bei sumokeéti
uZ juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) ménesius,
sustabdyti darbus ir po 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytg terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietes perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ Uzsakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sgrasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei saraSa mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su UZzsakovo pateikta
Darbuotojy, atliekanc¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

aktus, pazymas apie atlikty darby ir i$laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;

4.2.6. priziiirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prizitrétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, nesuderinus
su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodytg laikg savo saskaita paSalinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per =
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieciy jrengimo
statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i§veZzti i§ teritorijos,
kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, $iuksles ir nuolauzas, paliekant
patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius §varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy iSvezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
irenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bikle;
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4.2.13. uztikrinti, kad:
4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
spemﬁkacgq reikalavimus;
4.2.13.2. prles tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta jrenginiy, statybos
produktq ir jy sudetiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o nustacius
juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiSkus;
4.2.14. per Uzsakovo nurodytg laika neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu Uzsakovo nustatytus
darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius d¢l Rangovo ar subrangovy kaltes, o atsisakius Salinti
defektus ir jeigu iuos defektus paSalina UZsakovas savo sgskaita, sumokéti UZsakovui defekty
pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu;
4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie iskilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas nera
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant §iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;
4.2.16. rastu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti priZitrétojui su
statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
islaidy verte, paslépty darby aktus, aprafymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procedtrose ir teikti paaiskinimus
Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;
4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasira$ius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;
4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);,
4.2.20. konkurso pasiiilymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir i$laidas, bitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis i$laidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — fakturas, Salims
pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir iSlaidy vertg.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali buti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos su PVM, jeigu UZsakovas turi léSy, o Rangovui yra butina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rata visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui
uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiCius avansa
vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas —
faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane§imo, patvirtinancio Sutarties nutraukima del bent vieno 18§
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ Uzsakove gavimo, sumoketi Uzsakovui
suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita.

5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rasta i§davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo ra$ta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
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5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus
priilmami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo rasto Uzsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies
5.6 punktas.
5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo
raSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokejimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios
dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
tyCia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZilira) nustatomas
tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu iSryskéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka. ,
6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvie¢ia Rangovg ir surago
dvisal] aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty bei
padariniy pasSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasira$yti dvisalj akta,
UZsakovas vienaSaliskai suraSo defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovg.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg UZsakovo nustatyta terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visi§8kg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laiku
irodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (fore~
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Ni+
840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti visus
Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, mokéti Uzsakovui 0,2 % nuo véluojamy atlikti
darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekviena paveluota dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripazinimo
suremontuotu komisija d¢l Rangovo kaltés nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu
naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimalis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés
suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés
Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes Uzsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekvieng pavéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui, o dokumenty
praradimo atveju, savo 1éSomis parengia naujus.
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8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatytg terming
(Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas) nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty
darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos
su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota diena iki
defektai bus paSalinti. Rangovui atsisakius $alinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby
padarinius, juos gali pasalinti Uzsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti
UZzsakovui visas su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas
iSlaidas ir papildomai sumokeéti 50 % Siy islaidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius.
8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepaSalings remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio Saliy
i$ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg diena, kuriy sumokéjimas neatleidZia
Rangovo nuo parelgos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovul nevykdant arba netinkamai
vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje faktiiroje ar pareikalavime
nurodytg terming.
8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangovg rastu, Siuos defektus paSalinti savo sgskaita. UZsakovui
pasalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuotl UZsakovui visas su defektq
Salinimu susijusias ir turétas ilaidas ir papildomai sumokéti 50 % $iy iSlaidy vertés dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius.
8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iSskai¢iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranéiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.
8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu nebuvo
raStu susitarta.
8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.
8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.9 ir 11.2.11
punktuose iSvardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiCiuojant nuo Sutarties
nutraukimo dienos) turi sumokeéti Uzsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy
pagal $ig Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti
visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiSkai atleidzianti UZsakovg nuo civilinés
atsakomybés ir palikany mokéjimo uz paveluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasiradius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uZtikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasira$ius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo ra$tg, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokejima.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygisSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranes$imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg deél bent vieno i
11.2.1 — 11.2.9 ir 11.2.11 punktuose i$vardinty priezasc¢iy, i§ Uzsakovo gavimo, sumoketi UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytg suma, pinigus pervedant | Uzsakovo saskaitg.

9.2.2. Negali bti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi buti jsipareigojama atlyginti konkre¢ig Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta Sutarties
8.9 punkte.
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9.2.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar salygos,
kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu
Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantija ar laidavimo rastg iSdavusiai jmonei nemokéti
garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos.
9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.
9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami.
9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendroveés laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas pateikia
Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.
9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis pa¢iomis saglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj joje nustatyta
tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).
9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas gragzinamas per 10 (desimt) dieny nuo §io uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiSkg praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).
9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustaty
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.
9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliq sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis saglygomis.

10. Sutarties pakeltlmas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali buti sustabdytas Salims pasiragius susitarima dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali buti tesiamas
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdymg ir kuriuo yra
pakei¢iami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama Sutarties
dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali buti kei¢iami tik tada, kai darbai nustatytais
terminais negali biiti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali buti sustabdytas:

10.2.1. dél tre€iyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtaka sutarties vykdymui;

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimy; —
10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy deél $ios Sutarties pakeitimo, leidziandio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

11.2. UZsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teisg
vienasaliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;
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11.2.5. Rangovas vienaSaliskai didina darby
kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 2.1 punkte numatytg atvejj;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);
11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienasaliSkai be UzZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma i$skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj;
11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;
11.2.11. Rangovas, jsiteisé¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu
del profesinio pazeidimo, sukéiavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;
11.2.12. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.
11.3. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
UZzsakovui grazinti visus i§ UZzsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansa (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZzsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg.

12. Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile ginai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby biidu,
o nepavykus taip i§spresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siunciami prane§imai lietuviy/angly (taikoma, jeigu sutartis
sudaroma angly kalba) kalba turi bati rastiski. Saliy viena kitai siundiami praneSimai turi buti
siunc¢iami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai. PraneSimai turi biiti siun¢iami
Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia
gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimag praneSime. Jei yra nustatytas atsakymo j rastiska
praneS§img gavimo terminas, siuntéjas praneSime turéty nurodyti reikalavima patvirtinti rastisko
pranesimo gavimg.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti aple Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kuria jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu bidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma Sutarties
galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre¢iyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios informacijos
kitiems asmenims, iSskyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo atstovas.
15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi buti jforminamas
Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenyb¢ teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
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15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti
tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal §ig Sutartj be iSankstinio rastisko kitos Salies
sutikimo.
15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka Pirkéjui 5
% sutarties/pasitilymo kainos dydzio $aliy i$§ anksto sutarty minimaliy nuostoliq suma, jeigu sutarties
Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.
15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas hcencgas sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity pateikta
pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paZzeidimu, kylan¢iy i§ Sutarties ar padaryty ja
vykdant.
15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevir§ijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).
15.9. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi buti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis pastas).

UZzsakovo vardu Rangovo vardu

Lietuvos kariuomenés

Specialiyjuy operacijy pajégu UAB ,,Riidupis*

Vytauto DidZiojo jégeriy batalionas Imonés kodas 170681385

Imonés kodas 134778863 PVM kodas LT 706813811

Istaigos kodas 193014059 Pramonés g. 11, Prienai

Vaidoto g. 209, LT-45393 Kaunas-2 Tel. Nr. 8-319-60220, faks.: 8-319-60225
Tel. Nr.8-37-345892, faks. Nr. 8-37-345893 A.s. LT 464010041100050170
MOKETOJAS

Lietuvos kariuomené
[staigos kodas 188732677
A.s. LT48 7300 0100 024

Rangovo vardu
Direktorius
Povilas Kriauza
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