STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. /- 384,

Du tiukstandiai SeSiolikty mety birzelio ménesio devinta diena

Pasvalys

Pasvalio rajono savivaldybés administracija (toliau — Administracija), jstaigos kodas

188753657, kurios registruota buveiné yra Vytauto Didziojo a. 1, LT-39143 Pasvalys,
atstovaujama Administracijos direktoriaus Rimanto UZzuoto, veikian¢io pagal Administracijos
nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,,Svalex” , pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné,

juridinio asmens kodas 300652436, kurios registruota buveine yra Birzy g. 95A, LT-39124
Pasvalys, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama UAB ,,Svalex™ direktoriaus Egidijaus Zapusto, veikian¢io pagal
bendroves jstatus (toliau-Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Statybos darby

rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaifiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 punktu.

Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesiogines ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [rangg).

Projektas (techninis projektas) — dokumentas, kuriame pateikiami Darby
bréZiniai/patalpy planai bei techninés specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi 3iy
dokumenty papildymai ir pataisymai.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kkiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti.
Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti
Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
ersonalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
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Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teise vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo Sutartyje, jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti
asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta
Rangovui uz savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet
kuriy defekty iStaisyma.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UzZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj Uzsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo
personalg.

Veikly sgraSas — Darby grupiy (etapy) saraas, uzpildytas Rangovo sililomomis Darby
kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo
terming atlikti ir perduoti UZsakovui Pirkimo objektas — Pasvalio kultiiros centro
rangos darbai Vytauto DidZiojo a.3, Pasvalio m. bendrastatybinius darbus kaip
numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui
biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir
sumokeéti Rangovui Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties salygos:;

3.2.2.  Veikly saradas;

3.2.3.  kiti dokumentai (jeigu yra).
Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais), jei jie pateikiami, yra
orientaciniai.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i8skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj ir
Rangovui pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uZztikrinima. Sutartis galioja iki visisko
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Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i8skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyju pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy
tarnybos sutikimas (jeigu batinas pagal VieSyju pirkimy jstatymg). Gali biti
kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo
Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu,
aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties
Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susije prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas turi biiti
siun¢iami faksu, paStu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant
Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasiradytinai ar siunciant registruotw/kurjeriniu pastu
kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susiradinéjimui
nurodyti $ios Sutarties 15.2 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne veliau kaip
per 10 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybviet¢ yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku
neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo ratu pranesti Uzsakovui, kad
negali pradéti Darby.

UzZsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe, Medziagy naudojima, o pastebéjgs nukrypimus nuo Sutarties salygu,
bloginan¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiskéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas,
UZsakovas turi teise nustatyti Rangovui protinga terming trikumams pasalinti, o jeigu
Rangovas per nustatyta terming §io reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir
reikalauti atlyginti nuostolius.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I$laidy, susijusiy su
bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius
del Uzsakovo kaltes.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. UzZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-
priemimo akto pasiraS§ymo dienos;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Projekte, i§skyrus aplinkybes, nurodytas
10.1 punkte.

5.  RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
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Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte
numatyta Darby apimtimi, Projekte apibréztomis techninémis specifikacijomis ir
bréziniais, laikydamasis Veikly sgraSe pateikto grafiko per Sutarties 6.1 punkte
numatytag terming, Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy jstatymuy, pojstatyminiy akty ir
Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidzian¢ius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
,,Statybos darbai®.

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uz
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip
atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir rlipestingumg, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta del nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikmeéms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo sgskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. wvalyti ir prizitréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir
aplinkg nuo S$iuksliy, dulkiy ar kity ter$aly. Statybvieté ir visos tokios patekimui |
Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biti saugus, pazenklinti jspéjamaisiais
Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi bati atsakingas uz bet kokj Siy patalpy ar keliy remontg, kurio gali prireikti del
Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UzZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar Salia
jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi UZsakovui uz sunaudota
vandenj bei elektra rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy iStekliy
tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
angovg, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
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Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia gréesme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti UzZsakova, kuris patikrina, apzifiri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
raStu nepraneses UZsakovui, tai Uzsakovui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo
tg Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirlpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Uzsakovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Uzsakovas gali atmesti [rangg, MedZziagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai raStu
praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
istaisyti defektus ar pakeisti Medziagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo
metu.

5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais,
susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo,
ty¢inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darbo pradzios iki kol
visiems Darbams bus iSduotas ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu
Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZitira
atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir sgskaita privalo itaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, Medziagos ar
[ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biti pakankamai
iSsamios, kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Jrangg. Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta
arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
Darbai turi bati atlikti per 3 (tris) ménesius nuo darby pradzios — statybvietés priémimo
perdavimo akto pasira§ymo datos. Pirkimo sutarties vykdymo metu darby atlikimo termino

pratesti nenumatoma. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti
visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus {jeigu faikoma/, kuriy rezultatai yra

teigiami. r\j
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Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, atikti baigiamieji bandymai (jeigu taikoma}, istaisyti defektai ir
pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei statybos uzbaigimo aktas ir
Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZzsakovas.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veiklos sarase. Darby vykdymo metu,
atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupe (etapa) pagal Veikly
sgraSe pateikta vykdymo grafikg ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy
dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per dieng. Delspinigiai negali biiti reikalaujami,
jei véluojama dél priezas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas nebusi pratestas.

UzZsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés,
tai Darby atlikimo terminas turi bati pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagristai patirty papildomy I$laidy
apmokéjima.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne veliau kaip per
10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarp] Sutarties
ivykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.
Uztikrinimo suma - 5 proc. sutarties vertés be PVM. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
jsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
iSdavimo dieng ir turi galioti iki Darby atlikimo termino pabaigos. Jei Sutarties
vykdymo laikotarpis yra pratgsiamas, atitinkamai turi buiti pratgstas ir Sutarties
jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdeé juos
netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti
Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimas grazinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby
pabaigos, nurodytos Sutarties 6.1 punktg.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas. /}
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Rangovas, uzbaiges Darbus su praSymu dél Darby perdavimo-priemimo rastu privalo
kreiptis } UZsakova.

Uzsakovas, gaves Rangovo prasyma pagal 8.1. punkta, per 5 darbo dienas privalo:

8.2.1. atlikti Darby apzitirg ir patikrinimg, po kurio, kartu su Rangovu, turi
pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo akta. Darby perdavimo-priémimo aktas gali biti
pasiraSomas prie jo pridedant smulkiy nebaigty Darby ar defekty, kurie neturés esminés
itakos UZsakovui naudojant Darby rezultata pagal paskirtj, sgrada. Tokiame sara$e turi
bati nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pasalinti.

Arba

8.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atliktg Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutart], ir Rangovui rastu
ispéjus Uzsakova, turi biti laikoma, kad Darbai yra perimti.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo pa3alinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, SiukSles,
laikinuosius statinius jei tokie buvo. Darby perdavimo Uzsakovui metu statinys turi bati
Svarus ir sutvarkytas.

9.  SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 51 904,22 Eur (penkiasdesimt vienas tiikstantis devyni Simtai keturi
eurai 22 ct), i§ kuriy PVM sudaro 9008,17 Eur (devyni tiikstanciai astuoni eurai 17 ct).
Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UzZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti
taikomos Veikly sgrase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokeétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6
punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, UZsakovas, patikrindamas
dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sarase numatyto
Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktlra. Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby akta i3skyrus
atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus
atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo istaisymo

[$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; /
. O~



9.3,

9.6.

9.5

9.8.

9.4.2 Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatliecka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneS¢s Uzsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.
Jeigu UzZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi buti laikoma, kad
Rangovo praoma apmokeéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokeéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraso Darby perdavimo-priemimo aktg ir Rangovas iStaiso visus smulkius
defektus bei nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

Uzsakovas apmoka Rangovui uz darbus pagal gautas PVM saskaitas faktiras per per 30
kalendoriniy dieny nuo tinkamai jforminto atlikty darby akto ir PVM saskaitos fakttiros
pateikimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.6. punkte nurodytais terminais,
tai jis turi teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojanc¢io mokéjimo dydis — 0,02 %
nuo laiku neapmokétos sumos per diena. Delspinigiai nebus skai¢iuojami, jei bus
veluojama apmokeéti dél tre¢iyjy asmeny veiksmuy.

Darby kainos Sutarties galiojimo metu neturi biiti kei¢iamos i$skyrus Siame punkte
nurodytais atvejais:

9.8.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punktg
jforminus pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar
papildomy Darby sumomis sudarant susitarima del Sutarties kainos koregavimo.
Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby
kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis sgmaty skai¢iavimo programos ,,SISTELA® duomeny bazeje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas
papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos
sgmaty skai¢iavimo programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos
Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c¢) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskai¢iuoti pagal (b)
punkte nurodyta samaty skai¢iavimo programa, papildomy/nevykdomy darby kaina
nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes€io ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy i8laidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali buiti didesnés uz bendra viduting
rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma
pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanciy tkio subjekty darby
kainas, i8skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tkio subjekty. Statybos produkty ir
jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti, o
pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy i$laidy;

9.8.2. padidéjus arba sumazejus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:
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Sy - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, bitini Darbams uZzbaigti, gali buti atlickami tik dél iki Sutarties
pasiraS§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padeties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinimg taip pat
Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir
(arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darbg, [ranga, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:
10.2.1. jei d¢l nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lésas, butina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu
pagrindZziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiCiuotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir,
kurios pagrindu pagal 9.8.1. punkta koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2.jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj,
t.y. Pasitlyme nurodytos MedZiagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar
pan.) buitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilymg del keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy
Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.8.1. punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilymg, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir blitini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy
darby biitinumas pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo parasais, bei rastu
suderinamas su UZsakovu;

0.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta, parengta vadovaujantis

#




10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® aktualia redakcija, ir Projekte yra statinio
statybos skai¢iuojamosios kainos dalis, tai papildomy darby pirkimas vykdomas tokia
tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais neviriija statinio statybos
skaiCiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas™ aktualia redakcija, pagal $ios sutartie 9.8.1. p. koreguojama Sutarties
kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virdija statinio statybos
skaiiuojama kaina, nustatytg vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas aktualia redakcija, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkimg
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétineés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali biti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas nepriestarauja Projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai,
bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg arba techninj
trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj
Rangovo praneSima, privalo pateikti trikstama informacijg, tinkamus paaiskinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne veéliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy priezaséiy, uzdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby
atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy Islaidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas
gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
prieZastis;

10.7.2. gaves tokj praneSimg, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant
Darbg (paslepti trikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos
raStu pranesti Rangovui.
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11.2.

12:1;

12.2.

12.3.

12.4.

12,

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.5 punkta, trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biti nustatytos ir Saliy paradais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokeétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
jsipareigojimus, tai UZsakovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1.nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty UzZsakovo nurodymy
(pvz. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba visais pagrjstais
atvejais nepratgsia jo galiojimo);

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase
nurodytg grafikg ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma.

UZzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20
dieny apie tai raStu praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangovg i$
Statybvietes.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1.Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba deél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokeétinas sumas uz tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taéiau UZsakovas Rangovo sgskaita
gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su
defekty istaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo
islaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. Uzsakovas, padargs tokius
atskaitymus uz papildomas I$laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig
Rangovui mokéting suma privalo iSmokeéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj
ne veliau kaip prie§ 20 (dvideSimt) dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu
atveju Rangovui turi biiti sumokeéta:

12.5.1. uz bet kurj atliktag Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. 18laidos uz Jrangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas
yra jsigijes. UzZsakovui sumokéjus, §i Jranga ir MedZziagos tampa
UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I8laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrijstaj




12.6.

12.7.

13.1.

14.1.

14.2.

prisiéme tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teises nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats
arba jpareigoti juos vykdyti kita rangova.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 30 (trisdeSimt) dieny nuo Sutarties 9.6 punkte nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokeéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei
90 (devyniasde$imt) dieny.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte ivardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 15
(penkiolika) dieny apie tai rastu praneS¢s Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo
pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punktg,
Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i3skyrus tokj, kurj biitina atlikti del gyvybés
ar turto i§saugojimo arba deél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedzZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gintus stengiasi i$spresti derybomis. Kilus ginui, Sutarties Salys
radtu i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma
ginég spresti derybomis, Salis privalo i jj atsakyti per 10 (desimt) dieny. Gin&as turi bati
i8sprestas per ne ilgesnj nei 30 (trisdeSimt) dieny terming nuo deryby pradZios. Jei
ginfo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j
pasitilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kita Salj,
pereiti prie kito gincy sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios
Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby bidu, sprendzZiami Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymg
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksq, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie kliGitj bei jos poveiki
isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai
pazeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart],
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybeés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavirha,




veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés, kurios turéty biiti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI
15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir
bendrauti lietuviy kalba.
15.2. Saliy rekvizitai:
UZSAKOVAS RANGOVAS

Pasvalio rajono savivaldybés administracija UAB ,,Svalex*
Vytauto DidZiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys  Birzy g.95A, LT-39124 Pasvalys

Istaigos kodas 188753657 Imonés kodas 300652436

Swedbank AB »Swedbank®, AB

Banko kodas 73000 Banko kodas 73000

A.s. LT47 7300 0101 1996 4445 A.s.LT507300010116880276

PVM moketojo kodas LT887536515 PVM mokeétojo kodas LT100002954515
Tel. (8 451) 54 133 Tel. 8610 10 566

Faks. (8 451) 54 134 Faks. (8 451) 34 550
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