

RANGOS SUTARTIS Nr. B5(3.34) 16-17

2016 m. gegužės 24 d.

Kaunas

Valstybės įmonė Kauno miškų urėdija, įmonės kodas 159986516, atstovaujama miškų urėdo Edmundo Kovalčiko, toliau vadinama Užsakovu ir UAB „Kamesta“, įmonės kodas 259805810, atstovaujama generalinio direktoriaus Valentino Marcinkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamas Rangovu, sudarė šią sutartį

1. Sutarties objektas

1.1. **Prioritetinių miško kelių remontas visų nuosavybės formų miškuose** pagal pateiktą techninę-projektinę dokumentaciją.

2. Sutarties objekto kaina yra 61565,25 Eur (šešiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai šešiasdešimt penki Eur, 25 ct įskaitant PVM, kuris sudaro 10684,88 Eur.

3. Užsakovas šios sutarties 2 punkte nurodytą sumą sumoka Rangovui tinkamai atlikus visus sutartyje numatytus darbus komisijai pasirašius kelių remonto darbų priėmimo aktą, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po darbų priėmimo akto pasirašymo, gavus PVM sąskaitą faktūrą.

4. Rangovas darbus pradeda 2016 m gegužės mėn. ir baigia ne vėliau 2016 m rugpjūčio mėn. 31 d.

5. Vykdam šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, galiojančiais normatyviniais aktais, rangos sutarties nuostatais, 2016-05-10 įvykusio **Prioritetinių miško kelių remonto visų nuosavybės formų miškuose** mažos vertės pirkimo dokumentais bei Rangovo pasiūlymu.

6. Rangovas įsipareigoja:

6.1. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis kelių remonto projektinės techninės dokumentacijos bei sutarties sąlygų.

6.2. Darbus atlikti be išankstinio apmokėjimo, savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę.

6.3. Garantuoti objekte priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, atsakyti už darbų saugą objekte, tirti nelaimingus atsitikimus, jei jie įvyktų, prižiūrėti kelio ruožą, kuriuo bus vežamos statybinės medžiagos.

6.4. Ne vėliau kaip prieš dvi savaites pranešti Užsakovui apie objekto užbaigimą, prašant organizuoti jo priėmimą.

6.5. Iki darbų pradžios pateikti Užsakovui statybinių medžiagų mėginius, patikrinti juos Užsakovo pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje.

6.6. Rangovui šios sutarties 4 punkte nurodytu laiku nebaigus 1 punkte nurodytų darbų Rangovas moka Užsakovui 0,02% delspinigių nuo sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

6.7. Ne vėliau kaip per 5 dienas, pasirašius sutartį, pateikti Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimą ne mažesnei kaip 3% sutarties vertės sumai. Garantijos (laidavimo) galiojimo terminas iki 2016-09-30.

7. Užsakovas įsipareigoja:

7.1. Sumokėti Rangovui už atliktus darbus šios sutarties 3 punkte nurodytomis sąlygomis;

7.2. Ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų gavus Rangovo pranešimą organizuoti darbų priėmimą.

8. Šalių atsakomybė:

8.1. Užsakovui uždelsus atsiskaityti su Rangovu šios sutarties 3 punkte nurodytomis sąlygomis, Užsakovas moka Rangovui 0,02% delspinigių nuo laikų nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną;

8.2. Rangovui nekokybiškai atlikus darbus ar panaudojus netinkamas medžiagas, Užsakovui pareikalavus, Rangovas per 15 kalendorinių dienų privalo savo lėšomis ištaisyti trūkumus. Rangovui laiku nepašalinus trūkumų, Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį. Tokiu atveju Užsakovas

gali reikalauti Rangovo sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos (laidavimo) bei nuostolių atlyginimo.

9. Nenugalimos jėgos: Susidarius Lietuvos Respublikoje sąlygoms, dėl kurių bet kuri iš sutarties šalių dalinai arba visiškai negali vykdyti savo įsipareigojimų, susijusių su šia sutartimi, - stichinės nelaimės, bet kurios rūšies kariniai veiksmai, blokada, eksporto ar importo apribojimai kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo nutraukimas, tuomet šalis, kuri negali vykdyti šios sutarties įsipareigojimų, dėl aukščiau paminėtų aplinkybių, privalo nedelsiant raštu informuoti apie tai kitą šalį ir pagrįsti nurodomas aplinkybes. Tokiu atveju nei viena sutarties šalis neturi teisės reikalauti iš kitos su šios sutarties neįvykdymu susijusių nuostolių.

10. Kitos sąlygos:

10.1. Sutarties kaina, įskaitant PVM, sutarties galiojimo metu gali būti perskaičiuojami, pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui. Perskaičiuoti įkainiai įsigalioja nuo teisės aktų, kuriais pakeičiami mokesčiai įsigaliojimo dienos.

10.2. Rangovas gali sudaryti reikiamas sutartis su trečiaisiais asmenimis, jei vykdant sutartį jie pasitelkiami – subrangovais, subtiekejais ar subteikėjais, kuriuos Rangovas nurodė pasiūlyme, kad būtų tinkamai ir pilnai įvykdyti sutartiniai įsipareigojimai, tačiau Rangovas negali perduoti ar kitaip perleisti savo įsipareigojimų pagal sutartį tretiesiems asmenims. Rangovas vykdydamas sutartį negali keisti subrangovų, subtiekejų, subteikėjų, kuriuos jis nurodė pasiūlyme be Užsakovo raštiško sutikimo.

10.3. Šalių susitarimu padaryti šios sutarties pakeitimai bei papildymai galioja tik tada, kai jie padaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių įgaliotų asmenų.

10.4. Ginčai, kylantys iš sutarties, sprendžiami šalių susitarimu, nesutarus, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.5. Sutartis įsigalioja ją pasirašius, nuo sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos (laidavimo) pateikimo momento.

10.6. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.

11. Sutarties priedai:

11.1. Lokalinė sąmata.

12. Sutarties šalių adresai ir rekvizitai :

Užsakovas: VĮ Kauno miškų urėdija, Romainių g.2, 47327 Kaunas, įm. kodas 159986516, PVM kodas LT599865113, a/s LT 03 7044 0600 0317 7861 AB SEB Vilniaus bankas, tel. (8-37) 385600, faksas (8-37) 385493.

Rangovas : UAB „Kamesta“, Liepų g. 23 Garliava, 53239, Kauno raj. įm. kodas 259805810, PVM kodas LT 598058113 a/s LT 89 4010 0425 0000 1702, AB, DNB bankas, tel. (8-37)393328, faks. (8-37) 393202

Užsakovas :

Miškų urėdas

Edmundas Kovalčikas



Vyriausiasis inžinierius

Saulius Lazauskas

Vyriausioji buhalterė
Brigita Ramelytė

Rangovas:

Generalinis direktorius

Valentinas Marcinkevičius

A.V.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 2016-05-AN VĮ Kauno miškų urėdijos girininkijų kelių remontas ir priežiūra

Statinys 1 VĮ Kauno miškų urėdijos girininkijų kelių remontas ir priežiūra


Žiniaraštis 1 VĮ Kauno miškų urėdijos Padauguvos girininkijos kelių remontas ir priežiūra

Suma žiniaraščiui 22379.97 EUR

Suma žiniaraštyje 22379,97						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Padauguvos girininkijos plano Nr. 1 Kv. Nr. 11/12; 12/22; 13/23; 14/24; 15/25; 16/26 kelių remontas ir priežiūra (kelio ilgis 3,70 km)				
1	N27P-8-1	Kelio atskirų ruožų išlyginamojo sluoksnio iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas	100m3	11,1	1312,62	14570,08
		Skyriuje 1				14570,08
	2	Padauguvos girininkijos plano Nr. 7 Kv. Nr. 83/91; 84/91 kelių remontas ir priežiūra (kelio ilgis 0,90km)				
1	N27P-8-1	Kelio atskirų ruožų išlyginamojo sluoksnio iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas	100m3	3,258	1204,96	3925,76
		Skyriuje 2				3925,76
		Žiniaraštyje 1				18495,84
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				3884,13
		Iš viso žiniaraštyje 1				22379,97

Sudarė:

Techninis skyriaus
inžinierė
Lina Dabulinskaitė



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 2016-05-AN VĮ Kauno miškų urėdijos girininkijų kelių remontas ir priežiūra

Statinyss 1 VĮ Kauno miškų urėdijos girininkijų kelių remontas ir priežiūra

Žiniaraštis 2 VĮ Kauno miškų urėdijos Sitkūnų girininkijos kelių remontas ir priežiūra

Suma žiniaraščiui 25404,24 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Sitkūnų girininkijos plano Nr. 2 Kv. 29;44;50 kelio remontas ir priežiūra (kelio ilgis 3,25 km)				
1	N27P-8-1	Kelio atskirų ruožų išlyginamojo sluoksnio iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas	100m3	7,41	1410,03	10448,32
		Skyriuje 1				10448,32
	2	Sitkūnų girininkijos plano Nr. 3 Kv. Nr. 89/84; 90/85; 91/86 kelio remontas ir priežiūra (kelio ilgis 1,70 km)				
1	N27P-8-1	Kelio atskirų ruožų išlyginamojo sluoksnio iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas	100m3	4,335	1322,88	5734,68
		Skyriuje 2				5734,68
	3	Sitkūnų girininkijos plano Nr.5 Kv. 13/18; 18/19 kelio remontas ir priežiūra (kelio ilgis 1,41 km)				
1	N27P-8-1	Kelio atskirų ruožų išlyginamojo sluoksnio iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas	100m3	3,441	1398,5	4812,24
		Skyriuje 3				4812,24
		Žiniaraštyje 2				20995,24
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-4409,0
		Iš viso žiniaraštyje 2				25404,24

Sudarė: _____

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 2016-05-AN VĮ Kauno miškų urėdijos girininkijų kelių remontas ir priežiūra

Statiny's 1 VĮ Kauno miškų urėdijos girininkijų kelių remontas ir priežiūra

Žiniaraštis 3 VĮ Kauno miškų urėdijos Raudondvario girininkijos kelių remontas ir priežiūra

Suma žiniaraščiui 9266,97 EUR

		Suma žiniaraštyje				
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Raudondvario girininkijos plano Nr. 4 Kv. 104/106; 104/105 kelio remontas ir priežiūra (kelio ilgis 1,50 km)				
1	N27P-8-1	Kelio atskirų ruožų išlyginamojo sluoksnio iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas	100m3	3,788	1269,04	4807,12
						4807,12
		Skyriuje 1				
		2 Raudondvario girininkijos plano Nr. 8 Kv. 106/107 kelio remontas ir priežiūra (kelio ilgis 0,82 km)				
1	N27P-8-1	Kelio atskirų ruožų išlyginamojo sluoksnio iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas	100m3	2,247	1269,04	2851,53
						2851,53
		Skyriuje 2				
		Žiniaraštyje 3				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso žiniaraštyje 3				

Sudarė:

UAB "Kauno miškų urėdija"
Vilniaus apskr.
Kauno m.
Laisvės al. 101
LT-01101 Kaunas

[Signature]

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 2016-05-AN VĮ Kauno miškų urėdijos girininkijų kelių remontas ir priežiūra

Statinyss 1 VĮ Kauno miškų urėdijos girininkijų kelių remontas ir priežiūra

Žiniaraštis 4 VĮ Kauno miškų urėdijos Vytėnų girininkijos kelių remontas ir priežiūra

Suma žiniaraščiui 4514,07 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Vytėnų girininkijos plano Nr. 6 Kv. Nr. 106; 107 kelio remontas ir priežiūra (kelio ilgis 1,12 km)				
1	N27P-8-1	Kelio atskirų ruožų išlyginamojo sluoksnio iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas	100m3	3,27	1140,87	3730,64
		Skyriuje 1				3730,64
		Žiniaraštyje 4				3730,64
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				783,43
		Iš viso žiniaraštyje 4				4514,07

Sudarė:

