

RANGOS SUTARTIS

2016 m. liepos 8 d. Nr. VP-510
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Ovidijaus Kačiulio (toliau vadinama „Užsakovu“), veikiančio pagal tarnybinę padėtį ir UAB „Babėnų transportas“ (įmonės kodas 161645714), atstovaujama atstovaujama direktoriaus Eugenijaus Antanaičio (toliau vadinama „Rangovu“), veikiančio įmonės įstatų pagrindu, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį (toliau vadinama „Sutartimi“):

1. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaudamasis technine specifikacija (Sutarties 2 priedas), Veiklos sąrašu (Sutarties 1 priedas), kurie yra šios Sutarties neatskiriamos dalys, parengti Kėdainių r. Gudžiūnų sen. Vikaičių k. Mokyklos gatvės pėsčiųjų tako (tarp Balsių g.) įrengimo supaprastintą projektą, juo vadovaujantis atlikti įrengimo darbus, parengti kontrolinę geodezinę nuotrauką, kadastrinių matavimų bylą ir visus dokumentus, reikalingus Statinio statybos užbaigimo akto pasirašymui, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (aktualia redakcija), apsidrausti Rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu) perduoti darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti paslaugų ir darbų rezultatą ir apmokėti už atliktas paslaugas ir darbus.

2. Sutarties kaina

2.1 Bendra Sutarties kaina, nustatyta vykdant neskelbiamą mažos vertės pirkimą apklausos būdu, yra 19 258,57 Eur (devyniolika tūkstančių du šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai ir 57 centai) su PVM, bendra Sutarties kaina be PVM – 15 916,17 Eur ir PVM (21%) - 3 342,40 Eur.

2.2. Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 (pakeitimas 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1S-249). Kainodaros taisyklės yra esminės Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina, kurią Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už visus pagal Sutartį atliktus darbus. Jei Rangovas įvykdo rangos darbų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie rangos darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų rangos darbų didesnės apimtys, Sutarties kaina nebus keičiama, didesni atliktų rangos darbų pagal Sutartį kiekiai nelaikomi papildomais darbais.

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2.1. punkte nurodyta kaina su PVM perskaičiuojama ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeitęs PVM tarifas bus taikomas atliktų darbų, tačiau dar neapmokėtų ir darbų, kurie bus atlikti po naujo PVM tarifo nustatymo kainai perskaičiuoti. PVM perskaičiavimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu. Pasikeitus kitiems mokesčiams Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

2.4. Sutarties vykdymas finansuojamas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis.


3. Darbų atlikimo terminai, sustabdymas, sutarties galiojimas ir pratęsimas

3.1. Rangovas Kėdainių r. Gudžiūnų sen. Vikaičių k. Mokyklos gatvės pėsčiųjų tako (tarp Balsių g.) įrengimo darbus pradeda įsigaliojus sutarčiai ir baigia per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško Sutarties sąlygų įvykdymo.

3.2. Sutartyje nustatomi tokie atlikimo terminai:

3.2.1. Supaprastintą projektą Rangovas parengia ir suderina ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos, ir pateikia Užsakovui;

SUDERINTA
Teisės ir viešosios tvarkos
skyrius



3.2.2. įrengimo darbus Rangovas pradeda tik parengęs, suderinęs supaprastintą projektą ir gavęs statybą leidžiantį dokumentą, ir atlieka per 2 mėnesius.

3.3. Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus, juos priduoti, ištaisyti galimus defektus ir pateikti visus dokumentus užbaigimo procedūrai įvykdyti.

3.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai ir paslaugos, ištaisyti defektai ir pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktas bei Statybos darbų užbaigimo aktas ir Užsakovui bus perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

3.5. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų darbų, paslaugų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai darbų, paslaugų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka darbų, paslaugų sustabdymas.

3.6. Rangovas turi teisę užbaigti darbus ar paslaugas anksčiau nustatyto termino.

4. Atsiskaitymo ir mokėjimų tvarka

4.1. Už atliktus darbus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų, po to, kai pasirašytus atliktų darbų aktus, pažymą (forma F-3) ir sąskaitą faktūrą Rangovas pateikia Užsakovui.

4.2. Rangovas, per kalendorinį mėnesį atlikęs darbus ar paslaugas, pateikia atliktų darbų ar paslaugų aktus statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir, jam priėmus darbus, pateikia seniūnijos, kurioje vykdomi darbai seniūnui. Atliktų darbų aktus pasirašo statinio statybos techninis prižiūrėtojas ir seniūnijos, kurioje vykdomi darbai seniūnas.

4.3. Rangovas techninio prižiūrėtojo ir seniūno priimtus ir pasirašytus atliktų darbų aktus, pažymą F-3 ir išrašytą sąskaitą faktūrą pateikia Užsakovui iki einamojo mėnesio 22 dienos. Užsakovas per 5 kalendorines dienas nuo aktų apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasirašo pateiktus aktus arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo darbų atlikimo.

4.4. Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui Rangovas privalo pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių pasus bei sertifikatus, savikontrolės bandymų dokumentus (savikontrolės bandymai turi būti atlikti atestuotose laboratorijose).

4.5. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės:

4.5.1. nepašalinti darbų trūkumai;

4.5.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;

4.5.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.6. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną darbų dalį.

4.7. Užsakovas pasilieka teisę sulaikyti 10 proc. sutarties sumos iki tol, kol Rangovas pateikia Užsakovui statinio statybos užbaigimo komisijai reikalingus dokumentus, parengtus pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nurodytus reikalavimus. Galutinis apmokėjimas įvykdomas gavus minėtus dokumentus.

5. Darbų kokybės garantija

5.1. Statinio garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir yra:

5.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

5.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir kt.);

5.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų.

5.2. Rangovas garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti darbai atitiks supaprastintame numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Darbų defektiniame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo Rangovo nepriklausančių sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

SUDERINTA
Teisės ir viešosios tvarkos
skyrius

6. Šalių įsipareigojimai

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

- 6.1.1. perduoti Rangovui statybvietę, pateikti statybą leidžiantį dokumentą, reikalingą Sutartyje numatytiems darbams pradėti;
- 6.1.2. pranešti, kas vykdys statinio statybos techninę priežiūrą;
- 6.1.3. priimti iš Rangovo tinkamai atliktas paslaugas ir darbus ir už juos atsiskaityti 4.1. punkte nustatyta tvarka;
- 6.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių;
- 6.1.5. nurodyti statybinių šiukšlių, grunto ir kitų nereikalingų (netinkamų) medžiagų išpylimo vietas;
- 6.1.6. nedelsiant spręsti tarp Rangovo ir objekto naudotojų, kuriame atliekami darbai, kylančias problemas, klausimus;
- 6.1.7. bendradarbiauti su Rangovu vykdam Sutartį.

6.2. Rangovas įsipareigoja:


- 6.2.1. Užsakovui pateikti įsakymo kopiją apie rangos darbų vadovo paskyrimą;
- 6.2.2. laiku pradėti, tinkamai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus paslaugas ir darbus ir ištaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.
- 6.2.3. patiekti į statybos aikštelę reikalingas medžiagas, gaminius bei statybos techniką;
- 6.2.4. prieš paslepiant ar uždengiant kurias nors konstrukcijas, informuoti statinio statybos techninį prižiūrėtoją, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas apie tai raštu nepranešęs statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, tai, statinio statybos techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tas konstrukcijas atidengti patikrinimui;
- 6.2.5. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;
- 6.2.6. vykdyti darbus nesustabdžius eismo, įrengti laikinus aptvėrimus, pastatyti reikiamus laikinus kelio ženklus, o baigus darbus juos išardyti;
- 6.2.7. naudoti statybos aikštelę tik pagal paskirtį;
- 6.2.8. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus;
- 6.2.9. netinkamas ir nereikalingas statybines medžiagas, statybinius mechanizmus iš statybos aikštelės pašalinti iki darbų perdavimo - priėmimo momento. Jeigu Rangovas to nedaro, Užsakovas gali pašalinti juos Rangovo sąskaitą;
- 6.2.10. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų vykdymo;
- 6.2.11. savo sąskaita šalinti kontrolinių bandymų metu nustatytus darbų kokybės trūkumus iki teikiant dokumentus apmokėjimui už atliktus darbus;
- 6.2.12. įforminti rangos darbų atlikimo dokumentus;
- 6.2.13. savo sąskaita atkurti prarastus darbų atlikimo dokumentus;
- 6.2.14. savo sąskaita atlikti medžiagų ir gaminių bei konstrukcijų bandymus, jei Užsakovui kilo įtarimas dėl atliktų, bet nepriduotų darbų kokybės;
- 6.2.15. keisti Užsakovo patvirtintus darbų atlikimo sprendimus tik gavus jo rašytinį sutikimą. Pakeitimus derinti su Užsakovu;
- 6.2.16. vykdyti darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;
- 6.2.17. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei;
- 6.2.18. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo terminui;
- 6.2.19. statybinio laužo, grunto išpylimo vietas derinti su Užsakovu;
- 6.2.20. darbus ir paslaugas atlikti vadovaujantis STR 1.05.06:2010 "Statinio projektavimas", Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01.2008 "Automobilių keliai", STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir kitais Lietuvos Respublikos nustatytais projektų rengimo tvarką ir statybos darbus reglamentuojančiais teisės aktais.

7. Šalių teisės

7.1. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų pranešti Rangovui:

- 7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda darbų arba dirba nekokybiškai arba naudoja nekokybiškas ir

SUDERINTA
Teisės ir viešosios tvarkos
skyrius



nesertifikuotas medžiagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų dėl darbų vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko darbų atlikimo termino, išskyrus atvejus, kai darbų vykdyti neleidžia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausančios sąlygos.

7.2. Užsakovas ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos įgaliotas atstovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę.

7.3. Užsakovas turi teisę, be Rangovo sutikimo išskaičiuoti, iš pateiktų galutiniam apmokėjimui dokumentų susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. Užsakovas, esant svarbioms priežastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartį, prieš 14 kalendorinių dienų apie Sutarties nutraukimą įspėjęs Rangovą. Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

7.5. **Rangovas** turi teisę nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų pranešti Užsakovui:

7.5.1. jeigu Užsakovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti;

7.5.2. jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami neribotam laikui.

7.6. Užsakovui nutraukus Sutartį, Rangovas gali reikalauti, kad Užsakovas įvertintų ir priimtų kokybiškai atliktus darbus ir už juos atsiskaitytų.

8. Šalių atsakomybė

8.1. Užsakovas:

8.1.1. nutraukęs Sutartį, apmoka Rangovui už jo faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus;

8.1.2. Sutarties 4.1. dalyje nustatytais terminais neatsiskaitęs už atliktus darbus, moka Rangovui 0,05 proc. delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną;

8.1.3. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo;

8.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dėl Užsakovo kaltės, Rangovas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų Rangovui baudą, lygią 20 proc. sutarties vertės su PVM, ir atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Užsakovo nurodytu laikotarpiu nepašalinęs defektų per garantinį laikotarpį, moka Užsakovui 10 proc. Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos su PVM dydžio baudą ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nepagrįstai uždelsęs atlikti darbus pagal Sutarties 3.2. punktą ir Sutarties 1 priedą „Veiklos sąrašas“, moka Užsakovui 0,05 proc. uždelstų darbų kainos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo;

8.2.4. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties ar Užsakovui nutraukus sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas sumokėtų Užsakovui baudą, lygią 20 proc. sutarties vertės su PVM, ir atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

9. Sutarties pakeitimas

9.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

9.2. Atliekant Sutartyje nurodytus darbus atsiradus nenumatytais, nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms, gali būti atsisakoma atskirų darbų (ar jų dalies) ar mažinama darbų apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jų dalį) galima keisti kitais darbais, reikalingais darbams tinkamai užtikrinti.

9.3. Šie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsižvelgiant į poreikį užtikrinti Darbų objekto funkcinę paskirtį vadovaujantis tokia tvarka:

9.3.1. Atskirų darbų (ar jų dalies) atsisakymas ar darbų apimties mažinimas galimas, Rangovo pateiktą nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą įforminant Šalių susitarimu. Atskirų darbų (ar jų dalies) atsisakymo ar darbų apimties mažinimo atveju Sutarties kaina bus perskaičiuojama (mažinama) pagal Rangovo pateiktą nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą.

9.3.2. Atskirų darbų (ar jų dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinių darbų, ir, Užsakovui sutikrinus Rangovo siūlymo atitikimą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), įforminamas Šalių aktu. Atskirų darbų (ar jų dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskaičiuojama pagal Rangovo pateiktą nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą bei įvykdytų derybų (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainų perskaičiavimo atvejui, Sutarties kaina negali būti didinama.

9.4. Užsakovas, esant būtinybei, gali pagal pirminę sutartį įsigyti papildomų darbų. Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jų pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. Papildomų darbų kaina bus nustatoma: konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą pagal rekomendacijų, kurios yra įregistruotos Statybos produkcijos sertifikavimo centre (SPSC), normatyvų duomenis (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginių išlaidų.

Kai Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršija statinio statybos skaičiuojamąją kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, papildomiems darbams įsigyti bus vykdomas atskiras viešasis pirkimas.

Susitarimas dėl papildomų darbų laikoma sudėtine Sutarties dalimi.

10. Ginčų sprendimas

10.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, Šalys ginčą sprendžia teisme.

10.2. Jeigu tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl darbų trūkumų, kiekviena Šalis turi teisę reikalauti ekspertizės. Ekspertizės išlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai.

11.2. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo įforminamas raštu dvišaliu susitarimu.

11.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Rangovas nevykdo Sutarties 6.2. punkto papunkčiuose nustatytų įsipareigojimų.

12. Kitos sutarties sąlygos

12.1. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus _____ nėra.

(įrašyti subrangovo pavadinimą)

Sutarties vykdymo laikotarpiu Užsakovas numato galimybę leisti keisti subrangovus lygiavertės kvalifikacijos subrangovais. Sutarties vykdymo laikotarpiu subrangovai gali būti keičiami tik rašytiniu Šalių susitarimu.

12.2. Jei bus pasitelkiami subrangovai, Rangovas pats privalo atlikti betono plytelių dangos įrengimo

SUDERINTA
Teisės ir viešosios tvarkos
skyrius

darbus.

12.3. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais normatyviniais aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

12.4. Šalys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių, priemonių toms kliūtims pašalinti.

12.5. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Užsakovo pirkimo dokumentais, Veiklos sąrašu (Sutarties 1 priedas), technine specifikacija (Sutarties 2 priedas), sutinka su Užsakovo pirkimo dokumentuose, Veiklos sąraše (Sutarties 1 priedas) techninėje specifikacijoje (Sutarties 2 priedas) nustatytais sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

12.6. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal Sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veikimo.

PRIEDAI:

1. Veiklos sąrašas, 1 lapas
2. Techninė specifikacija, 3 lapai.

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 – Užsakovui, 1 - Rangovui.


13. Sutarties šalių rekvizitai

Užsakovas:


Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188768545
Ne PVM mokėtoja
J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai,
Lietuva
Tel. (+370 347) 69 550
Faksas (+370 347) 61 125
El. paštas: administracija@kedainiai.lt
Sąskaitos Nr. LT13 7044 0600 0619 7000
AB SEB bankas

Rangovas:

UAB „Babėnų transportas“
Įmonės kodas 161645714
PVM kodas LT616457113
S. Dariaus ir S. Girėno g. 23, LT-57149
Kėdainiai, Lietuva
Tel. (+370 603) 91 949
Faksas (+370 347) 31 375
El. paštas: babenutransportas@gmail.com
Sąskaitos Nr. LT53 7300 0100 3996 7564
AB bankas „Swedbank“

Administracijos direktorius
Ovidijus Kaciulis
A. V. 


Direktorius
Eugenijus Antanaitis

A. V. 




Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Statybos ir komunalinio ūkio skyrius
Vyr. specialistė
DAIVA GRINKEVIČIENĖ


Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Statybos ir komunalinio ūkio skyrius
Vedėjas
ALGIMANTAS GEDGAUDAS


Biudžeto ir finansų skyriaus
vedėja
Jolanta Sakavičienė

SUDERINTA
Teisės ir viešosios tvarkos
skyrius


Tvirtinti!

Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Ovidijus Kačiulis

Pirkimo sąlygų
2 priedas

VEIKLOS SARAŠAS
GUDŽIŪNŲ SENIŪNIJOS VIKAIČIŲ KAIMO MOKYKLOS GATVĖS PĖSČIŪNŲ TAKO ĮRENGIMAS
(neskelbiamas mažos vertės pirkimas apklausos būdu)


Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos grupių pavadinimas	Bendra darbo apimtis (proc.)	Darbo atlikimo terminai ir darbų vertės Eur be PVM [pildo rangovas]			Darbo (etapo) kaina Eur be PVM [pildo rangovas]
			2016 m.			
			1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	
1	2	3	4			5
1.	Supaprastinto statinio projekto parengimas	100				
2.	Gatvės bortų demontavimo, montavimo darbai	100				
3.	Betono plytelių pėsčiųjų tako su vejų bortais ir pagrindais įrengimo darbai	100				
4.	Nuovažų į sklypus įrengimo darbai	100				
5.	Kontrolinės geodezinės nuotraukos ir kadastro duomenų bylos parengimas	100				

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Statybos ir komunalinio ūkio skyrius
Yvr. specialistė

DAIVA GRINKEVIČIENĖ



Direktorius
Eugenijus Antanaitis



DEPUTATAS

TVIRTINU:

Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Ovidijus Kačiulis

2015 m. birželio 15 d.

GUDŽIŪNŲ SENIŪNIJOS VIKAIČIŲ KAIMO MOKYKLOS DALIES GATVĖS PĖSČIŪJŲ TAKO ĮRENGIMAS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Objektas : Gudžiūnų seniūnijos Vikaičių kaimo Mokyklos dalies gatvės pėsčiųjų tako įrengimas.

2. Užsakovas : Kėdainių rajono savivaldybės administracija

3. Rangovas : Parinkti VPI nustatyta tvarka.

4. Esama padėtis : Šiuo metu gatvė yra be pėsčiųjų takų, dalis gatvės yra su kelio bortais. Abipus gatvės gyvenamieji namai, gyventojai įsirengę žvyruotas įvažas į kiemus.

5. Darbo tikslas: Parengti Gudžiūnų seniūnijos Vikaičių kaimo Mokyklos dalies gatvės (nuo sankryžos su Balsių g. iki Balsių g. pabaigos) įrengimo supaprastintą statinio projektą ir, juo vadovaujantis, atlikti darbus.

6. Konkursą laimėjęs rangovas turės atlikti sekančius darbus:

6.1. Parengti Mokyklos dalies gatvės pėsčiųjų tako supaprastintą statinio projektą.

6.2. Rengiant Mokyklos dalies gatvės pėsčiųjų tako supaprastintą statinio projektą:

1) numatyti dalies gatvės neporinių namų pusėje pakeisti gatvės bortus 220 m;

2) numatyti pėsčiųjų taką 1,5 m pločio iš betono plytelių 375x375x70 cm su vejos bortais 185,5 m, tako pagrindus: 20 cm storio atsparus šalčiui sluoksnis, 15 cm storio žvyro sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų, 3 cm storio dolomito atsijos.

3) numatyti įvažas į gyventojų sklypus šaligatvio ribose iš betono trinkelio 100x200x80 (3 vnt. 5,5x1,5 m, 1 vnt 14,5x1,5 m), įvažų pagrindus: 20 cm storio atsparus šalčiui sluoksnis, 15 cm storio žvyro sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų, 3 cm storio dolomito atsijos.

6.3. Projektui gauti pritarimus STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ nustatyta tvarka.

6.4. Darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietiniai keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir kitais galiojančiais norminiais dokumentais, STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“.

7. Kiti reikalavimai

7.1. Atliekant projektavimą vadovautis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietiniai keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir kitais galiojančiais norminiais dokumentais.

7.2. Pateikti supaprastintą statinio projektą (1 egz. ir 1 egz. CD skaitmeninėje laikmenoje PDF formatu)

7.3. Pateikti supaprastintą statinio projektą (1 egz. ir 1 egz. CD skaitmeninėje laikmenoje PDF formatu) Užsakovui arba patalpinti internetiniame tinklalapyje „Infostatyba“ pritarimams iš suinteresuotų institucijų bei statybą leidžiančiam dokumentui gauti, vadovaujantis STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (aktualia redakcija) nustatyta

tvarka. Esant papildomoms pastaboms iš suinteresuotų institucijų dėl pritarimų bei Statybą leidžiančio dokumento išdavimo, pataisyti supaprastintą statinio projektą pagal pateiktas pastabas;

7.4. Atlikti pėsčiųjų tako įrengimo darbus pagal parengtą supaprastintą statinio projektą.

7.5. Po pėsčiųjų tako įrengimo darbų atlikti mažų plotų asfaltavimo, aplinkos sutvarkymo darbus gatvės ribose.

PASTABOS:

1. Po Statybą leidžiančio dokumento išdavimo, Užsakovui pateikti pilnos apimties dalies Mokyklos dalies gatvės pėsčiųjų tako supaprastintą statinio projektą (3 egz. ir 1 egz. CD skaitmeninėje laikmenoje PDF formatu).

2. Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą visas išlaidas, susijusias su projektavimo ir įrengimo darbų atlikimu (visi leidimai reikalingų darbų atlikimui, topografinės nuotraukos atnaujinimas, kontrolinės geodezinės nuotraukos, kadastro bylų parengimas su VI „Registru centras“ patikra).

Parengė : Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
vyr. specialistė



Daiva Grinkevičienė

Suderinta : Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
vedėjas



Algimantas Gedgaudas

**PASIŪLYMAS
DĖL KĖDAINIŲ R. GUDŽIŪNŲ SEN. VIKAIČIŲ K. MOKYKLOS GATVĖS PĖSČIŲJŲ
TAKO ĮRENGIMO DARBŲ**

2016-06-27

(Data)

Kėdainiai

(Vieta)

1 lentelė.

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB“Babėnų transportas“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	S.Dariaus ir S.Girėno g.23 Kėdainiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Eugenijus Antanaitis
Telefono numeris	8-603-91949
Fakso numeris	8-347-31375
El. pašto adresas	babenutransportas@gmail.com

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų), subteikėjų (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų), subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų), subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), subteikėją (-us)	
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai)	Darbų vadovas Gintaras Zinkus

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Bendrą pasiūlymo kainą su PVM 19258,57Eur

Devyniolika tūkstančių du šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 57 ct.

(bendrą pasiūlymo kainą nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 3342,40 Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM 15916,17 Eur.

PASTABA. Supaprastinto projekto parengimo paslaugų kaina neturi viršyti 5 proc. bendros pasiūlymo kainos su PVM.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

3 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas	2

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

4 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1	JAR išplėstinis išrašas „Konfidencialu“	4
2	Darbų vadovo atestatas „Konfidencialu“	1
3	Projektuotojo atestatas „Konfidencialu“	1
4	Veiklos sąrašas „Konfidencialu“	1
5	Sąmata „Konfidencialu“	2
6	Atestatas „Konfidencialu“	1

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Eugenijus Antanaitis

