

RANGOS DARBŲ SUTARTIS 2016-07-01 / 45-64

2016 m. liepos mėn. 15 d.
Tauragė

Valstybės įmonė Tauragės miškų urėdija, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 179749752, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 125 LT 72211, Tauragė, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama miškų urėdo Roberto Piečios, veikiančio pagal miškų urėdijos įstatus (toliau – „Perkančioji organizacija“), ir UAB „Uliksas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 179351111, kurios registruota buveinė yra Melioratorių g. 22 LT 72109, Tauragė, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Juzėno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – „Rangovas“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią kelio kapitalinio remonto rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“:

1. Sutarties dalykas

1.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti kelio kapitalinį remontą (toliau – „Darbai“) ir perduoti Darbų rezultatą Perkančiajai organizacijai šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka, o Perkančioji organizacija įsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos sumokėti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Darbų atlikimo vieta Tauragės miškų urėdija, Tauragės girininkijos Kv. 38, 47, 54, 68, 72, 73.

2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės

2.1. Sutarties kaina yra:

94708,12 Eur. (devyniasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai aštuoni Eur. 12 ct.);

PVM (21 proc.) 19888,71 Eur. (devyniolika tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni Eur. 71 ct.);

kaina iš viso su PVM 114596,83 Eur. (vienas šimtas keturiolika tūkstančių penki šimtai devyniasdešimt šeši Eur. 83 ct.).

2.2. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte ir Sutarties priede Nr.1. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

2.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

2.4. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo.

2.5. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama pasikeitus PVM. Pasikeitus (sumažėjus/padidėjus) PVM kaina bus perskaičiuojama per 10 dienų po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties šalių pasirašomu papildomu susitarimu prie Sutarties, perskaičiuotomis kainomis mokama už tuos darbus, kurie buvo atlikti po susitarimo pasirašymo dienos.

2.6. Dėl kitų priežasčių Sutarties kaina neperskaičiuojama.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Perkančioji organizacija turi teisę:

3.1.1. tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę;

3.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal pateiktą projektą ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, šios Sutarties 5 punkte numatyto darbų vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir/ar statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo priimtų įsipareigojimų, Perkančioji organizacija turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

3.1.3. teikti pasiūlymus Rangovui, dėl paslaugų ir medžiagų tiekimo subrangovų parinkimo, reikalauti juos įtraukti į konkursus ir dalyvauti Rangovui priimant sprendimą dėl jų parinkimo;

3.1.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.2. Perkančioji organizacija įsipareigoja:

3.2.1. organizuoti darbus (įskaitant, bet neapsiribojant žemės sklypo statybai suteikimu, projektinės dokumentacijos pateikimu ir kt.) ir sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

3.2.2. per 5 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo paskirti asmenis, kurie vykdys techninę ir autorinę priežiūrą, jei reikia, ir raštu praneša Rangovui jų vardus, pavardes ir telefono numerius;

3.2.3. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus, pasirašant darbų perdavimo – priėmimo aktą;

3.3. Rangovas turi teisę:

3.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis rangovo teisėmis;

3.3.2. keisti Perkančiosios organizacijos patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs išankstinį raštišką Perkančiosios organizacijos sutikimą;

3.3.3. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis;

3.4. Rangovas įsipareigoja:

3.4.1. laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Perkančiajai organizacijai visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Perkančiajai organizacijai;

3.4.2. darbus atlikti pagal projektinę dokumentaciją, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus;

3.4.3. savo kompetencijos ribose informuoti Perkančiąją organizaciją apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus Perkančiosios organizacijos pateiktoje projektinėje dokumentacijoje bei teikti siūlymus jiems išvengti;

3.4.4. darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius;

3.4.5. laiku ir tinkamai informuoti Perkančiąją organizaciją apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Perkančiajai organizacijai atliktų statybos darbų perdavimo-priėmimo aktą;

3.4.6. Perkančiajai organizacijai nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir/arba projektinės dokumentacijos, už visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumų šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir (arba) projektinės dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Perkančioji organizacija;

3.4.7. įforminti ir perduoti Perkančiajai organizacijai normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos darbų atlikimo dokumentaciją;

3.4.8. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos;

3.4.9. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukiamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

3.4.10. visus darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Perkančiajai organizacijai ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priešingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktą sąskaitą;

3.4.11. dalyvauti pripažįstant statinį tinkamu naudoti, jei reikia, ir pateikti visus reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytą išpildomąją projektinę dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus;

3.4.12. savo darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt;

3.4.13. išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

3.4.14. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Perkančiosios organizacijos nurodymus.

4. Darbų atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licenzijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Perkančiajai organizacijai, o taip pat reikalingus matavimo darbus.

4.2. Rangovas atsako už saugų darbų vykdymą.

4.3. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Perkančioji organizacija juos priima. Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. Perkančioji organizacija organizuoja Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 3 dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 dienas pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas.

5. Sutarties Darbų atlikimo terminai ir jų perdavimas

5.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

5.1.1. už 69 – 70 proc. 2.1. punkte numatytos sumos darbų turi būti atlikta iki 2016-12-01 d. nuo sutarties pasirašymo dienos;

5.1.2. iki 30 proc. 2.1. punkte numatytos sumos darbų turi būti atlikti nuo 2017-01-01 d. iki 2017-12-01 d.

5.2. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatytų darbų termino.

5.3. Rangovui turi būti suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą, jeigu:

5.3.1. Perkančioji organizacija nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai;

5.3.2. Perkančiosios organizacijos Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams;

5.3.3. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Perkančiajai organizacijai ir (arba) Perkančiosios organizacijos samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

5.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokią nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo pranešti Perkančiajai organizacijai, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir Rangovas įgyja teisę į:

5.4.1. Darbų atlikimo terminų pratęsimą atitinkamai atidedant Darbų užbaigimo datą;

5.4.2. finansinių išlaidų kompensavimo sumą, pridedamą prie Darbų kainos, jeigu Rangovas patiria arba patirs išlaidas dėl Darbų termino pratęsimo, kai šis pratęsimas tapo būtinas dėl nuo Perkančiosios organizacijos priklausančių priežasčių.

5.5. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

5.6. Atliktų Darbų priėmimas ir perdavimas atliekami pilnai užbaigus Darbus. Darbų priėmimo aktą pasirašo: iš Rangovo pusės – Rangovo statybos vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš Perkančiosios organizacijos pusės – Perkančiosios organizacijos įgaliotas asmuo.

5.7. Perkančiosios organizacijos įgaliotasis asmuo pasirašyti Darbų priėmimo aktus ir vykdyti darbų kontrolę vietoje CMRPTP meistras Vytautas Juškevičius.

5.8. Rangovas įsipareigoja parengti atliktų Darbų priėmimo aktą ir pateikti Perkančiajai organizacijai. Perkančioji organizacija įsipareigoja atliktų Darbų aktą peržiūrėti ir per 5 kalendorines dienas nuo akto gavimo jį pasirašyti ir/arba pareikšti raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo Darbų atlikimo arba kokybės bei atitikimo Sutarties sąlygoms.

5.9. Apmokėjimas atliekamas Perkančiajai organizacijai pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą, per 7 (darbo dienas) po to kai gaus lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos. Perkančioji organizacija už atliktą darbą Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą sutartyje banko sąskaitą.

6. Nenugalima jėga

6.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių - nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal

Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. Nenugalima jėga (force majeure) – tai nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti.

6.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

6.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl *force majeure* arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 30 dienų dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*), už kurią Šalis neatsako.

7. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai

7.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas Statinio projekte ir šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

7.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;

7.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;

7.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;

7.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;

7.1.5. atlygintų Perkančiajai organizacijai darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

7.2. Jeigu per Perkančiosios organizacijos nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų, Perkančioji organizacija gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.

8. Garantijos

8.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos ir yra:

8.1.1. 5 (vieneri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminėtiems Sutarties 8.1.2–8.1.4 punktuose;

8.1.2. statinio įrangai – pagal įrangos gamintojo garantiją.

8.2. Rangovas garantuoja, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti darbai atitiks projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

8.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Perkančiosios organizacijos nurodytą protingą laiką, Perkančioji organizacija pati arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Perkančioji organizacija, ištaisydama defektą ir atitaisydama žalą, įskaitant Perkančiosios organizacijos kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

9. Draudimai

9.1. Draudimo įpareigojimai netaikomi.

10. Sutarties įsigaliojimas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimas

10.1. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki pilno Sutartinių Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2018-01-01.

10.2. Sutartis neužtikrinama sutarties įvykdymo užtikrinimo garantu.

10.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, jis moka perkančiajai organizacijai 5 procentai nuo sutartis vertės dydžio baudą.

10.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Perkančioji organizacija turi teisę per (penkiolika) kalendorinių dienų pateikti Rangovui pretenziją. Jei per protingą terminą nuo pretenzijos gavimo Rangovas nepašalina pretenzijoje nurodytų pažeidimų, Perkančioji organizacija gali pareikalauti sumokėti baudą.

11. Šalių atsakomybė

11.1. Perkančioji organizacija turi teisę įtraukti į mokėjimo balansą sumas mokėtinas pagal Sutartį, susijusias su Rangovui keliamais reikalavimais dėl Sutarties sąlygų pažeidimo.

11.2. Uždelsus Darbų apmokėjimą pagal Sutartį, Rangovas gali reikalauti iš Perkančiosios organizacijos už uždelsimo laikotarpį 0,02 proc. delspinigių nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

12. Ginčų sprendimas

12.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami šalių derybose.

12.2. Jeigu Šalis nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per 30 kalendorinių dienų nuo ginčų kilimo pradžios, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Perkančioji organizacija turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

13.1.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Perkančiosios organizacijos raginimo, nepradeda darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

13.1.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso Perkančiosios organizacijos nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Perkančioji organizacija turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių Perkančiajai organizacijai;

13.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Perkančioji organizacija ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų kaip nurodyta šios Sutarties 5.10 punkte nemoka už atliktus ir priimtus darbus.

13.3. Tiek viena, tiek kita šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita šalis paskelbta bankrutuojančia.

13.4. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.5. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

13.6. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

13.7. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedams 1 Priedas, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis – Tauragės girininkijos Kv. 38, 47, 54, 68, 72, 73. kelio kapitalinio remonto aiškinamasis raštas ir sąmatos.

Šalių rekvizitai ir parašai:


Užsakovas

VĮ Tauragės miškų urėdija;
Vytauto g. 125, LT-72211 Tauragė;
Įmonės kodas 1797 49752;
PVM mokėtojo kodas LT 797497515;
AB bankas DNB;
A/s Nr. LT35 4010 0416 0007 0236;
Telefonai: (8~446) 61 252, 61 087;
Faksas (8~446) 61 242.

Miškų urėdas

A. V.

Robertas Piečia.



Rangovas

UAB „Uliksas“;
Melioratorių g. 22, LT-72109 Tauragė;
Įmonės kodas 179351111;
PVM mokėtojo kodas LT 793511113;
AB bankas DNB;
A/s Nr. LT98 4010 0416 0006 0275;
Telefonas (8 446) 72 450;
Faksas (8~446) 72 443;

Direktorius

A. V.

Vidmantas Juzėnas.

Pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 2016-07-01
1 priedas


Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt .	Kiekis	Kaina Eur
----------	-------------------	------------	--------	-----------

1. KELIO KONSTRUKCIJA				
1.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI				
1.1.1.	Kelmų d l6 – 32 (52) cm rovimas mechanizuotai, sustūmimas, pakrovimas ir išvežimas iki 3,1 km atstumu	Vnt./m ³	324/90,0	4198,78
1.1.2.	Esamo griovio valymas ekskavatoriumi 0,5 m ³ kaušu, sąnašas supilant vietoje	m ³	140,0	428,58
1.1.3.	Sąnašų paskleidimas buldozeriu 10 m atstumu	m ³	140,0	56,20
1.2. ŽEMĖS SANKASA				
1.2.1.	Humusingo dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį buldozeriu iki 10 m, supilant vietoje	m ³	1900,0	529,26
1.2.2.	Žemės sankasos įrengimas iš iškasų, perstumiant II gr. gruntą buldozeriu 50 m atstumu	m ³	350,0	492,05
1.2.3.	Pylimų grunto tankinimas pneumatiniiais volais, važiuojant ta pačia vieta 6 kartus	m ³	350,0	197,19
1.2.4.	1 Pylimo viršaus planiravimas autogreideriu važiuojant 2 kartus, kai gruntai II gr.	m ²	18668,0	399,12
1.2.5.	Kelio griovių formavimas autogreideriu važiuojant 2 kartus, kai gruntai II gr.	m ²	2648,0	215,12
1.2.6.	Žemės sankasos šlaitų planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II gr.	m ²	5521,0	595,05
1.2.7.	Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir apsėjant žoles mechanizuotai	m ²	5521,0	1553,61
1.3. VANDENS NULEIDIMO ĮRENGINIAI				
1.3.1.	Elastingų signalinių stulpelių įrengimas ties pralaidomis	vnt.	8	142,08
1.4. KELIO DANGOS KONSTRUKCIJA				
1.4.1.	Šalčiui atsparus sluoksnio - smėlio įrengimas, h= 25 cm	m ³	2409,0	33912,65
1.4.2.	Dangos ir pagrindo nesurišo smėlio-žvyro mišinio 0/32 įrengimas, h=15 cm	m ²	5416,0	18576,34
1.4.3.	Dangos ir pagrindo nesurišo smėlio-žvyro mišinio 0/32 įrengimas, h=5-10 cm	m ²	8873,0	16416,82
1.5. NUOVAŽŲ NR.1, NR.2, NR.4, NR.6, NR.7, NR.11 DANGOS KONSTRUKCIJA				
1.5.1.	Šalčiui atsparus sluoksnio - smėlio įrengimas, h= 20 cm	m ³	98,0	1380,82
1.5.2.	Dangos ir pagrindo nesurišo smėlio-žvyro mišinio 0/32 įrengimas, h=15 cm	m ²	413,0	1423,12
1.6. NUOVAŽŲ NR.3, NR.5, NR.8, NR.9, NR.10, NR.12, NR.13, NR.14, NR.15, NR.16, NR.17 DANGOS KONSTRUKCIJA				
1.6.1.	Šalčiui atsparus sluoksnio - smėlio įrengimas, h= 20 cm	m ³	205,0	2888,45
1.6.2.	Dangos ir pagrindo nesurišo smėlio-žvyro mišinio 0/32 įrengimas, h=15 cm	m ²	871,0	3001,29
1.6.3.	Tranšėjų kasimas pralaidų įrengimui ekskavatoriais, supilant vietoje	m ³	254,0	304,55
1.6.4.	Į 0,4 m skersmens vandens pralaidų iš PE vamzdžio ant šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (11 vnt.: 8,5 m, 9,5 m (2 vnt.), 10,5 m, 11,5 m (2 vnt.), 14,0 m, 19,0 m, 19,5 m, 20,0 m ir 22,0 m)	m	155,5	5347,65
1.6.5.	Šalčiui atsparus sluoksnis po pralaidomis	m ³	14,0	428,96
1.6.6.	Tranšėjos užpylimas gruntu ekskavatoriais	m ³	149,0	1388,68
1.6.7.	Į Tranšėjos užpylimas gruntu rankiniu būdu	m ³	75,0	831,75

Miškų urėdas

 Robertas Piečia

Direktorius

 Vidmantas Juzėnas