

RANGOS SUTARTIS

2016 m. liepos 22 d. Nr. VP-521
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Ovidijaus Kaciūlio (toliau vadinama „Užsakovu“), veikiančio pagal tarnybinę padėtį ir UAB „Babėnų transportas“ (įmonės kodas 161645714), atstovaujama direktoriaus Eugenijaus Antanaičio (toliau vadinama „Rangovu“), veikiančio įmonės įstatų pagrindu, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį (toliau vadinama „Sutartimi“):

1. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaudamas techninėse specifikacijose (Sutarties 2 priedas), Veiklos sąrašu (Sutarties 1 priedas), kurie yra šios Sutarties neatskiriama dalys, parengti autobusų laukimo aikštelių Plinkaigalio kaime ir Truskavos mstl. Linkuvės gatvėje įrengimo supaprastintą projektą, juo vadovaujantis atlikti įrengimo darbus, parengti kontrolines geodezines nuotraukas, kadastrinių matavimų bylas ir visus dokumentus, reikalingus Deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymui, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (aktualia redakcija), apsidrausti Rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu) perduoti darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti paslaugą ir darbų rezultatą ir apmokėti už atliktas paslaugas ir darbus.

2. Sutarties kaina

2.1 Bendra Sutarties kaina, nustatyta vykdant neskelbiama mažos vertės pirkimą apklausos būdu, yra 10 050,09 Eur (dešimt tūkstančių penkiasdešimt eurų ir 9 centai) su PVM, bendra Sutarties kaina be PVM – 8 305,86 Eur ir PVM (21%) - 1 744,23 Eur.

2.2. Kainodaros taisyklių parengtos vadovaujantis Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 (pakeitimas 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1S-249). Kainodaros taisyklių yra esminės Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina, kurią Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už visus pagal Sutartį atliktus darbus. Jei Rangovas įvykdo rangos darbų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie rangos darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų rangos darbų didesnės apimties, Sutarties kaina nebus keičiama, didesni atliktų rangos darbų pagal Sutartį kiekiai nelaikomis papildomais darbais.

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2.1. punkte nurodyta kaina su PVM perskaičiuojama ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeitęs PVM tarifas bus taikomas atliktų darbų, tačiau dar neapmokėtų ir darbų, kurie bus atlikti po naujo PVM tarifo nustatymo kainai perskaičiuoti. PVM perskaičiavimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu. Pasikeitus kitiemis mokesčiams Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

2.4. Sutarties vykdymas finansuojamas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis.

3. Darbų atlikimo terminai, sustabdymas, sutarties galiojimas ir pratęsimas

3.1. Rangovas autobusų laukimo aikštelių Plinkaigalio kaime ir Truskavos mstl. Linkuvės gatvėje įrengimo darbus pradeda įsigaliojus sutarčiai ir baigia per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško Sutarties sąlygų įvykdymo.

3.2. Sutartyje nustatomai tokie atlikimo terminai:

3.2.1. Supaprastintus projektus Rangovas parengia ir suderina ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos, ir pateikia Užsakovui;

3.2.2. įrengimo darbus Rangovas pradeda tik parengęs, suderinęs supaprastintą projektą ir gavęs statybą

SUDERINTA
Teisės ir viešosios tvarkos
skyrius

leidžiantį dokumentą, ir atlieka per 2 mėnesius.

3.3. Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus, juos priduoti, ištaisyti galimus defektus ir pateikti visus dokumentus užbaigimo procedūrai įvykdyti.

3.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigtai visi Sutartyje numatyti darbai ir paslaugos, ištaisyti defektai ir pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktas bei Statybos darbų užbaigimo aktas ir Užsakovui bus perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

3.5. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų darbų, paslaugų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai darbų, paslaugų atlikimo terminas turi būti pratiessiamas tiek, kiek trunka darbų, paslaugų sustabdymas.

3.6. Rangovas turi teisę užbaigtai darbus ar paslaugas anksčiau nustatytu terminu.

4. Atsiskaitymo ir mokėjimų tvarka

4.1. Už atliktus darbus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų, po to, kai pasirašytus atliktų darbų aktus, pažymą (forma F-3) ir sąskaitą faktūrą Rangovas pateikia Užsakovui.

4.2. Rangovas, per kalendorinį mėnesį atlikęs darbus ar paslaugas, pateikia atliktų darbų ar paslaugų aktus statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir, jam priėmus darbus, pateikia seniūnijos, kurioje vykdomi darbai seniūnui. Atliktų darbų aktus pasirašo statinio statybos techninis prižiūrėtojas ir seniūnijos, kurioje vykdomi darbai seniūnas.

4.3. Rangovas techninio prižiūrėtojo ir seniūno priimtus ir pasirašytus atliktų darbų aktus, pažymą F-3 ir išrašytą sąskaitą faktūrą pateikia Užsakovui iki einamojo mėnesio 22 dienos. Užsakovas per 5 kalendorines dienas nuo aktų apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasirašo pateiktus aktus arba tuo pačiu terminu priima neginčiamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dėl netinkamo darbų atlikimo.

4.4. Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui Rangovas privalo pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių pasus bei sertifikatus, savikontrolės bandymų dokumentus (savikontrolės bandymai turi būti atlikti atestuotose laboratorijose).

4.5. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės:

4.5.1. nepašalinti darbų trūkumai;

4.5.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;

4.5.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.6. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną darbų dalį.

4.7. Užsakovas pasilieka teisę sulaikyti 10 proc. sutarties sumos iki tol, kol Rangovas pateikia Užsakovui statinio statybos užbaigimui reikalingus dokumentus, parengtus pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nurodytus reikalavimus. Galutinis apmokėjimas įvykdomas gavus minėtus dokumentus.

5. Darbų kokybės garantija

5.1. Statinio garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir yra:

5.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

5.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir kt.);

5.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų.

5.2. Rangovas garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti darbai atitiks supaprastintame statinio projekte numatytais savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Darbų defektiniame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksplatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo Rangovo nepriklausančių sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytauatsakomybę šalinančių aplinkybių.

SUDERINTA
Teisės ir viešosios tvarkos
skyrius

6. Šalių įsipareigojimai

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

- 6.1.1. perduoti Rangovui statybietę, pateikti statybą leidžiantį dokumentą, reikalingą Sutartyje numatytiems darbams pradeti;
- 6.1.2. pranešti, kas vykdys statinio statybos techninę priežiūrą;
- 6.1.3. priimti iš Rangovo tinkamai atliktas paslaugas ir darbus ir už juos atsiskaityti 4.1. punkte nustatyta tvarka;
- 6.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiskai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių;
- 6.1.5. nurodyti statybinių šiukslių, grunto ir kitų nereikalingų (netinkamų) medžiagų išpylimo vietas;
- 6.1.6. nedelsiant spręsti tarp Rangovo ir objekto naudotojų, kuriame atliekami darbai, kylančias problemas, klausimus;
- 6.1.7. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartį.

6.2. Rangovas įsipareigoja:

- 6.2.1. Užsakovui pateikti įsakymo kopiją apie rangos darbų vadovo paskyrimą;
- 6.2.2. laiku pradeti, tinkamai atlikti, užbaigtai ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus paslaugas ir darbus ir ištisytai darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.
- 6.2.3. patiekti į statybos aikštelę reikalingas medžiagas, gaminius bei statybos techniką;
- 6.2.4. prieš paslepiant ar uždengiant kurias nors konstrukcijas, informuoti statinio statybos techninį prižiūrėtoją, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas apie tai raštu nepranešęs statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, tai, statinio statybos techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tas konstrukcijas atidengti patikrinimui;
- 6.2.5. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;
- 6.2.6. vykdyti darbus nesustabdžius eismo, įrengti laikinus aptvėrimus, pastatyti reikiamus laikinus kelio ženklus, o baigus darbus juos išardytis;
- 6.2.7. naudoti statybos aikštelę tik pagal paskirtį;
- 6.2.8. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus;
- 6.2.9. netinkamas ir nereikalingas statybinės medžiagos, statybinius mechanizmus iš statybos aikštelės pašalinti iki darbų perdavimo - priėmimo momento. Jeigu Rangovas to nedaro, Užsakovas gali pašalinti juos Rangovo sąskaitą;
- 6.2.10. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų vykdymo;
- 6.2.11. savo sąskaita šalinti kontrolinių bandymų metu nustatytus darbų kokybės trūkumus iki teikiant dokumentus apmokėjimui už atliktus darbus;
- 6.2.12. įforminti rangos darbų atlikimo dokumentus;
- 6.2.13. savo sąskaita atkurti prarastus darbų atlikimo dokumentus;
- 6.2.14. savo sąskaita atlikti medžiagų ir gaminių bei konstrukcijų bandymus, jei Užsakovui kilo įtarimas dėl atliktų, bet nepriduotų darbų kokybės;
- 6.2.15. keisti Užsakovo patvirtintus darbų atlikimo sprendimus tik gavus jo rašytinį sutikimą. Pakeitimų derinti su Užsakovu;
- 6.2.16. vykdyti darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;
- 6.2.17. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei;
- 6.2.18. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo terminui;
- 6.2.19. statybinio laužo, grunto išpylimo vietas derinti su Užsakovu;
- 6.2.20. darbus ir paslaugas atlikti vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas”, Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01.2008 „Automobilių keliai”, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir kitais Lietuvos Respublikos nustatytais projektų rengimo tvarką ir statybos darbus reglamentuojančiais teisės aktais.

7. Šalių teisės

7.1. **Užsakovas** turi teisę nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų pranešti Rangovui:

- 7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda darbų arba dirba nekokybiskai arba naudoja nekokybiskas ir

nesertifikuotas medžiagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių irodymų dėl darbų vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko darbų atlikimo termino, išskyrus atvejus, kai darbų vykdyti neleidžia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausančios sąlygos.

7.2. Užsakovas ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos įgaliotas atstovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eiga ir kokybę.

7.3. Užsakovas turi teisę, be Rangovo sutikimo išskaičiuoti, iš pateiktų galutiniam apmokėjimui dokumentų susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. Užsakovas, esant svarbioms priežastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartį, prieš 14 kalendorinių dienų apie Sutarties nutraukimą įspėjes Rangovą. Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

7.5. **Rangovas** turi teisę nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų pranešti Užsakovui:

7.5.1. jeigu Užsakovas nepajégia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti;

7.5.2. jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami neribotam laikui.

7.6. Užsakovui nutraukus Sutartį, Rangovas gali reikalauti, kad Užsakovas įvertintų ir priimtų kokybiškai atliktus darbus ir už juos atsiskaitytų.

8. Šalių atsakomybė

8.1. Užsakovas:

8.1.1. nutraukęs Sutartį, apmoka Rangovui už jo faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus;

8.1.2. Sutarties 4.1. dalyje nustatytais terminais neatsiskaitęs už atliktus darbus, moka Rangovui 0,05 proc. delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną;

8.1.3. sumokėjės delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo;

8.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dėl Užsakovo kaltės, Rangovas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų Rangovui baudą, lygią 20 proc. sutarties vertės su PVM, ir atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje sutartyje nustatyta bausma ir delspinigiai.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Užsakovo nurodytu laikotarpiu nepašalinės defektų per garantinį laikotarpį, moka Užsakovui 10 proc. Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos su PVM dydžio baudą ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nepagrįstai uždelstęs atliki darbus pagal Sutarties 3.2. punktą ir Sutarties 1 priedą „Veiklos sąrašas“, moka Užsakovui 0,05 proc. uždelstų darbų kainos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. sumokėjės delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo;

8.2.4. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties ar Užsakovui nutraukus sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas sumokėtų Užsakovui baudą, lygią 20 proc. sutarties vertės su PVM, ir atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje sutartyje nustatyta bausma ir delspinigiai.

9. Sutarties pakeitimas

9.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

9.2 Atliekant Sutartyje nurodytus darbus atsiradus nenumatytioms, nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms, gali būti atsisakoma atskirų darbų (ar jų dalies) ar mažinama darbų apimtis arba numatytiems atskirus darbus (ar jų dalij) galima keisti kitaip darbais, reikalingais darbams tinkamai užtikrinti.


SUDERINTA
Teisės ir viešosios tvarkos
skyrius

9.3. Šie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsižvelgiant į poreikį užtikrinti Darbų objekto funkcinę paskirtį vadovaujantis tokia tvarka:

9.3.1. Atskirų darbų (ar jų dalies) atsisakymas ar darbų apimties mažinimas galimas, Rangovo pateiktą nevykdintinį darbų lokalinę sąmatą įforminant Šalių susitarimu. Atskirų darbų (ar jų dalies) atsisakymo ar darbų apimties mažinimo atveju Sutarties kaina bus perskaiciuojama (mažinama) pagal Rangovo pateiktą nevykdintinį darbų lokalinę sąmatą.

9.3.2. Atskirų darbų (ar jų dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdintinį darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinų darbų, ir, Užsakovui sutikrinus Rangovo siūlymo atitikimą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), įforminamas Šalių aktu. Atskirų darbų (ar jų dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskaiciuojama pagal Rangovo pateiktą nevykdintinį darbų lokalinę sąmatą bei įvykdintų derybų (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainų perskaiciavimo atvejui, Sutarties kaina negali būti didinama.

9.4. Užsakovas, esant būtinybei, gali pagal pirminę sutartį įsigyti papildomų darbų. Papildomi darbai – sutartyje nematyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigtī), darbai. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagristas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jų pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrینėjės pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. Papildomų darbų kaina bus nustatoma: konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagristas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą pagal rekomendacijų, kurios yra įregistruotos Statybos produkcijos sertifikavimo centre (SPSC), normatyvų duomenis (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginių išlaidų.

Kai Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršija statinio statybos skaičiuojamają kainą, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, papildomiems darbams įsigyti bus vykdomas atskiras viešasis pirkimas.

Susitarimas dėl papildomų darbų laikoma sudėtine Sutarties dalimi.

10. Ginčų sprendimas

10.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, Šalys ginčą sprendžia teisme.

10.2. Jeigu tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl darbų trūkumų, kiekviena Šalis turi teisę reikalauti ekspertizės. Ekspertizės išlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai.

11.2. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo įforminamas raštu dvišaliu susitarimu.

11.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutrauktį Sutartį, jei Rangovas nevykdė Sutarties 6.2. punkto papunkčiuose nustatyti įsipareigojimų.

12. Kitos sutarties sąlygos

12.1. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus _____ néra _____.
(išrašyti subrangovo pavadinimą)

Sutarties vykdymo laikotarpiu Užsakovas numato galimybę leisti keisti subrangovus lygiavertės kvalifikacijos subrangovais. Sutarties vykdymo laikotarpiu subrangovai gali būti keičiami tik rašytiniu Šalių susitarimu.

12.2. Jei bus pasitelkiami subrangovai, Rangovas² pats privalo atligli aikštelių dangų įrengimo darbus.

12.3. Vykdamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais normatyviniais aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

12.4. Šalys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių, priemonių toms kliūtimis pašalinti.

12.5. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Užsakovo pirkimo dokumentais, Veiklos sąrašu (Sutarties 1 priedas), techninėmis specifikacijomis (Sutarties 2 priedas), sutinka su Užsakovo pirkimo dokumentuose, Veiklos sąraše (Sutarties 1 priedas) techninėse specifikacijose (Sutarties 2 priedas) nustatytomis sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

12.6. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal Sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veikimo.

PRIEDAI:

1. Veiklos sąrašas, 1 lapas
2. Techninės specifikacijos su priedais, 6 lapai.

Sutartis sudaryta 2 egzemploriais: 1 – Užsakovui, 1 - Rangovui.

13. Sutarties šalių rekvizitai

Užsakovas:

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188768545
Ne PVM mokėtoja
J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai,
Lietuva
Tel. (+370 347) 69 550
Faksas (+370 347) 61 125
El. paštas: administracija@kedainiai.lt
Sąskaitos Nr. LT13 7044 0600 0619 7000
AB SEB bankas


Rangovas:

UAB „Babėnų transportas“
Įmonės kodas 161645714
PVM kodas LT616457113
S. Dariaus ir S. Girėno g. 23, LT-57149
Kėdainiai, Lietuva
Tel. (+370 603) 91 949
Faksas (+370 347) 31 375
El. paštas: babenutransportas@gmail.com
Sąskaitos Nr. LT53 7300 0100 3996 7564
AB bankas „Swedbank“

Administracijos direktorius
Ovidijus Kačiulis



Direktorius
Eugenijus Antanaitis



Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Statybos ir komunalinio ūkio skyrius
Vyr. specialistė

DAIVA GRINKEVICIENĖ



Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio skyrius
Vedėjas /
ALGIMANTAS GEDGAUDAS



Biudžeto ir finansų skyriaus
vyresnioji specialistė
Laimutė Eigirdienė



Kėdainių r. savivaldybės administracijos
Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Marius Stasiukonis



TVIRTINU:
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Ovidijus Kačiulis

2016 m. birželio 20 d.

KRAKIŲ SENIŪNIJOS PLINKAIGALIO KAIMO AUTOBUSŲ LAUKIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- 1. Objektas :** Krakių seniūnijos Plinkaigalio kaimo autobusų laukimo aikštelės įrengimas.
- 2. Užsakovas :** Kėdainių rajono savivaldybės administracija
- 3. Rangovas :** Parinkti VPĮ nustatyta tvarka.
- 4. Esama padėtis :** Šiuo metu kelias Nr. 3501 Betygala-Ilgižiai-Krakės-Bokštai yra su asfaltbetonio danga, autobusų laukimo vietą žymi pastatytas kelio ženklas ir suolelis.
- 5. Darbo tikslas:** Parengti Krakių seniūnijos Plinkaigalio kaimo autobusų laukimo aikštelės įrengimo supaprastintą statinio projektą ir, juo vadovaujantis, atlikti darbus.
- 6. Konkursą laimėjęs rangovas turės atlikti sekančius darbus:**
 - 6.1. Parengti Plinkaigalio kaimo autobusų laukimo aikštelės įrengimo supaprastintą statinio projektą.
 - 6.2. Rengiant autobusų laukimo aikštelės įrengimo supaprastintą statinio projektą:
 - 1) numatyti laukimo aikštelės 13 m ilgio ir 2,5 m pločio praplatinimą iš asfaltbetonio (AC11VN) 5 cm storio dangos;
 - 2) numatyti aikštelės praplatinimo pagrindus: 30 cm storio atsparus šalčiui sluoksnis, 15 cm storio žvyro skaldos sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų ($E_v2 = 80 \text{ MPa}$)
 - 6.4. Numatyti SMALL St (Rv5-8)/PLY tipo analogišką laukimo suk komplektuotą pavilioną.
 - 6.5. Projektui gauti pritarimus STR 1.07.01:2010 „Statybų leidžiantys dokumentai“ nustatyta tvarka.
- 6.6. Darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietiniai keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir kitais galiojančiais norminiais dokumentais.
- 7. Kiti reikalavimai**
 - 7.1. Atliekant projektavimą vadovautis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietiniai keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir kitais galiojančiais norminiais dokumentais.
 - 7.2. Pateikti parengtą supaprastintą statinio projektą (1 egz. ir 2 egz. CD skaitmeninėje laikmenoje PDF ir adoc formatais) Užsakovui arba, patalpinti internetiniame tinklalapyje „Infostatyba“ pritarimams iš suinteresuotų institucijų bei statybų leidžiančiam dokumentui gauti, vadovaujantis STR 1.07.01:2010 „Statybų leidžiantys dokumentai“ (aktualia redakcija) nustatyta tvarka. Esant papildomoms pastaboms iš suinteresuotų institucijų dėl pritarimų bei Statybų leidžiančio dokumento išdavimo, pataisyti supaprastintą statinio projektą pagal pateiktas pastabas;
 - 7.3. Atlikti autobusų laukimo aikštelės įrengimo darbus pagal parengtą supaprastintą statinio projektą.
 - 7.4. Po įrengimo darbų atlikti aplinkos sutvarkymo darbus aikštelės ribose.

PASTABOS:

1. Po Statybų leidžiančio dokumento išdavimo, Užsakovui pateikti pilnos apimties autobusų laukimo aikštelių supaprastintą statinio projektą (2 egz. ir 1 egz. CD skaitmeninėje laikmenoje PDF formatu).

2. Įskaičiuoti iš pasaulymo kainą visas išlaidas, susijusias su projektavimo ir irengimo darbų atlikimu (visi leidimai reikalingų darbų atlikimui, topografinės nuotraukos atnaujinimas, kontrolinės geodezinės nuotraukos, kadastro bylų parengimas su VĮ „Registru centras“ patikra).

PRIDEDAMA. Situacijos planas.

Parengė : Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
 vyr. specialistė

Daiva Grinkevičienė

Suderinta : Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
 vedėjas

Algimantas Gedgaudas

KRAKIŲ SENIŪNIJOS PLINKAIGALIO KAIME TRANSPORTO LAUKIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS



Kedainių rajono savivaldybės administracija
Statybos ir komunalinio ūkio skyrius
Vyr. specialistė
DAIVA GRINKEVIČIENĖ

TVIRTINU:
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Ovidijus Kačiulis

2016 m. birželio 30 d.

TRUSKAVOS SENIŪNIJOS TRUSKAVOS Miestelio Linkuvės gatvėje transporto laukimo aikštelės įrengimas Techninė specifikacija

1. Objektas : Truskavos seniūnijos Truskavos miestelio Linkuvės gatvėje transporto laukimo aikštelės įrengimas.

2. Užsakovas : Kėdainių rajono savivaldybės administracija

3. Rangovas : Parinkti VPĮ nustatyta tvarka.

4. Esama padėtis : Šiuo metu gatvė yra su asfaltbetonio danga ir žvyruotais kelkraščiais, šalia gatvės pievoje stovi suoliukas ir kelio ženklas Nr. 548 „Stotelė“.

5. Darbo tikslas: parengti Truskavos seniūnijos Truskavos miestelio Linkuvės gatvėje transporto laukimo aikštelės įrengimo supaprastintą statinio projektą ir, juo vadovaujantis, atlikti darbus.

6. Konkursą laimėjęs rangovas turės atlikti sekančius darbus:

6.1. Parengti transporto laukimo aikštelės supaprastintą statinio projektą.

6.2. Rengiant transporto laukimo aikštelės supaprastintą statinio projektą:

1) numatyti laukimo aikštelę 11 m ilgio ir 3,5 m pločio iš betono plytelių 50x50x7 cm su gatvės ir vejos bortais;

2) numatyti aikštelės pagrindus: 30 cm storio atsparus šalčiui sluoksnis, 10 cm storio žvyro sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų ($E_v2 = 80 \text{ MPa}$), 3 cm storio dolomito atsijos.

6.4. Numatyti SMALL St (Rv5-8)/PLY tipo arba analogišką laukimo suk komplektuotą pavilioną.

6.5. Projektui gauti pritarimus STR 1.07.01:2010 „Statybų leidžiantys dokumentai“ nustatyta tvarka.

6.6. Darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietiniai keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir kitais galiojančiais norminiais dokumentais.

7. Kiti reikalavimai

7.1. Atliekant projektavimą vadovautis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietiniai keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir kitais galiojančiais norminiais dokumentais.

7.2. Pateikti parengtą supaprastintą statinio projektą (1 egz. ir 2 egz. CD skaitmeninėje laikmenoje PDF ir adoc formatais) Užsakovui arba, patalpinti internetiniame tinklalapyje „Infostatyba“ pritarimams iš suinteresuotų institucijų bei statybų leidžiančiam dokumentui gauti, vadovaujantis STR 1.07.01:2010 „Statybų leidžiantys dokumentai“ (aktualia redakcija) nustatyta tvarka. Esant papildomoms pastaboms iš suinteresuotų institucijų dėl pritarimų bei Statybų leidžiančio dokumento išdavimo, pataisyti supaprastintą statinio projektą pagal pateiktas pastabas;

7.3. Atlikti transporto laukimo aikštelės įrengimo darbus pagal parengtą supaprastintą statinio projektą.

7.4. Po įrengimo darbų atlikti aplinkos sutvarkymo darbus.

PASTABOS:

1. Po Statybų leidžiančio dokumento išdavimo, Užsakovui pateikti pilnos apimties transporto laukimo aikštelių supaprastintą statinio projektą (3 egz. ir 1 egz. CD skaitmeninėje laikmenoje PDF formatu).

2. Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą visas išlaidas, susijusias su projektavimo ir įrengimo darbų atlikimu (visi leidimai reikalingų darbų atlikimui, topografinės nuotraukos atnaujinimas, kontrolinės geodezinės nuotraukos, kadastro bylų parengimas su VI „Registru centras“ patikra).

PRIDEDAMA. Situacijos planas.


Parengė : Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
 vyr. specialistė

Daiva Grinkevičienė

Suderinta : Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjas

Algimantas Gedgaudas

**TRUSKAVOS SENIŪNIJOS TRUSKAVOS MIESTELIO LINKUVĖS GATVĖJE
AUTOBUSŲ LAUKIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS**



Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Statybos ir komunalinio ūkio skyrius

Vyr. specialistė

DAIVA GRINKEVIČIENĖ

PASIŪLYMAS
DĖL AUTOBUSŲ LAUKIMO AIKŠTELIŲ PLINKAIGALIO KAIME IR TRUSKAVOS
MSTL. LINKUVĖJE ĮRENGIMO

2016.07.11
 (Data)
Kėdainiai
 (Vieta)

I lentelė.

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Babėnų transportas"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	S.Dariaus ir S.Girėno g.23 Kėdainiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Eugenijus Antanaitis
Telefono numeris	8-603-91949
Fakso numeris	8-347-31375
El. pašto adresas	babenutransportas@gmail.com

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtieikėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtieikėjo (-ų), subteikėjų (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti/

Subrangovo (-ų), subtieikėjo (-ų), subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtieikėjo (-ų), subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtieikėją (-us), subteikėją (-us)	
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtieikėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Bendrą pasiūlymo kainą su PVM 10050,09 Eur

Dešimt tūkstančiu penkiasdešimt euru 09 ct.

(bendrą pasiūlymo kainą nurodyti skaičiais ir žodžiais)

I bendrą pasiūlymo kainą jeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1744,23 Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM 8305,86 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

PASTABA. Supaprastinto projekto parengimo paslaugų kaina neturi viršyti 7 proc. bendros pasiūlymo kainos su PVM.

Kartu su pasiūlymu pateikiama šie dokumentai:

3 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento puslapiai skaičius
1	Pasiūlymas	2

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatytu pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

4 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
1	Veiklos sąrašas „Konfidencialu“
2	Sąmata „Konfidencialu“

Pastaba. Tiekiui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius Eugenijus Antanaitis
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)