REMONTO DARBUY SUTARTIS Nr.
2016 m. birzelio /AI. VP//////

Kaunas

Kauno mokykla — darzelis »Rutele”, kodas 191635156, (toliau — Uzsakovas) Kalnie¢iy g.
167 Kaunas, (toliau — Uzsakovas), atstovaujamas direktorés Aidos Simaitienés, ir UAB ,.EDS
projektai“, jmonés kodas 302592450, adresas: Savanoriy pr. 315, Kaunas, atstovaujamas
direktoriaus Kestutio Batai¢io (toliau — Rangovas) vadovaudamiesi mazos vertés pirkimo
rezultatais susitaré ir sudaré remonto darby (toliau — Darbai) sutartj (toliau — Sutartis). Abi kartu
toliau vadinamos ,,Sutarties Salimis“, o kiekviena atskiraj — WSalimi®,

1. Sutarties dalykas

[.1. Sutarties dalykas Kauno mokyklos — darZelio ,,Ritelé* elektros ap8vietimo atnaujinimo
darbai pagal lokaling sgmata (2 priedas) parengtas pagal pirkimo salygose pateikta darby apraSyma.

Rangovas jsipareigoja:

I.1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti elektros ap3vietimo atnaujinimo darbus
pagal lokaling sgmata (toliau — Darbai) ir perduoti Darby rezultata, UZsakovui $ioje Sutartyje
nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka. o Uzsakovas isipareigoja priimti tinkamai atliktus
Darbus ir apmokeéti Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis,
terminais ir tvarka.

1.2. Sutartis sudaryta atsizvelgiant I tai, kad Rangovas turi $iai sutaréiai vykdyti reikalingas
licencijas, yra Darby srities specialistas ir turi patirties, reikalingos $ios Sutarties Isipareigojimams
ivykdyti, taip pat turi Ziniy, kurias pagal istatyma privalo turéti Rangovas.

1.3. Saliy teisiy ir jsipareigojimy pagrindai yra: §i Sutartis (sutart] sudarantys dokumentai),
LR statybos jstatymas, statybos techniniai reglamentai, LR civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos
Respublikos norminiai dokumentai.

2. Sutarties vykdymo pradzia ir trukmé

2.1. Sutarties vykdymo pradZia laikoma Sutarties Jsigaliojimo data.

2.2. Rangovas turi atlikti Darbus $iais terminais:

2.2.1. atlikti elektros ap$vietimo atnaujinimo darbus pagal parengta lokaling samata, kuri yra
neatskiriama $ios sutarties dalis, per 2 ménesius nuo sutarties pasira§ymo datos.

2.3. Darby pradzia pagal $ig Sutartj yra laikoma diena nuo Sutarties Isigaliojimo dienos, kai
Rangovas po statybvietés priemimo i§ Uzsakovo, pradéjo vykdyti Darbus bei gavo visus reikalingus
UZsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausanéius pateikti, dokumentus.

24. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, istaisyti defektai ir pasiragyti Darby priémimo — perdavimo aktai.

2.5. Pastebéty Darby trokumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 2.2.1 punkte
nustatyto etapo Darby termino.

2.6. Sutarties vykdymo metu 2.2.1 punkte numatytas Darby atlikimo terminas gali biti
pratgstas esant objektyvioms ir pagristoms aplinkybéms, nepriklausan¢ioms nuo Rangovo, viena
kartg 1 (vieno) ménesio laikotarpiui.

2.7. Rangovui turi biiti suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

2.7.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus
ir todél Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

2.7.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo
terminams, arba

2.7.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos, arba

2.7.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klititys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims
Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.



2.8. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi bati suteikta teisé
gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas. Uzsakovui rastu pritarus,
Rangovas jgyja teise | Darby atlikimo terminy pratgsimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo
datg. Darby atlikimo terminy pratesimas iforminamnas $aliy ra$ytiniu susitarimu.

2.9. Uzsakovui taip pat gali bati suteikiama teisé i Darby pabaigos termino pratgsima ir esant
kitoms nei nurodyta 2.7.1 —2.7.4 punktuose nurodytoms aplinkybéms.

2.10. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas tiek, kiek trukdo ne nuo Rangovo
priklausanéio§ aplinkybeés, dél kuriy negaléjo biti atliekami Darbai.

2.11. Si Sutartis galioja iki visisko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

3. Sutarties kaina

3.1. Bendra Sutarties kaina su PVM — 3190,06 € (trys tukstanCiai Simtas devyniasde$imt
eury 6 ct.), jskaitant visas i$laidas ir visus mokes&ius yra galutiné bei nekei¢iama. | $ig suma jeina
PVM — 553,65 € (penki §imtai penkiasdegimt trys eurai 65 ct). Sutarties kaina be PVM — 2636,14 €
(du tikstanciai Sesi Simtai trisdedimt $esi eurai 14 ct).

3.2. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.2.1 punkte nurodytais
terminais uZ kaing, numatytg Sutarties 3.1 punkte. [ Sutarties kaing jeina techninés dokumentacijos
parengimo, samatiniy skaic¢iavimy, atitinkanCiy pasitlymo kaina, parengimo, darbo jegos,
mechanizmy, darbo ir medZiagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo, griovimo metu
susidariusiy statybiniy medZiagy bei jy atlieky transportavimo ir priémimo | tokias atliekas
priiman¢ig jmong ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i3laidos. Sutarties kaina dél bendro kainy lygio pasikeitimo
neperskaiéiuojama.

3.3. Salys susitaria, kad Sutarties Darby kaina ir (ar) atskiry statybos Darby kaina gali kisti
(didéti ar mazéti) dél Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ianciy
PVM dydj, kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo statybos Darby sanaudy pasikeitimui, ir priimty
Sios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina neatlikty Darby daliai pasikeiia tiek,
kiek pasikei¢ia PVM mokestis.

3.4. Kainos poky¢io dydis Rangovo arba UZsakovo iniciatyva jforminamas abiejy Sutarties
Saliy papildomu susitarimu prie $ios Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir
pojstatyminiy teisés akty, kei¢iangiy mokes¢io dydj isigaliojimo.

3.5. I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy idlaidy, vir$ijaniy Darby kaina.

4. §aliq teisés ir pareigos

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. apmokéti Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis salygomis ir
tvarka;

4.1.2. per jmanomai trumpiausius terminus po ragytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

4.1.3. iki remonto Darby pradZios paskirti technine prieZifira vykdantj asmen;.

4.2. UZsakovas turi teise:

4.2.1. kontrolivoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojanciuose
normatyviniuose dokumentuose jy kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

4.2.2. esant Rangovo darbo bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trikumams (nustatyti
projektinés dokumentacijos triikumai, Rangovas nukrypsta nuo projekto, statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
isipareigojimy ir pan.) UZsakovas turi teise rastu reikalauti $alinti trikumus, rastu praneses perkelti



vélesniam laikui mokejimo terminus, nemokeéti uz netinkamai atlikta darbg arba pasalinti trikumus
tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

4.3. Rangovas isipareigoja:

4.3.6. nustatytu laiku pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje ir jos prieduose nurodytus Darbus ir idtaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo
Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

4.3.7. Darbus atlikti pagal lokaling samata. statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus;

4.3.8. Rangovas isipareigoja paskirti statybos darby vadova, atsakinga uz Darbus ir turintj
teis¢ pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus vadovauti Darbams,

4.3.9. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, normatyviniais
statybos dokumentais, kitais teisés aktais bei Sios Sutarties nuostatomis, bei statinio saugos ir
paskirties reikalavimy valstybinés prieziliros institucijy nustatyty reikalavimy.

4.3.10. Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir irengimus, atitinkan¢ius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir irenginius;

4.3.11. laiku ir tinkamai pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus;

4.3.12. savo sgskaita i3taisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos;

4.3.13. garantuoti saugy darbg, priesgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanCiy, dirbanéiy, poilsiaujangiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad Jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas tik Rangovas, Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy;

4.3.14. visus Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje
esanCios statybinés medziagos, gaminiai, iranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji
priklauso Uzsakovui ar kitam asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar)
sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateikta saskaita;

4.3.15. Pranedti apie Objekto Darby uzbaigimag ne véliau kaip pries dvi dienas, prasant
organizuoti jo priémima;

4.3.16. Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus
apsauginese zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaziuojamoje
dalyje, eksploatuojamose keliy ruozuose, nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose ir kt.;

4.3.17. i8vezti statybines atliekas ir statybinj lauzg j tokias atliekas priimanéig jmone;

4.4. Rangovas turi teise:

4.4.1. gauti Uzsakovo apmokéjima u tinkamai ivykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka;

4.4.2. keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska
Uzsakovo sutikima.

4.4.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3. Atsiskaitymai ir mokéjimo tvarka

5.1. Atsiskaitymai vyksta per UZsakovo ir Rangovo saskaitas bankuose Lietuvos nacionaline
valiuta,

5.2. Sutarties apmokéjima numatoma finansuoti i¥ Kauno m. savivaldybés finansuojamy
istaigy programos 1¢8y. Todel Uzsakovas uz faktiskai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito pagal i3
Rangovo gautas PVM saskaitas — faktiiras bei atlikty Darby priémimo — perdavimo aktus per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos. Apmokéjimas laikomas
ivykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo ioje sutartyje nurodyta saskaita.



N 53 Rangovas priimtai Darby daliai israso PVM sgskaitas — faktiiras ir pateikia Uzsakovui ne
veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atlikty Darby perdavimo — priemimo akty pasira$ymo
dienos.

y 54. Sl‘itartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzius ir nepridavus UZsakovui Darby
(atitinkamos jy dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jy atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos

saskaitos-faktiros, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokéjimo terminai tiek, kiek yra
susivelinama tai padaryti.

6. Nenugalima jéga (Force Majeure)

6.1. Nei viena $alis nebus laikoma pazeidusi Sutartj ar nevykdanti savo isipareigojimy pagal
Sutartj, jei jsipareigojimy vykdymas yra s3lygotas bet kokios nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo dienos.

6.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy taikymas yra apibréztas Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose 1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840.

6.3. Jei kuri nors Sutarties $alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy negalima vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama informuoja apie tai kita
Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobudj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas nenurodo
kitaip, Tiekéjas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy biidy savo isipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, jgyvendinti.

6.4. Salis, kurios isipareigojimy vykdymui trukdo susidariusios nenugalimos jégos
aplinkybés, privalo nedelsdama informuoti kita Salj bei nurodyti termina, iki kurio jos vykdymas
atidétas.

6.5. Bet kurios i§ Saliy finansiniy 1é%y nepakankamumas ar kontrahenty pazeisti
jsipareigojimai néra laikomi nenugalimos jégos (“force majeure”) aplinkybe. Kilus force majeure,
Salys isipareigoja siekti, kad kita Salis neturety nuostoliy arba tie nuostoliai biity minimalis.

6.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 3 (tris) ménesius
nuo pranesimo apie jas gavimo dienos, 3alys tarpusavio susitarimu gali nutraukti $ia Sutartj. Nei
viena i8 Saliy neturi teisés reikalauti i§ kitos Saljes atlyginti dél to patirtus nuostolius.

7. Nekokybi§kai (netinkamai) atlikti darbai

7.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad
Rangovas:

7.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba

7.1.2. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

7.1.3. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

7.1.4. atlyginty Uzsakovui Darby tritkumy 3alinimo i3laidas.

7.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty
Darby, Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) i3taisyti nekokybiskai atliktus Darbus treCiyjy
Saliy pagalba arba savo jégomis ir i§skaiiuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

8. Garantijos
8.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus ir
kitus teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby
verte.
) 8.2. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodytg protingg laika, UZsakovas pats arba
treCiyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti



visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defekts ir atitaisydamas Zala, jskaitant
UzZsakovo kastus iekant kito rangovo.

8.3. Nustatomas 5 (penkiy) mety garantinis terminas visiems Rangovo atliktiems Darbams.
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas paaiskejusius trikumus istaisyty (pasalinty) savo
saskaita. Garantiniai terminai pradedami skaigiuoti nuo galutinio statybos darby rezultato
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.

9. Saliy atsakomybé

9.1. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uZ bet kokig Zalg, kuri padaroma Darbams
iki tinkamai atlikty visy Sioje Sutartyje numatyty Darby perdavimo — priémimo.

9.2. Rangovas atsako uz bet kokig Zalg, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél Darby trakumy ar
Ju atitaisymo buvo padaryta UZsakovui, trediajai $aliai ar Ju turtui.

9.3. Uzsakovas, uzdelses sumoketi Rangovui priklausanéias sumas Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,01 % dydzio delspinigius nuo neapmokeéty Darby
kainos uz kiekviena uzdelstg dieng.

9.4. Rangovas, neuzbaiges Darby Sutartyje numatytu lajku, taip pat nesilaikant pagal Darby
vykdymo grafikg Darby atlikimo terminy, moka U#sakovui 0,01 % dydZio delspinigius nuo bendros
Sutarties kainos u kiekvieng pavéluota diena.

9.5. Tuo atveju, jeigu Uzsakovas turi pagrindg remtis Sios Sutarties paZeidimu ar netinkamuy
jos vykdymu, jis turi teise sulaikyti Rangovui mokamy sumy ar jy dalies mokéjima, kol padaryti
paZeidimai bus pasalinti.

9.6. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltes, ji kitai Saliai privalo atlyginti dél to jos
patirtus nuostolius.

10. Ginéy nagrinéjimo tvarka

10.1. Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp 3aliy i§ Sutarties arba Kity su ja susijusiy
teisiniy santykiy, sprendziami derybose.

10.2. Kilus ginéui Salis rastu isdésto savo nuomong kitai Saliai ir pasitlo gin€o sprendimo
buda. Gavusi pasiiilyma ginda spresti derybomis, Salis privalo I ji atsakyti per 10 kalendoriniy
dieny. Ginéas turi biiti i§sprestas per 20 kalendoriniy dieny nuo deryby pradZios.

10.3. Jeigu Salims nepavyksta ginCo iSspresti deryby keliu per 20 kalendoriniy dieny, arba
kuri nors Salis laiku neatsako I pasiilymg gin¢g spresti derybomis, kita Salis turi teise, rastu
informavusi kitg Salj, kreiptis j Lietuvos Respublikos teismg Civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka.

10.4. Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar ginCams, kylantiems tarp $aliy i§ Sutarties arba
kity su ja susijusiy teisiniy santykiy, taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

11. Baigiamosios nuostatos

I'1.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy igalioti atstovai jg pasirado ir galioja iki visisko Saliy
sutartiniy  jsipareigojimy jvykdymo, jei Ji nebus nutraukta ankséiau termino. Jei & Sutartis
nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Saliy isipareigojimai pagal Sutartj
netenka galios, i§skyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esmg lieka galioti ir po jos
nutraukimo, jskaitant nuostatas dél atsiskaitymo, gin¢y sprendimo. Salys turi teise nutraukti Sig
Sutart] tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

11.2. Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai jsigalioja, kai jie sios Sutarties Saliy sudaryti
rastu, pasiradyti jgalioty asmeny ir patvirtinti $ios Sutarties Saliy antspaudais.

11.3. UZsakovas turi teisg prie$ terming nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
del to patirtus visus nuostolius $iais atvejais:

11.3.1. jeigu Rangovas nepradeda Darby sutartu laiku ilgiau, kaip penkias dienas, arba dirba
taip létai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku buity tikrai nejmanoma;

11.3.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybeés, prastai atlicka Darba,
nepaiso UZsakovo nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta



Sutartyje ir dél to UZzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uZbaigti Darby be
trikumy ar nuostoliy UZsakovui.

11.3.3. kai Rangovas praranda UZsakovo pasitikéjimg: t. y. nemokumas, bankroto bylos
i8kelimas ir neteisminés bankroto procediiros pradZia.

11.4. Salis apie kitos Salies jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdymg privalo kitai
Saliai pranesti rastu, nurodydama, kokie sutartiniai jsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai
vykdomi ir pareikalauti jy vykdymo. Jei Salis per nurodyta terming jsipareigojimy vykdyti
nepradeda, kita Salis gali nutraukti Sutartj, apie tai jspejusi rastu.

11.5. Visi pagal Sutartj leistini siunciarni praneSimai, sutikimai, patvirtinimai ir kt.
jforminami ra$tu ir siunciami faksu, elektroniniu paStu arba skubiuoju paStu registruotu laisku
Sutartyje nurodytais adresais ir numeriais. Bet koks praneSimas, siuniamas telefaksu ir/ar
elektroniniu pastu, laikytinas gautu jo iSsiuntimo diena. Faksimilinio aparato ataskaltq apie
dokumento i8siuntima Salys saugo kartu su i$siystais dokumentais. Bet koks prane$imas, siunéiamas
skubiuoju pastu, laikytinas gautu antraja darbo dieng nuo iSsiuntimo.

11.6. Jeigu keiCiasi Sutartj pasirasiusiy $aliy rekvizitai, tai Salys privalo apie tai rasStu
informuoti viena kita. Salis, nejvykdziusi $iy reikalavimy negali pareiksti pretenzijy ar atsikirtimy,
jog kitos $alies veiksmai, atlikti pagal paskutinius zinomus rekvizitus, neatitinka Sios Sutarties
salygy arba jog ji negavo prane$imuy, siysty pagal tuos rekvizitus.

11.7. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias
pirkimo Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSujy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos
sutikimas.

11.8. Si Sutartis sudaroma ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

11.9. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
jstatymais, Kitais teisés aktais ir §ia Sutartimi.

11.10. Salys pareiskia, kad jos veikia _suteikty jgaliojimy ribose, kurie joms suteikti
nepazeidziant Lietuvos Respubhkos istatymu, Saliy istaty, kity steigimo dokumenty, valdymo
organy reglamentq ir kity norminiy akty reikalavimy ir Salys jsipareigoja atsakyti viena kitai tuo
atveju, jei Sutartis bus nugingyta del to, kad ji buvo sudaryta paZeidziant Saliy valdymo organy
kompetencija, virSijus suteiktus jgaliojimus arba priestarauja Saliy tikslams.

11.11. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juriding galig turinciais egzemplioriais
— po vieng egzemplioriy kiekvienai Saliai. Salys pasirago ant kiekvieno lapo.

12. Sutarties priedai

12.1. Pirkimo pasitlymas.

12.2. Lokaliné samata.

13. Saliy rekvizitai ir parasai
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