

Pagrindinė sutartis CPO09643

Atnaujinkime miestą, Všj,
atstovaujama

(vardas, pavardė ir parcigos)

(toliau – UŽSAKOVAS), ir

Ligaja, UAB, (kartu su šiais partneriais: TM Capital, UAB (kodas: 302620088))
atstovaujama

Albertas Jonas Bareišis

(vardas, pavardė ir parcigos)

(toliau - TIEKĖJAS),

toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2014-07-07 preliminariosios sutarties dėl bendrujų ir specialiuju rango darbų su projektavimo paslaugomis užsakymu per CPO LT elektroninį katalogą nuostatomis, sudarome šią statybos rango darbų sutartį (toliau – Pagrindinė sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pagrindinėje sutartyje naudojamos sąvokos:

1.1.1. CPO LT – viėsėjį įstaiga CPO LT, kuri atlieka prekių, paslaugų ar darbų vičių pirkimų procedūras ir sudaro Preliminarišiasias sutartis su laimėjusiais tiekėjais;

1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT priklausanti informacinė sistema (elektroninis katalogas CPO.lt), kurioje vykdomi užsakymai. Internetinis adresas <https://www.cpo.lt>.

1.1.3. Darbai – Tiekių pagal Pagrindinę sutartį atliekami statybos rango darbai ir projektavimo paslaugos.

1.1.4. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKÉJO, kuri nustato sąlygas, taikomas Pagrindinėms sutartims, sudarytoms Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

2. Pagrindinės sutarties dalykas

2.1. Pagrindine sutartimi TIEKÉJAS įsipareigoja parengti techninėje specifikacijoje nurodytų Darbų techninį darbo projektą (-us) pagal šių paslaugų teikimą reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, vykdysti projekto autorinę priežiūrą ir savo jėgomis, medžiagomis, rizika bei atskakomybe, pagal užsakymo metu Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją ir suderintą techninį projektą/techninį darbo projektą, atlikti statybos rango Darbus, o UŽSAKOVAS įsipareigoja sumokėti už juos nustatyta kainą Pagrindinėje sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka.

2.2. Toliai išvardinti dokumentai sudaro Pagrindinę sutartį ir laikomi neatskiriamais Pagrindinės sutarties dalimi. Tuo tikslu yra nustatomas tokis dokumentų (jų dalij) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnės eilės dokumentas turi žemesnę teisinę galia nei prieš jį nurodytas dokumentas:

2.2.1. Pagrindinė sutartis;

2.2.2. Techninė specifikacija ir įkainotų veiklų sąrašas;

2.2.3. Akcepto raštasis;

2.2.4. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai;

2.2.5. Atliktu Darbų akto forma.

2.3. Darbų atlikimo vieta Daugiabutis gyvenamas namas (kadastro bylos numeris: 1095-2009-6015; adresas Vytauto g. 7, Vilnius).

3. Pagrindinės sutarties kaina

3.1. Bendra Pagrindinės sutarties kaina yra 68984,5200 Eur su PVM, kurią sudaro 57012,0000 Eur ir PVM 11972,5200 Eur. Ši suma atitinka kainą TIEKÉJO Elektroniniame kataloge pateiktame pasiūlyme.

3.2. Už šią kainą TIEKÉJAS įsipareigoja atlikti techninio projekto/techninio darbo projekto parengimo paslaugas ir Darbus, numatytais Pagrindinėje sutartyje. J Pagrindinės sutarties kainą jeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, techninės dokumentacijos Darbų objekto statybos užbaigimo komisijai parengimo išlaidos (kadastrinių matavimų byla, išpildomoji dokumentacija ar kitai reikiamai dokumentai) ir visos kitos, TIEKÉJUI pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei Pagrindinę sutartį priklausančios išlaidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdysti Pagrindinę sutartį, reikia atlikti Darbus, kurių TIEKÉJAS nenumatė sudarant Pagrindinę sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal techninę specifikaciją ir kitus užsakymo dokumentus, ir jie yra būtini Pagrindinėje sutarties laikamai įvykdysti, juos TIEKÉJAS atlikti savo sąskaita.

3.4. Atliekant Pagrindinėje sutartyje nurodytus Darbus atsiradus nenumatytioms, nuo Pagrindinės sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms, gali būti atsisakoma atskirų Darbų (ar jų dalies) ar mažinama Darbų apimties arba numatytais atskirų Darbus (ar jų dalij) galima keisti kitaip Darbais, reikalingais įkainotų veiklų sąraše nurodytoms veiklos tinkleių atskirai.

3.5. Šie keitimai laikytini numatytais Pagrindinėje sutartyje ir vykdomi atsižvelgiant į poreikį užtikrinti Darbų objekto funkcinę paskirtį vadovaujantis tokia tvarka:

3.5.1. Atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymas ar Darbų apimties mažinimas galimas, TIEKÉJO pateiktą nevykdintų Darbų lokalinę sąmatą įforminant dvišaliu UŽSAKOVO ir TIEKÉJO susitarimu. Atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymo ar Darbų apimties mažinimo atveju Pagrindinės sutarties kaina bus perskaičiuojama (mažinama) pagal TIEKÉJO pateiktą nevykdintų Darbų lokalinę sąmatą.

3.5.2. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimais kitaip Darbais, TIEKÉJUI pateikus nevykdintų Darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinių Darbų, ir, UŽSAKOVU siutirkinus TIEKÉJO siūlymo atitinkamą rinkos kainomis bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), įforminamas dvišaliu UŽSAKOVO ir TIEKÉJO aktu. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimai kitaip Darbais atveju Pagrindinės sutarties kaina bus perskaičiuojama pagal TIEKÉJO pateiktą nevykdintų Darbų lokalinę sąmatą bei įvykdintų derybų (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainų perskaičiavimo atvejui, Pagrindinės sutarties kaina negali būti didinama.

3.6. I Pagrindinės sutarties kainą įtrauktas visas už Darbus numatytais užmokestis ir TIEKÉJAS neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių kainą, jeigu dėl to nebuvu atskiro rašytinio Šalių susitarimo Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka.

3.7. Pridėtinės vertės mokesčius bus mokamas TIEKÉJUI pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pagrindinės sutarties vykdymu.

3.8. Pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindinės sutarties kaina (įkainiai) perskaičiuojama (didinami ar mažinami) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai. Raštiškai patvirtinus UŽSAKOVUI bei TIEKÉJUI ir ne vėliau kaip iki atitinkamų Darbų ar jų dalies perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta kainos (įkainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu.

3.9. Pagrindinės sutarties kainos (įkainiai) perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja TIEKÉJAS, kreipdamasis į UŽSAKOVA raštu, pateikdamas konkretių skaičiavimų dėl pasikeitusio mokesčio tarifos įtakos kainai (įkainiui). UŽSAKOVAS taip pat turi teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo.

3.10. Pagrindinės sutarties kainos (įkainiai) perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriamo užfiksuojamai perskaičiuoti įkainiai bei Pagrindinės sutarties kaina ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.

3.11. Pagrindinės sutarties kainos (įkainiai) perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.

3.12. Pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpiu, vieną kartą metuose kovo mėnesį, Pagrindinės sutarties kaina gali būti keičiama (didinama ar mažinama) šiai atvejais ir tokia tvarka:

Užsakymo sutartis CPO09643

- 3.12.1. Pagrindinės sutarties kaina perskaičiuojama ne vėliau kaip kickvienu metų kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus (<http://www.stat.gov.lt>), vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 patvirtinta „Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisykių nustatymo metodika“, jeigu nuo pasiūlymo pateikimo dienos arba nuo Pagrindinės sutarties kainos paskutinio indeksavimo statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.
- 3.12.2. Perskaičiavimas kickvienu kitų metų kovo mėnesį atliekamas statybos Darbų kainą dauginant iš perskaičiavimo koeficiente, gauto praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indeksą dalijant iš paskutinio indeksavimo metu naudoto kainų indekso, t. y. iš už praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indeks;
- 3.12.3. Statybos sąnaudų kainų indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje adresu <http://www.stat.gov.lt> ir publikuojami Statistikos departamento informaciniuose leidiniuose „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“ bei „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“. Tikslinan kainą, pirmenb teikiama informaciniam leidiniui – „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“;
- 3.12.4. Kainos pakeitimais įforminamas dvišalių UŽSAKOVO ir TIEKĖJO aktų ir papildomu susitarimu prie Pagrindinės sutarties;
- 3.12.5. Indeksuojamame kaina įsigalioja nuo akto pasirašymo abieju Šalių atstovų dienos. Nauja kaina taikoma tik UŽSAKOVO mokėjimams pagal Pagrindinę sutarį už atlikus po indeksavimo Darbus;
- 3.12.6. Jei kickvienu indeksavimo atveju aktas ir papildomas susitarimas dėl ne nuo UŽSAKOVO priklausančių priežasčių nėra pasirašomas iki kovo 31 dienos, UŽSAKOVAS turi teisę už Darbus, atlikus po einamujų metų kovo mėnesio atsiskaityti su TIEKĖJU vadovaujantis iki to momento galiojusiais Darbų įkainiais;
- 3.12.7. Kainos indeksavimasis negalimas, jeigu TIEKĖJAS nesilaikė Darbų vykdymo grafike nustatyta Darbų atlikimo terminų ir jei terminų keitimas nebuvo raštu suderintas su UŽSAKOVU, t. y. kainos keitimas negalimas dėl tų Darbų, kurių atlikimo terminų nebuvu laikomasi, o raštytinio sederinimo dėl Darbų vykdymo terminų pakeitimo nebuvu.
- 3.13. Šalyse susitaria, kad Darbų kaina detalizuojama įkainotų veiklų sąraše. Apmokėjimas už faktiškai atlikus Darbus vykdomas pagal įkainotų veiklų sąraše numatytais Darbų veiklų pavaidinimais ir įkainius.
- 3.14. Darbai, kurie nėra Pagrindinės sutarties dalykas, yra atskiro viešojo pirkimo objektas. Už Pagrindinėje sutartyje nenurodytus, tačiau TIEKĒJO dėl kokių nors priežasčių atlikus Darbus (jeigu taip įvyktų), UŽSAKOVAS nemoka.

4. Apmokėjimų tvarka

- 4.1. Darbai pagal Pagrindinę sutartį perduodami ir priimami pagal Atlikų Darbų aktą (-us). Pavyzdinė Atlikų Darbų akto forma pateikiama Pagrindinės sutarties priede Nr.1. Darbų įvykdymo data laikoma data, kai UŽSAKOVAS pasirašo dvišalių Atlikų Darbų aktą. Atlikų Darbų akte TIEKĒJAS turi nurodyti Darbų / priemonių pavadinimą, įkainotų veiklų / priemonių sąraše įvardintų faktiškai atlikų Darbų procentinę išraišką bei jų vertę.
- 4.2. Kai visi pagal Pagrindinę sutartį numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darbų per davimo – priėmimo aktą.
- 4.3. Atlikus Pagrindinėje sutartyje numatyta veiklą (pagal įkainotų veiklų sąrašą), TIEKĒJAS privalo pateikti UŽSAKOVUI Ataskaitą, nurodant sumą vadovaujantis įkainotų veiklų sąraše nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darbų eigos ataskaitą (galutiniam mokėjimui – Darbų baigimo ataskaitą).
- 4.4. TIEKĒJAS pateikia sąskaitą – faktūrą ar PVM sąskaitą – faktūrą (toliau – sąskaita). Sąskaitą TIEKĒJAS gali išrašyti tik po to, kai abi Šalyse pasirašė Atlikų Darbų (etapo) akto (galutiniam mokėjimui – Darbų per davimo – priėmimo akto). Sąskaitoje turi būti nurodytas Pagrindinės sutarties ir Atlikų Darbų (etapo) akto (Darbų per davimo – priėmimo akto) numeris. Pris sąskaitos turi būti pridėtas abieju Šalių pasirašytas Atlikų Darbų (etapo) akto (galutiniam mokėjimui – Darbų per davimo-priėmimo akto) bei kiti pagal Pagrindinę sutartį numatyti dokumentai.
- 4.5. Apmokėjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo per davimo – priėmimo akto pasirašymo per 30 (trysdešimt) kalendorinių dienų. Galutinis apmokėjimas yra vykdomas po Darbų per davimo – priėmimo akto pasirašymo ir atitinkamo garantinio rašto pateikimo per 30 (trysdešimt) kalendorinių dienų. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimui, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti prateisti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali virstyti 60 (sesiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę UŽSAKOVAS įgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKĒJUI pateikia jrodamus, patvirtinancius apie finansavimą iš trečiųjų šalių vėlavimą.
- 4.6. PVM sąskaita – faktūra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis.
- 4.7. Mokėjimo valiuta – eurai.
- 4.8. Lietuvos Respublikoje įvedus eurą, Pagrindinės sutarties kaina bus perskaičiuojama į eurus pagal tą dieną Lietuvos banko nustatytą ir oficialiai paskelbtą euro ir lito santykį.
- 4.9. Jei, esant nemenumytoms aplinkybėms, faktiškai atlikų etapo Darbų apimtis nesutampa su įkainotame veiklos sąraše numatyta veiklos etapo Darbų apimtimi, visi reikalaujami dokumentai įforminami bei mokėjimai atliekami vadovaujantis faktiškai atlikų Darbų procentine išraiška. Tokiu atveju mažiausia tarpinio mokėjimo suma turi būti ne mažesnė kaip 10 (dešimt) % numatytos veiklos etapo sumos.

5. Pagrindinės sutarties Darbų atlikimo terminai

- 5.1. Darbai turi būti atlikti per 6 mėnesius nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos. Pagrindinės sutarties vykdymo metu paaiškėjus nemenumytoms aplinkybėms ir dėl Pagrindinės sutarties pratiemsimo nesant finansavimo trukdžių, Šalių susitarimui Pagrindinė sutartis gali būti pratesta 2 (du) kartus po 6 (šešis) mėnesius, t. y. nėčiausiai kaip 12 (dvynios) mėnesių laikotarpiui. Darbų atlikimo termino pratiemsimas nustatomas UŽSAKOVAS ir TIEKĒJO rašytiniu susitarimu. Darbų atlikimo terminas gali būti prateistas tiek, kiek truko ne nuo TIEKĒJO priklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai.
- 5.2. TIEKĒJUI suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratiemsimą, jeigu:
- 5.2.1. UŽSAKOVAS nevyko ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindinė sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl TIEKĒJAS negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai, arba
- 5.2.2. UŽSAKOVO TIEKĒJUI pateikiami nurodymai turi įtakos TIEKĒJO Darbų atlikimo terminams, arba
- 5.2.3. išskirtinai nepalankios klimato sąlygos technologiniams procesui vykdyti, arba
- 5.2.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UŽSAKOVUI ir (arba) UŽSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKĒJUI trukdo laiku atlikti Darbus.
- 5.3. Darbus TIEKĒJAS vykdo pagal Darbų vykdymo grafiką, nurodytą įkainotų veiklų sąraše, kuris gali būti abieju Šalių raštišku susitarimui detalizuojamas.
- 5.4. Statybos rangos Darbų pradžia pagal Pagrindinę sutartį yra laikoma diena, kai TIEKĒJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, eksperimentuotas ir UŽSAKOVO patvirtintas techninis darbo projektas, išduotas statybų leidžiantis dokumentas, pasirašytas statybvietais per davimo ir priėmimo aktais). Iki Darbų pradžios TIEKĒJAS privalo tinkamai pasirengti Darbų atlikimui: parengti visus Darbų atlikimui reikalingus dokumentus (statinio(-ių) techninį darbo projektą, lokalines sąmatas, kuriosse numatytais sumos pagrindžia ir atitinka Pagrindinėje sutartyje numatyta Darbų kainą ir kitus reikalingus dokumentus), išgerti reikiamus įrankius, medžiagas, kitas priemonės ir pan.
- 5.5. Statybos rangos Darbų pabaiga pagal Pagrindinę sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigtai visi Pagrindinėje sutartyje numatyti Darbai, ištaisytai defektai, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti medžiagų sertifikatai ir atitinkies deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija ir pasirašyti Darbų priėmimo – per davimo aktais, surašytas statybos užbaigimo aktas ir UŽSAKOVUI perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti UŽSAKOVAS.
- 5.6. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defectų šalinimas neprailgina Pagrindinėje sutartyje nustatytio galutinio Darbų atlikimo termino. Visas pretenzijas UŽSAKOVAS pareiškia Darbų priėmimo ir per davimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vėlesnis UŽSAKOVO papildomu pretenzijų pareiškimas dėl akivaizdžių Darbų trūkumų negali būti priežastis, kuria remiantis UŽSAKOVAS gali atsisakyti priūpti Darbus ir (ar) už juos nemokėti.

Užsakymo sutartis CPO09643

2

5.7. Jeigu TIEKĖJAS mano, kad pagal kurią nors Pagrindinės sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų prateisimą, tai TIEKĖJAS privalo raštu pranešti UŽSAKOVUI, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir TIEKĖJAS igyja teisę į Darbų atlikimo terminų prateisimą atitinkamai atidendant Darbų užbaigimo datą.

5.8. TIEKĖJAS turi teisę užbaigtį Darbus anksčiau sutarto termino.

6. Atlikų Darbų perdavimo ir priėmimo tvarka

6.1. TIEKĖJAS privalo perduoti UŽSAKOVUI parengtus ir suderintus Pastatų techninio ir darbo projektų 1 (vieną) egzempliorių popieriuje ir 1 (vieną) elektroninėje laikmenoje. Atlikų techninio projekto pavadinimą paslaugų priėmimas atliekamas pasirašant atlikų paslaugų perdavimo – priėmimo aktą. Perleisti visas autoriaus asmeninės turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorijų teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisę UŽSAKOVUI disponuoti kūriniuose jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, išyglėjamas Pagrindinės sutarties pagrindu. Šalyse nurodo ir susitaria, kad šiam punkte nurodytos autoriaus turinių teises bus laikomos perleistomis UŽSAKOVUI, kai atitinkama projektinė dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKĖJO UŽSAKOVUI Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka. TIEKĖJAS nurodo ir patvirtina, kad UŽSAKOVAS neprivalo sumokėti TIEKĖJUI papildomai už šiam punkte nurodytas perleistas autorius turtines teises į kūrinius (projektinę dokumentaciją ir pavienes jos dalis). Šiam punkte nurodytas asmeninės turtinių teisių perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija. Šiam punkte nurodytų asmeninių turtinių teisių perleidimas UŽSAKOVUI suteikia pastarajam teisę savo iniciatyva keisti projektinę dokumentaciją ir (arba) kitus su ja susijusius ir TIEKĖJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKĖJO ir (arba) kūrinių autorių sutikimo.

6.2. TIEKĖJAS privalo vykdyti Darbus Pagrindinėje sutartyje nurodytame statinyje, laikydamas Pagrindinės sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą UŽSAKOVUI.

6.3. Tarpiniai atlikų Darbų perdavimai ir priėmimai atliekami už Darbus, atlikus per vieną mėnesį, o atlikus visus Darbus – priduodamas visas užbaigtas Statinių. J atlikų Darbų aktyus įtraukiama visos TIEKĒJUI pagal Pagrindinės sutarties nuostatas mokėtinės sumos. Darbų priėmimo aktą pasirašo: iš TIEKĖJO pusės – TIEKĖJO statybos vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš UŽSAKOVO pusės – Techninis prižiūrėtojas ir UŽSAKOVO vadovo įgaliotas asmuo.

6.4. Atlikų Darbų priėmimas atliekamas pasirašant atlikų Darbų perdavimo – priėmimo aktą, pažymą apie atlikų Darbų ir išlaidų vertę (toliau – Aktai). TIEKĖJAS pateikia 2 Akytų egzempliorius UŽSAKOVUI iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos. UŽSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo pažymos apie atlikus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo patiektus Aktus, tuo pačiu terminu grąžindamas jį TIEKĒJUI, arba tuo pačiu terminu priima neginčiąjamą atlikų Darbų dalį ir pareiškia raštu Pagrindinės sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas atidedamas, jeigu UŽSAKOVAS paricalauna papildomos arba detalizuotos informacijos apie atlikus Darbus ar naudotas medžiagias. Ištasisius Darbų defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priūmti.

6.5. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir Pagrindine sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perduavus techninę – išspildomajai dokumentacijai. TIEKĒJAS prieš 10 (dešimt) darbo dienų praneša UŽSAKOVUI raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. UŽSAKOVAS organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKĒJO pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 (penkias) darbo dienas pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Pagrindinės sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas atidedamas, jeigu UŽSAKOVAS paricalauna papildomos arba detalizuotos informacijos apie atlikus Darbus ar naudotas medžiagias. Ištasisius Darbų defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priūmti.

6.6. TIEKĒJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosis „paslėptus Darbus“), pateikti UŽSAKOVO priėminui, išpėjës jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų Darbų aktą.

6.7. Jeigu bet kuriuo Pagrindinės sutarties vykdymo metu paaškėja, kad atlikti Darbai neatitinka Pagrindinėje sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar projekto ir kitų Darbų reikalavimų bei UŽSAKOVO raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbu žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinių aktas. TIEKĒJUI nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinių aktų, jis pasirašomas UŽSAKOVO vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas TIEKĒJUI pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

6.8. UŽSAKOVAS turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol TIEKĒJAS savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensojuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalyse nesusitaria (raštu) dėl jų kompensovavimo tvarkos. UŽSAKOVAS turi teisę pareikšti TIEKĒJUI pretenzijas dėl išaiškėjusių atlikų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl TIEKĒJO kaltės, taip pat ir pasibaigus Pagrindinės sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant Pagrindine sutartimi nustatytiems atlikų Darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pagrindinėje sutartyje. Tokiu atveju UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti, kad TIEKĒJAS ištaisyti nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuoti UŽSAKOVO patirtus nuostolius.

6.9. TIEKĒJAS, užbaigęs Darbus, dalyvaujant UŽSAKOVUI, teisės aktų nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos užbaigimo komisijos sudarymą ir jos darbą, paruošia Statybos užbaigimo aktą ir pateikia Statybos užbaigimo komisijai visą reikiamą dokumentaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedūrose. TIEKĒJAS privalo per profingai trumpą laikotarpių pašalinti Statybos užbaigimo komisijos narių nustatytus defektus.

7. Garantijos

7.1. Statinio garantinius terminus, skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto surašymo dienos ir yra:

7.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiemis darbams;

7.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, lайдams ir kt.);

7.1.3. 20 (dviešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų.

7.2. TIEKĒJAS garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti Darbai (ir paslaugos) atitiks techninėje specifikacijoje numatytais savybes, normatyviniai statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atlikų Darbų vertę.

7.3. TIEKĒJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusių atlikų Darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėjė Darbų defektai fiksuojami Pagrindinėje sutartyje nurodyta tvarka. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį TIEKĒJAS pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja TIEKĒJO sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. TIEKĒJAS neatšako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadimimo, neteisingų, nuo TIEKĒJO nepriklausančių sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytių atsakomybę šalinančių aplinkybių.

7.4. TIEKĒJAS privalo atlygiinti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UŽSAKOVAS, ištaisydamas defektą, išskaitant UŽSAKOVO kaštus ieškant kito tiekėjo ir panašiai.

8. Užtikrinimai ir draudimai

8.1. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akcepto rašto gavimo dienos privalo pasirašyti Pagrindinę sutartį bei grąžinti ją UŽSAKOVUI kartu su Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrimu (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo rašta), kurio vertė ne mažesnė kaip 10 (dešimt) procentų nuo Akcepto rašte nurodytose sumos su PVM. Užtikrinimas turi galioti iki visiško TIEKĒJO įsipareigojimų UŽSAKOVUI įvykdymo iki bus pateiktas Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas – Lietuvoje ar užsienyje registruotu banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimais, tačiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos po Pagrindinėje sutartyje numatyto vėliausio sutartinių įsipareigojimo vykdymo termino pabaigos.

8.2. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos apdraudžia statybos laikotarpiu visus Pagrindinėje sutartyje numatyti statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomajā verte nuo visų galimų rizikų UŽSAKOVO naudai ir įteikia draudimo liudijimą UŽSAKOVUI.

8.3. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos apdraudžia civilinę atsakomybę dėl žalos atlyginimo UŽSAKOVUI ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dėl TIEKĒJO kaltės 43 443 (keturiųdesimt trijų tūkstančių keturių šimtų

keturiasdešimt triju eurių) Eur sumai visam statybos laikotarpui.

8.4. Jei TIEKĖJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su UŽSAKOVUI ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias pricinę atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.

8.5. TIEKĖJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visų Darbų atlikimo pabaigos privalo pateikti Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 5 (penkių) procentų nuo visos Pagrindinės sutarties kainos. Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti 12 (dvynka) mėnesių nuo Darbų objekto pričinimo naudoti dienos.

8.6. Jeigu TIEKĖJAS neapsidraudžia arba neturi galiojančio draudimo, kaip to reikalauja Pagrindinės sutarties sąlygos, UŽSAKOVAS gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokėti tokį draudimą jmokas, o tokį jmokų suma atimama iš artimiausių mokėjimų TIEKĖJUI.

9. Šalių teisės ir pareigos

9.1. UŽSAKOVAS turi teisę:

9.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybę atitinka techninį darbo projektą, TIEKĖJO parengtus įkainotus Darbų kiekijų žiniaiščius, Aktus, saskaitas – faktūras, UŽSAKOVO pateiktų medžiagų naudojimą;

9.1.2. reikalauti, kad TIEKĒJAS Darbus vykdys pagal techninį projektą/techninį darbo projektą ir laikydamas normatyvinį statybos dokumentų reikalavimą. Jeigu TIEKĒJAS nukrypsta nuo techninio projekto/techninio darbo projekto, Šalių patvirtinto kalendorinio Darbų vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinį statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos Darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir TIEKĒJO prisiimtų įsipareigojimų, UŽSAKOVAS turi teisę raštu reikalauti šalinant defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus iki nustatyti statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba TIEKĒJO saskaita;

9.1.3. duoti nurodymus TIEKĒJUI ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsilieka nuo Kalendorinio Darbų vykdymo grafiko ar sisteminiai pažeidžiami Pagrindinėje sutartyje nurodyti kokybės reikalavimai;

9.1.4. Darbų vykdymo metu reikalauti, kad TIEKĒJAS savo saskaita atliktų projektinėje dokumentacijoje pakeitimus, iš esmės nekeičiančius statinio projektinių sprendimų, būtinų pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui užtikrinti;

9.1.5. reikalauti, kad TIEKĒJAS savo saskaita pašalintų Darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

9.2. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

9.2.1. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio TIEKĒJO prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKĒJAS galėtų veikti kaip UŽSAKOVO įgaliotas asmuo visos kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais;

9.2.2. pateikti statybos Darbams vykdysti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ar kitus teisės aktus UŽSAKOVAS privalo pateikti TIEKĒJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKĒJUI bus reikalingi kiti, Pagrindinėje sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įsipareigoja apie tai jspėti UŽSAKOVĄ ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, raštu nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

9.2.3. organizuoti ir užtikrinti techninio projekto ekspertizę (jei privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, o tuo atveju jei neprivaloma - savo nuožiūra);

9.2.4. bendradarbiauti su TIEKĒJU vykdant Pagrindinę sutartį.

9.2.5. sumokėti TIEKĒJUI už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pagrindinėje sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

9.2.6. užtikrinti TIEKĒJUI galimybę laisvai patekti į Statinio Darbų atlikimo vietas iki sutartinių Darbų pabaigos.

9.2.7. vykdyti UŽSAKOVO funkcijas ir Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdys UŽSAKOVO paskirtas techninis prižiūrėtojas. UŽSAKOVAS turi teisę Pagrindinės sutarties galiojimo metu keisti Techninį prižiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis Techninius prižiūrėtojus, prieš tai pranešdamas TIEKĒJUI. Techniniu prižiūrėtoju UŽSAKOVAS gali skirti savo atsakingą darbuotoją arba tam tikslui samdyti kitą fizinį (pagal darbo sutartį) ar juridinį asmenį;

9.2.8. nedelsiam spręsti tarp TIEKĒJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininkų bei naudotojų kylančias problemas, klausimus;

9.2.9. Pagrindinėje sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš TIEKĒJO tinkamai atliktus Darbus;

9.2.10. patvirtinti, kad turi teisę ir visus reikalingus įgalinimus sudaryti su TIEKĒJU Pagrindinę sutartį dėl Darbų atlikimo trečiųjų asmenų nuosavybėje ir intervencijos ją tiek, kiek tai yra būtina Darbams atlikti.

9.3. TIEKĒJAS turi teisę:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis TIEKĒJO (Rangovo) teisėmis.

9.3.2. Darbų atlikimui TIEKĒJAS turi teisę pasitelkti šiuos subtekėjus (subrangovus): nepasirinktas. Pagrindinėje sutartyje nurodyti subtekėjai (subrangovai) gali būti keičiami tik gavus UŽSAKOVO sutikimą ir tai įforminus atskiru rašytiniu Šalių susitarimu. TIEKĒJAS bet kokiu atveju atsako už visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymą, nepaisant to, ar Pagrindinės sutarties vykdymui pasitelkiami tretieji asmenys.

9.3.3. gauti UŽSAKOVO apmokėjimą už įvykdytus Darbus pagal Pagrindinęje sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

9.3.4. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis TIEKĒJO (Rangovo) teisėmis.

9.4. TIEKĒJAS įsipareigoja:

9.4.1. Techninėje specifikacijoje nurodytus darbus atlikti savo pajégumais.

9.4.2. tuo atveju, jeigu nėra galimybės atlikti Pagrindinęje sutartyje numatytais Darbų pagal nustatytus Darbų atlikimo terminus, TIEKĒJAS privalo rastiškai apie tai informuoti UŽSAKOVĄ ir nedelsdamas nurodyti konkretias priežastis bei nurodyti Darbų atlikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones;

9.4.3. pradėti Darbus, suderinęs su UŽSAKOVU, savo rizika prisiiimdamas patirtas išlaidas už atliktus Darbus, kai UŽSAKOVAS pateikia TIEKĒJUI jam privalomas pateikti dokumentus, statybvietės perdavimą ir priėmimo aktą ir informuoja TIEKĒJĄ apie paskirtą techninį prižiūrėtoją.

9.4.4. prieš 3 (trys) darbo dienas iki Darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymu nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadovą ir atestuotą asmenį, atsakingą už elektros ūkį ir darbų saugą;

9.4.5. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos, paskirti TIEKĒJO atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus TIEKĒJO vardu veikti pagal Pagrindinę sutartį. TIEKĒJO atstovas įgyja teisę Pagrindinės sutarties tikslais veikti TIEKĒJO vardu nuo momento, kai TIEKĒJAS praneša UŽSAKOVUI apie jo paskirtą atstovą.

9.4.6. teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKĒJAS, kad būtų tinkamai paruošta ir pateikta Statybos užbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalingais leidimais, kuri reikalinga Statybos užbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedūrose.

9.4.7. aktyviai dalyvauti surašant Statybos užbaigimo aktą, imtis visų priemonių, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad būtų pašalinti bet kokie esami ir (arba) potencialūs trūkumai, dėl kurių nebūtų išduotas Statybos užbaigimo aktas ir (arba) kurie būtų nurodyti Statybos užbaigimo akte, Statybos užbaigimo komisijos protokolose ir (arba) kituose su šiuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdymadas šiame punkte numatytas prievoles, TIEKĒJAS privalo būti lojalus UŽSAKOVUI, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kurių pagrindu būtų šalinami bet kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trūkumai, jeigu juos nulémė netinkamas ir (arba) neišsamus techninius darbo projektas arba jo priedai.

9.4.8. užtikrinti ir savo jėgomis bei saskaita, gavus iš UŽSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) įgaliojimus, atlikti visus Darbų suderinimus su valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis, kitaip asmenimis. Šalys aiskiai susitaria, kad visus Darbų atlikimo derinimo klausimus TIEKĒJAS privalo išspręsti savarankiškai jam UŽSAKOVO suteikiamų įgaliojimų ribose.

9.4.9. vykdyti statybos Darbus pagal techninį darbo projektą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisylių) reikalamus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyvinį dokumentą.

Užsakymo sutartis CPO09643

- reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą projekte numatytam panaudojimui.
- 9.4.10. kalendoriniame Darbų vykdymo grafike pradeti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti UŽSAKOVUI visus Pagrindinėje sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo UŽSAKOVUI ir (ar) per garantinį laikotarpi.
- 9.4.11. savarankiškai apsišūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Pagrindinėje sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, gaminius, atifinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandeliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, išskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupą naudojimą. Tiksinti jų kokybę bei jos atitinkties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitinkti projektinius bei pateiktuoose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai patiekti juos UŽSAKOVUI.
- 9.4.12. keisti su UŽSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rašišką sutikimą, o Darbų vykdymo grafiką, pasirašant papildomus susitarimus.
- 9.4.13. laikai ir tinkamai informuoti UŽSAKOVA apie atlikų Darbų etapus bei apie atlikų Darbų priėmimo – perdavimo datą bei pateikti UŽSAKOVUI atlikų Darbų perdavimo – priėmimo aktus, išrašyti sąskaitas – faktūras, kitą normatyvinį statybos dokumentų nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją. UŽSAKOVUI paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie darbų eiga bei rezultatus, pateikti kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją.
- 9.4.14. sudaryti sąlygas UŽSAKOVO atstovams bei techniniams prižiūrėtojui lankytis rekonstruojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 9.4.15. informuoti UŽSAKOVA apie objekte dirbančius subtiekėjus (subrangovus).
- 9.4.16. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. TIEKĖJAS užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas TIEKĖJAS, Darbų atlikimo metu nebūtų apsaugę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.
- 9.4.17. saugoti atlikus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisių dienos. Pastatuose ar jų dalyje, kuriuoje atliekama rekonstrukcija, atsiskirtinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKĖJUI iki darbų užbaigimo pabaigos ir Darbų perdavimo-priėmimo akty surašymo.
- 9.4.18. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl TIEKĖJO kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Pagrindinės sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atlikų Darbų (ir paslaugų) trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Pagrindinės sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniams laikotarpiui, UŽSAKOVUI pateikus rašišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau.
- 9.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, suderintas su UŽSAKOVU, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.
- 9.4.20. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti UŽSAKOVU patvirtinantiems dokumentams apie statybinių laužų, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas.
- 9.4.21. esant būtinybėi, nustatyta tvarka užsakyti ir gauti nutiestų inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukas ir apmokėti jų išleidimo išlaidas.
- 9.4.22. esant būtinybėi, kartu su UŽSAKOVU suderinti su inžinerinius tinklus ekspluatuojančiomis organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą.
- 9.4.23. savo lešomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Darbus juos išardyti.
- 9.4.24. užtikrinti, kad į rekonstruojamajį statinį, medžiagų saugojimo aikštėles ar vietas nepateiktų pašaliniai asmenys.
- 9.4.25. atlikus Darbus, pagal techninį darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prieš pradendant Darbus) sutvarkyti tvarkomai statinį ir kitas vietas, kuriose buvo perduoti TIEKĒJUI sutartinių laikotarpių. Išvežti savo statybinės atliekas ir statybinių laužų savo sąskaita.
- 9.4.26. suteikti Darbams Pagrindinėje sutartyje nurodytas garantijas.
- 9.4.27. atsakyti už subtiekėjų (subrangovų) atlikus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.
- 9.4.28. surašant Statybos užbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta išpildomają projektinę dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, ekspluatavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus.
- 9.4.29. savo sąskaita sumokėti už suvartotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas.
- 9.4.30. UŽSAKOVO pageidavimu įrengti informacinių stendų.
- 9.4.31. vykdyti visus teisėtus ir nepričtaraujančius Pagrindinės sutarties nuostatomis rašiškus UŽSAKOVO nurodymus.

10. Šalių atsakomybė

- 10.1. UŽSAKOVAS, nevykdantis sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluojantis apmokėti už atlikus Darbus be patcisinamos priežasties, moka 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėtų sumos.
- 10.2. UŽSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutartį, privalo atlyginti dėl tokų jo veiksmų (neveikimo) TIEKĖJO patirtus nuostolius.
- 10.3. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai (be teismo), pranešęs prieš 20 (dviešimt) dienų, nutraukti Pagrindinę sutartį, jei TIEKĖJAS be patcisinamos priežasties nevykdė prisūtymų įsipareigojimų. Šiuo atveju Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKĒJUI negrąžinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime.
- 10.4. Jei TIEKĒJAS nutraukia visus ar dalį Pagrindinėje sutartyje numatyti Darbų be patcisinamos priežasties, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKĒJUI negrąžinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime.
- 10.5. Jei TIEKĒJAS neatlieka visų Darbų Pagrindinėje sutartyje nustatyti laiku, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKĒJUI negrąžinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime. Jei šiuo atveju, Pagrindinė sutartis nenutraukiamas, ir TIEKĒJAS įsipareigoja toliau vykdyti Pagrindinę sutartį, jis UŽSAKOVUI papildomai moka 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Pagrindinėje sutartyje nurodytos Pagrindinės sutarties objekto kainos.
- 10.6. TIEKĒJUI nepradėjus taisių defektų pagal techninės arba projekto vykdymo priežiūros vykdytojų raštiškus reikalavimus dėl atlikų Darbų kokybės ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, o esant pagrįstiemis TIEKĒJO argumentams per technologiskai būtiną laiką, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKĒJUI negrąžinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime. Jei šiuo atveju, Pagrindinė sutartis nenutraukiamas, ir TIEKĒJAS įsipareigoja toliau vykdyti Pagrindinę sutartį, jis TIEKĒJAS papildomai moka UŽSAKOVUI 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Pagrindinėje sutartyje nurodytos Pagrindinės sutarties objekto kainos iki bus ištaisyti defektai.
- 10.7. Jeigu TIEKĒJAS, suderintu su UŽSAKOVU laiku nepašalina defektų, UŽSAKOVO nustatytą per garantinį laiką, jis atlygina UŽSAKOVO išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.
- 10.8. Jei UŽSAKOVO pasinaudoja Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimui arba, pratęsus Darbų atlikimo terminą, baigiasi jos galiojimo laikas, TIEKĒJAS, siekdamas toliau vykdyti Pagrindinės sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio suma ne mažesnė kaip 10 (dešimt) proc. nuo visos Pagrindinės sutarties kainos.
- 10.9. Jeigu Pagrindinės sutarties galiojimas Šalių rašišku susitarimu yra pratęsiamas, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratęsiamas Pagrindinės sutarties pratęsimo laikotarpiu. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą.
- 10.10. TIEKĒJUI vėluojant atlikus Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudžiavant, UŽSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų iškaitymus į nuostolius (viennašalus sandorius).

11. Pakeitimai ir pataisymai

Užsakymo sutartis CPO09643

- 11.1. Jei dėl nenumatyti aplinkybių būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Pagrindinėje sutartyje nurodyto Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, TIEKĖJAS pateikia nevykdintų Darbų lokalinę sąmatą, kurios pagrindu koreguojama Pagrindinės sutarties kaina.
- 11.2. Jei dėl nenumatyti, nuo Pagrindinės sutarties Šalių nepriklaušančiu aplinkybių Pagrindinėje sutartyje numatytais atskirus Darbus (ar jų dalį) būtina keisti kitais, įkainotų veiklų sąraše nurodytais Darbais, TIEKĖJAS pateikia nevykdintų Darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinių Darbų, ir, UŽSAKOVUI sutikrinus TIEKĖJO siūlymo atitinkamą rinkos kainoms bei jvykdžius derybas (jei reikalinga), koreguojama Pagrindinės sutarties kaina (jei nedidinanti).
- 11.3. Jei dėl nuo TIEKĖJO nepriklaušančiu aplinkybių TIEKĖJAS negali naudoti Pasiūlyme nurodytų medžiagų/irangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalangos medžiagos/iranga ar pan.), ar dėl kitų nenumatyti, nuo Pagrindinės sutarties Šalių nepriklaušančiu aplinkybių, būtina keisti Pagrindinėje sutartyje numatytas medžiagas ar irangą, TIEKĖJAS pateikia lokalinių sąmatų bei siūlymą dėl keistinių medžiagų/irangos, ir, UŽSAKOVUI sutikrinus TIEKĒJO siūlymo atitinkamą rinkos kainoms bei jvykdžius derybas (jei reikalinga), koreguojama Pagrindinės sutarties kaina (jei reikia).
- 11.4. Aplinkybės, salygojančios būtinybę atlikti auksčiau minėtus Pakeitimus, pagrindžiamos raštu.
- 11.5. Visi auksčiau minėti Pakeitimai turi būti UŽSAKOVO patvirtinti raštu.
- 11.6. UŽSAKOVAS galės pirkti papildomus Darbus Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, jei dėl aplinkybių, kurių nebuvu galima numatyti, paaiškėtų, kad reikia papildomų Darbų, neįrašytų į Pagrindinę sutartį, tačiau be kurų negalima užbaigti Pagrindinės sutarties vykdymo. Tokių papildomai sudarytų pirkimo sutarciai kaina negali viršyti 30 (trisdešimt) procenčių pradinės Pagrindinės sutarties kainos.
- 11.7. Papildomu, Pagrindinėje sutartyje nenumatyta Darbų (ir/ar irangos, medžiagų) pirkimas vykdomas Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

12. Nekokybiškai (netinkamai) atliki Darbai

- 12.1. Jeigu TIEKĖJAS atliko Darbus pažeisdamas techninėje specifikacijoje, statinio projekte ir Pagrindinėje sutartyje numatytas salygas, nesilaikė normatyviniių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti, kad TIEKĖJAS:
- 12.1.1. nedelsiant sustabdyti ir (ar) nutraukti Darbų atlirkimą, arba
- 12.1.2. neatlygintinių pakeistų nekokybiškas medžiagos, gaminių, arba
- 12.1.3. neatlygintinių pagerintų atlirkamų Darbų kokybę, arba
- 12.1.4. neatlygintinių ištaisyti netinkamai atliktus Darbus, arba
- 12.1.5. atlygiunti UŽSAKOVUI Darbų trūkumų šalinimo išlaidas,

13. Pagrindinės sutarties nutraukimas prieš terminą

- 13.1. UŽSAKOVAS turi teisę, išpėjus TIEKĖJĄ prieš 20 (dviečių) dienų, vienašališkai (bc teismo) nutraukti Pagrindinę sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu Pagrindinės sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio išipareigojimo pagal Pagrindinę sutartį nevykdymas arba netinkamas išvykdymas.
- 13.2. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Pagrindinę sutartį ir pareikalauti iš TIEKĖJO atlyginti UŽSAKOVO nuostolius, jeigu:
- 13.2.1. TIEKĖJUI iškeliaama bankroto arba restruktūrizavimo byla.
- 13.2.2. TIEKĖJAS daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti Darbų etapą arba galutinai pabaigti Darbus.
- 13.2.3. po raštisko UŽSAKOVO išpėjimo RĀNGOVAS nevykdo Darbų kokybės užtikrimimo reikalavimų ar kitų Pagrindinės sutarties salygų arba po raštisko UŽSAKOVO išpėjimo jas dar kartą pažeidžia.
- 13.2.4. Pagrindinės sutarties išvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidaivimo rašą) išdavęs subjektas negali išvykdyti savo išipareigojimų, o TIEKĖJAS, UŽSAKOVUI raštu pareikalavus per nustatytą terminą neprateikia naujo Pagrindinės sutarties išvykdymo užtikrinimų tomis pačiomis salygomis, kaip ir ankstyvėsis.
- 13.3. UŽSAKOVUI vienašališkai nutraukus Pagrindinę sutartį, TIEKĖJAS privalo perduoti visus iki Pagrindinės sutarties nutraukimo atliktus Darbus, pasirašant perdavimo-priėmimo aktą. UŽSAKOVAS privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus Darbus (jei Pagrindinė sutartis nutraukta dėl TIEKĖJO kaltės, iš mokėtinis sumos išskaičiuavęs netesybęs ir nuostolius).
- 13.4. TIEKĖJAS turi teisę vienašališkai nutraukti Pagrindinę sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UŽSAKOVAS be pateisinamų pricžasčių vėluoja apmokėti daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos už perduotus–priimtus tinkamai atliktus Darbus, išskyrus Pagrindinėje sutartyje numatytais atvejus, kuo metas terminas gali būti atidėtas.
- 13.5. UŽSAKOVUI arba TIEKĒJUI vienašališkai nutraukus Pagrindinę sutartį TIEKĒJAS privalo perduoti iki Pagrindinės sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. UŽSAKOVAS privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybęs ir nuostolius, jeigu Pagrindinė sutartis nutraukiama dėl TIEKĖJO kaltės.
- 13.6. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Pagrindinės sutarties nesant pagrindo, nurodyto Pagrindinėje sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
- 13.7. Šalys turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį abipusių raštiskų sutarimų.

14. Nenugalimos jėgos aplinkybės

- 14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiamą nuo atsakomybės dėl ypatingų ir nocišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies jėrodystos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešę kitai Šalai apie aplinkybes bei jų poveikį išipareigojimų vykdymui.
- 14.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių savyoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklyse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklylių patvirtinimo“).
- 14.3. Jei kuri nors Pagrindinės sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali išvykdyti savo išipareigojimų, ji nedelsdama (ne lėvią kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokų aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galiną trukmę ir tiksliną poveikį. Jei UŽSAKOVAS raštu nenurodo kitaip, TIEKĒJAS toliau išvykdo savo išipareigojimus pagal Pagrindinę sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo išipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.
- 14.4. TIEKĒJAS patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Pagrindinės sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma išvykdyti Pagrindinėje sutartyje nustatytų išipareigojimų.
- 14.5. Jeigu Pagrindinės sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), įmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangos, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudoja visas reikiamas priemones, kad ši Pagrindinė sutartis būtų tinkamai išvykdyta, Pagrindinės sutarties Šalies nesugebėjimas išvykdyti Pagrindinėje sutartyje numatyti išipareigojimų nebus traktuojamas kaip Pagrindinės sutarties pažeidimas ar Pagrindinės sutarties išipareigojimų nevykdymas. Pagrindinės sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), išipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingų atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.
- 14.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Pagrindinės sutarties išvykdymo termino prateisimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti TIEKĒJUI suteiktas, bet kuri Pagrindinės sutarties Šalis turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį išpėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Pagrindinė sutartis nutraukiama ir pagal

Pagrindinės sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Pagrindinės sutarties vykdymo.

15. Ginčų sprendimas

- 15.1. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Pagrindinės sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant Pagrindinę sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta Pagrindinėje sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Pagrindinę sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus ir Pagrindinės sutarties dalyką, užsakymo dokumentais, TIEKĖJO užsakymui pateiktais dokumentais.
- 15.2. Šalys susitaria, kad kickvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Pagrindinės sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16. Kitos Pagrindinės sutarties sąlygos

- 16.1. Pastabas dėl vykdomy Darbų gali patekti projekto vykdymo pricžiūros, techninės pricžiūros vadovai raštu – jrašais statybos darbų žurnale ir UŽSAKOVAS.
- 16.2. Pagrindinė sutartis įsigalioja nuo _____ (data nurodo Šalys Pagrindinės sutarties sudarymo metu (data turi būti ne ankstesnė kaip Pagrindinės sutarties pasirašymo bei ne vėlesnė kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos) ir kai TIEKĖJAS pateikia UŽSAKOVUI reikalaujamą Pagrindinės sutarties įvykdymo užfikrinimą.
- 16.3. Pagrindinė sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Pagrindinė sutartis nustoja galios, kai TIEKĖJAS pagal šią Pagrindinę sutartį įvykdo savo įsipareigojimus UŽSAKOVUI, jeigu ji yra tinkamai įvykdыта ir pilnai apmokėta, jei ji nutraukiamą Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar įstatymui nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu.
- 16.4. Pagrindinės sutarties sąlygos Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Pagrindinės sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiemis Pagrindinės sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pagrindinėje sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dėl kurių Pagrindinės sutarties vykdymo metu numatomai rašytiniai susitarimai prie Pagrindinės sutarties ar kurių pagrindu sudaromai tokie susitarimai, nelaikomi Pagrindinės sutarties sąlygų keitimu.
- 16.5. Šalys laiko paslaptyje Pagrindinės sutarties sąlygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Pagrindinę sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymu numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad vykdant Pagrindinę sutartį sužinota informacija apie kitą Šalį ir Pagrindinės sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymu nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.
- 16.6. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKĖJAS arba UŽSAKOVAS Pagrindinės sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats TIEKĖJAS arba UŽSAKOVAS.
- 16.7. Kickviena Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Pagrindinės sutarties sudarymu, Pagrindinės sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Pagrindinėje sutartyje.
- 16.8. TIEKĖJO apskaita privalo būti vedama taip, kad būtų galima įvertinti patenkintų apmokėjimui pagal Pagrindinę sutartį sąskaitų teisingumą. Visi sąnaudas ir pajamas pagal Pagrindinę sutartį patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi 10 (dešimt) metų nuo galutinio mokėjimo pagal Pagrindinę sutartį.
- 16.9. Jeigu kurios nors Pagrindinės sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Pagrindinės sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

17. Baigiamosios nuostatos

- 17.1. Visi su Pagrindine sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šalai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštū, kickvienam iš jų Pagrindinėje sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siūstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kickviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusi adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.
- 17.2. Pagrindinė sutartis sudaroma lietuvių kalba.
- 17.3. Pagrindinė sutartis sudaroma dvem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kickvienai iš Šalių.



18. Pagrindinės sutarties dokumentai

- 18.1. Prie Pagrindinės sutarties pridedamai šie priedai, kurie yra neatskiriamas Pagrindinės sutarties dalis:
- 18.1.1. Techninė specifikacija ir įkainotų veiklų sąrašas (priedas Nr. 3).
- 18.1.2. Akcepto raštas (priedas Nr. 2).
- 18.1.3. Pagrindinės sutarties ivykdymo užtikrinimo dokumentai.
- 18.1.4. Draudimo polisai.
- 18.1.5. Atlikų Darbų aktyvų forma (priedas Nr.1).

19. Pagrindinės sutarties šalių rekvizitai ir parašai**UŽSAKOVAS**


Atnaujinkime miestą, VšĮ
Adresas: V. Kudirkos g. 14, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-03105
Kodas: 300662245
PVM kodas: LT100003806817
A. s. Nr.: LT60 7044 0600 0671 5589, AB SEB bankas
Tel.: 852107431
Faks.:
El. Paštas: bustas@chc.lt


Kontaktinis asmuo VŠĮ „Atnaujinkime miestą“
Vardas, pavardė, pareigos: Projektų vadovas
Povilas Kručkauskas
Tel.: 8670 91182

Pasirašantis asmuo 
Vardas, pavardė, pareigos: Povilas Kručkauskas
Parašas: PK
Data: 2016.04.22


TIEKĖJAS

Ligaja, UAB,
Adresas: Žvalgų g. 8, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-08221
Kodas: 183697076
PVM kodas: LT836970716
A. s. Nr.: LT447300010075482142, AB "Swedbank"
Tel.: 8 52 772377
Faks.: 8 52 772373
El. Paštas: info@ligaja.lt

Kontaktinis asmuo 
Vardas, pavardė, pareigos: projektų vadovas
Gražina Rėmičienė
Tel.: 860910609

Pasirašantis asmuo 
Vardas, pavardė, pareigos: Dirекторė
Hildas Jonai
Parašas: HJ
Data: 2016. 04. 27


Pagrindinės sutarties CPO09643 priedas Nr. 1

ATLIKTŲ DARBU AKTO FORMA Nr. _____

Data

Ataskaitinis laikotarpis nuo _____ iki _____

TIEKĖJAS:

UŽSAKOVAS:

Objektas:

Pagrindinės sutarties nr.: CPO09643

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKĖJAS įvykdė savo įsipareigojimus pagal aukščiau nurodytos sutarties _____ etapą. TIEKĖJAS atliko UŽSAKOVUI šiuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Eil. Nr. pagal lkausią veiklos sąrašą	Nuolatinių Darbų/priemonės (pagal Investicijų planą) paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Sutartinė Darbo kaina, bc PVM	Atlikta Darbų (paslaugų) nuo statybos pradžios išskaitant ataskaitinį laikotarpij		Atlikta Darbų (paslaugų) nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta Darbų (paslaugų) per ataskaitinį laikotarpij	
			%	Suma	%	Suma	%	Suma
Suma be PVM:								
PVM 21.00 suma:								
Suma su PVM:								
Suma mokėjimui:								

Šis aktas neatleidžia TIEKĖJO bei UŽSAKOVO nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo.

UŽSAKOVO atstovas

TIEKĖJO atstovas

Vardas:
Pavardė:
Pareigos:
Parašas:
Data:
A.V.

Vardas:
Pavardė:
Pareigos:
Parašas:
Data:
A.V.

Techninės priežiūros atstovas

Vardas:
Pavardė:
Pareigos:
Parašas:
Data:
A.V.

Pagrindinės sutarties CPO09643 priedas Nr. 2


AKCEPTO RAŠTAS

Data: 2016-04-21
Sutarties Nr.: CPO09643
Kam: Ligaja, UAB, Žvalgų g. 8, Vilnius m. sav., LT-08221

Pranešame, kad mūsų įstaiga priėmė Jūsų 2016-04-21 Pasiūlymą įvykdyti Darbus pagal Pagrindinę sutartį Nr. CPO09643 už kainą, lygią 68984,5200 su PVM.

Šiuo raštu Jums nurodoma laikantis Pagrindinės sutarties sąlygų pasirašyti ir pateikti UŽSAKOVUI pridedamus Pagrindinės sutarties dokumentus, kartu pateikiant Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą ir pradėti minėtų Darbų vykdymą.

UŽSAKOVAS:
Atnaujinkime miestą, VšĮ, V. Kudirkos g. 14, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-03105
Kodas: 300662245
Tel.: 852107431
El. Paštas: bustas@chc.lt

Įgalioto asmens parašas: 

Pasirašiusiojo pavardė ir pareigos: 

Priedas: Pagrindinė sutartis CPO09643



Pagrindinės sutarties CPO09643 priedas Nr. 3


Techninė specifikacija ir įkainotų veiklų sąrašas

Pasiūlymas konkursui
2016-balandžio-21 08:35:24

Užsakymo sąlygos:

Konkurso trukmė	7 d.d.
Sutarties sudarymo trukmė	5 d.d.
Darbų atlikimo terminas	6 mėn.
Kontaktinis asmuo, įpareigotas suteikti galimybę apžiūrėti objektą	Povilas Kručkauskas, VŠĮ Atnaujinkime miestą, projektų vadovas, tel. 8 670 91182, el.p. pkruckauskas@chc.lt
Maksimalus užsakymo biudžetas (Eur su PVM)	82495,3000
Ar reikalaujamas mėnesinis darbų išskaidymo grafikas	Taip (byla yra įkelta)
Ar reikalaujamas darbų kainos išskaidymo dokumentas	Taip (byla yra įkelta)
Subtiekėjai, kurie gali būti pasitelkiami atliekant šaiem projekte minimus darbus	nepasirinktas

UŽSAKOVO pavadinimas: Atnaujinkime miestą, VŠĮ



Atliekami darbai, įkainiai:

Specifikacija		Mat. vnt.	Kiekis	Kaina (Eur be PVM)
Leisti subrangą	Pavadinimas			
	(DSP1) Cokolių šiltinimo darbai.	-		
Taip	(DSP1.7) Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntu dalies šiltinimas iš išorės termoizoliaciniems plokštėmis ir padengimais drenažine membrana. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U \geq 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	kv.m	76	4408,000000
	<p>1. Termoizoliacinių sluoksnių šiluminės varžos skaičiavimui turi būti naudojamos projektinių termoizoliaciinių gaminių šilumos laidumo koeficiente vertės apskaičiuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir 13 punktų reikalavimus. Apšiltinto cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi būti $U \leq 0,20 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. 2. Cokolio įrengimo darbams turi būti naudojamos iki Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius įvertinimus (ETI) turinčios iš CE ženklu ženklintos sienu šiltinimo sistemos (jeigu privaloma). 3. Darbai atliekami ir kokybė bus vertinama pagal STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinių sistemų“, www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles „Fasadų įrengimo darbai“ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. 4. Naudojama I kategorijos atsparumo smūgiams termoizoliacinių sistema pagal normatyvus. 5. Nuogrindos įrengiamo darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles „Žemės darbai“ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. 6. Projektavimo darbai atliekami įgyvendinant investicijų plane numatytas namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, projektavimo užduotinėmis ir kitais pridėtais dokumentais.</p> <p>I mato vienetą kainą įskaičiuoti darbai (neapsiribojant): 1. Statybos aikštelių paruošimas. 2. Nuogrindos pašalinimas. 3. Grunto atkasimas ir užkasimas. 4. Išorinių sienu paviršiaus įvertinimas ir paruošimas. 4A. Pamatu įvertinimas ir paruošimas (esant reikalui, pamatu stiprinimas). 5. Hidroizoliacijos įrengimas. 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas. 7. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas tvirtinant tinklelj. 8. Papildomas langų angokraščių armavimas. 9. Apdailinio sluoksnio įrengimas: tinkavimas struktūriniu tinku ir dažymas arba tinkavimas spalvotu struktūriniu tinku. 10. Dujų vamzdyno ant išorės sienu perkėlimas. 11. Atvirų laidų, kabelių, paklotų ant sienu, įvedimas į laidadėčes. 12. Nuogrindos atstatymas, jėjimo laiptų remontas. 13. Teritorijos tvarkymo darbai. 14. Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra. 15. Kickvieno namo darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo.</p> <p>Pastabos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darbų kiekiai, kurie, perskaičiavus rangos darbų apimčių įvertinimimo ir (ar) projektavimo metu, gali skirtis. 2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms atskira rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo ciliškumą. 3. I mato vienetą įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. <p>Specifiniai reikalavimai :</p> <p>1. Namas Nr. 1 Vytauto g. 7, Vilnius apšiltinamas plotas ~ (152,29) m² Po žeme 76, 15m² ir virš žemės 76,14 m².</p> <p>Pastaba: Apšiltinamas cokolis dalį įgilinant (mažiausiai 1,2 m.) iš lauko pusės. Numatoma pamatus padengti hidroizoliacija, įrengti termoizoliacinių sluoksnių bei virš terminės dalies apdailą. Apšiltinės cokolių, rekomenduojama ji padengti mechaniniams pažeidimams atspariomis medžiagomis. Izoliavus pamatus būtina tinkamai atstatyti nuogrindą aplink višą pastatą. Apšiltinto cokolio šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0,20 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.</p>	-		
Taip	(DSP1.1) Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliaciniems plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U \geq 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	kv.m	76	3876,000000

	<p>1. Termoizoliaciniu sluoksniu šiluminės varžos skaičiavimui turi būti naudojamos projektinės termoizoliacių gaminių šilumos laidumo koeficiente vertės apskaičiuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir 13 punktų reikalavimus. Apšiltinto cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi būti $U \leq 0,20 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. 2. Cokolio įrengimo darbams turi būti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius įvertinimus (ETI) turinėjos ir CE ženklu ženklinotos sienų šiltinimo sistemos (jeigu privaloma). 3. Darbai atliekami ir kokybė bus vertinama pagal STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliaciinės sistemos“, www.statybostaisyklės.lt pateiktas statybos taisykles „Fasadų įrengimo darbai“ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. 4. Naudojama I kategorijos atsparumo smūgiams termoizoliaciinė sistema pagal normatyvus. 5. Nuogrindos įrengiamuo darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal www.statybostaisyklės.lt pateiktas statybos taisykles „Žemės darbai“ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. 6. Projektavimo darbai atliekami įgyvendinant investicijų plane numatytas namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, projektavimo užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais.</p> <p>Ji mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (neapsiribojant): 1. Statybos aikštelių paruošimas. 2. Nuogrindos pašalinimas. 3. Grunto atkasimas ir užkasimas. 4. Išorinių sienų paviršiaus įvertinimas ir paruošimas. 4A. Pamatų įvertinimas ir paruošimas (esant reikaliui, pamatu stiprinimas). 5. Hidroizoliacijos įrengimas. 6. Termoizoliacių plokščių tvirtinimas. 7. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas tvirtinant tinklėj. 8. Papildomas langų angokraščių armavimas. 9. Apdailinio sluoksnio įrengimas: tinkavimas struktūriniu tinku ir dažymas arba tinkavimas spalvotu struktūriniu tinku. 10. Dujų vamzdyno ant išorės sienų perkėlimas. 11. Atvirų laidų, kabelių, paklotų ant sienų, įvedimas į laidadėžes. 12. Nuogrindos atstatymas, jėjimo laiptų remontas. 13. Teritorijos tvarkymo darbai. 14. Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra. 15. Kickvieno namo darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo.</p> <p>Pastabos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Specifikacijoje pateikti apytikriai darbų kiekiai, kurie, perskaičiavus rango darbų apimčių įvertinimo ir (ar) projektavimo metu, gali skirtis. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms atskira rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo ciliškumą. Ji mato vienetą įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. Specifiniai reikalavimai : Namas Nr. 1 Vytauto g. 7, Vilnius apšiltinamas plotas ~ (152,29) m² Po žeme 76, 15m² ir virš žemės 76,14 m². <p>Pastaba: Apšiltinamas cokolis dalį įgilinant (mažiausiai 1,2 m.) iš lauko pusės. Numatoma pamatus padengti hidroizoliacija, įrengti termoizoliacių sluoksnį bei virš įterminės dalies apdailą. Apšiltinus cokolį, rekomenduojama ji padengti mechaniniams pažeidimams atspariomis medžiagomis. Izoliavus pamatus būtina tinkamai atstatyti nuogrindą aplink visą pastatą. Apšiltinto cokolio šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0,20 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.</p>	-		
	(DSP2) Sienų šiltinimas	-		
Taip	(DSP2.2) Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliaciinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacių sluoksniių šilumos perdavimo koeficientas $-0,25 > U \geq 0,18 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	kv.m	396	21384,000000

	<p>1. Termoizoliaciniu sluoksniu šiluminės varžos skaičiavimui turi būti naudojamos projektinės termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiente vertės apskaičiuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir 13 punktų reikalavimus. Apšiltintų išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas turi būti $U \leq 0,20 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. 2. Fasado įrengimo darbams turi būti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius įvertinimus (ETI) turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo sistemos. 3. Darbai atliekami ir jų kokybė bus vertinama pagal STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinių sistemų“, www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles „Fasadų įrengimo darbai“ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. 4. Parenkama išorinių tinkuojamų sienų I – III kategorijos atsparumo smūgiams termoizoliacinė sistema pagal normatyvus (vandalų mėgstamomis vietoms: galiniam fasadams h iki 4 m., šoniniams iki h 3 m., naudoti aukščiausios kategorijos atsparumo smūgiams sistemą, dengiantą atspariu grafiti dažams impregnantu.). 5. Projektavimo darbai atliekami įgyvendinant investicijų plane numatytais namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, remiantis projektavimo užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais.</p> <p>Į mato vienetą kainą įskaičiuoti darbai (neapsiribojant): 1. Statybos aikštelių paruošimas. 2. Pastolių ar kitos įrangos sumontavimas ir išmontavimas. 3. Sienų išorinio paviršiaus įvertinimas ir paruošimas. 4. Lauko palangių skardinimas. 5. Duju vamzdyno ant išorės sienų perkėlimas. 6. Gaisrinų kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo. 7. Vėliavos laikiklių, šiluminio punkto ir signalizacijos daviklių, lauko šviestuvų, stogelių prie jėjimo į laiptines ir kt, ant fasado sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. 8. Atvirų laidų, kabelių, paklotų ant sienų, įvedimas į laidadėzes. 9. Sienų šiltinimas termoizoliaciniems plokštėmis: plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis. 10. Lašiklių įrengimas. 11. Jėjimo stogelių prie jėjimo apdaila, panaudojant struktūrinį fasado tinkle. 12. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo. 13. Angokraščių aptaisymas ir papildomas armavimas. 14. Grūnlavimas. 15. Apdailinio sluoksnio įrengimas: tinkavimas struktūriniu tinkle ir dažymas, arba tinkavimas spalvotu struktūriniu tinkle. Fasado spalvos parenkamos vadovaujantis specialiaisiais architektūriniais reikalavimais. 16. Papildomas įrangos naudojimas. 17. Teritorijos tvarkymo darbai. 18. Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra. 19. Kickvieno namo darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą iki sutarties pasirašymo.</p> <p>Pastabos:</p> <p>1. Specifikaicijoje pateikti apytikriai darbų kickiai, kurie, perskaičiavus rango darbų apimčių įvertinimo ir (ar) projektavimo metu, gali skirtis. 2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms atskira rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo ciliškumą. 3. Į mato vienetą įskaičiuojami darbų parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (žiūr. projektavimo užduotis): 1. Namas Vytauto g. 7 , Vilnius šiltinamas putų polistiroolu, plotas ~ (395,63) m², tvarkomi balkonai.</p> <p>Pastaba:</p> <p>Numatoma atlikti išorės sienų šiltinimą, sienų konstrukcijos defektų pašalinimą, įskaitant cokoli. Sienos šiltinamos termoizoliaciniems plokštėmis (putų polistirenu) tinkuojant sintetiniu dekoratyviniu tinkle. Numatomai darbai: sienų paviršių paruošimas šiltinimui (plyšių, išrūkimų, siulių, išdaužų taisymas ir kitas remontas pagal poreikių); termoizoliaciinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis; dekoratyvinio tinkle įrengimas. Šiltinant sienas aptaisomi angokraščiai, įrengiamos lauko palangės visiems langams. Atliekant sienų šiltinimo darbus būtina atstatyti nuogrindą aplink pastatą, atstatyti balkonų konstrukcijas ir atitvarus. Stogeliai virš jėjimų turi būti apskardinti ir nuleistas lietuvausdis. Esant poreikiui perkelti išorinius vamzdžius, el. kabelius ir skydines. Rengiant techninių darbo projektą būtina įvertinti sienų, pamatų ir balkonų konstrukcijų stiprinimo ir tvirtinimo poreikį ir numatyti technologijas.</p>	-		
Taip	(DSP5) Stogų atnaujinimas (DSP5.17) Šlaitinių stogų dangos keitimasis, esančią dangą keičiant lakštinių medžiagų dangą	kv.m	261	12267,000000

	<p>1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“; 2. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal www.statybostaisykles.lt "Stogų įrengimo darbai" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. I mato vieneto kainą išskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Hidroizoliacijos, vėjo izoliacijos įrengimas; 2. Medinių konstrukcijų gamyba ir montavimas (mūrlotai, gegnės, statramsčiai, karnizai, grebėstai, vėjalentės); 3. Vandens nuvedimo sistemos sutvarkymas; 4. Švieslangių atstatymas; 5. Žaibolaidžių atstatymas; 6. Dūmtraukiai, kraigo, prisielitimų prie sienos, stoglangių aptaisymas; 7. Naujos stogo dangos įrengimas; 8. Projektavimas. 9. Kickvieno namo darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo.</p> <p>Pastabos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Specifikacijoje pateikti apytikriai darbų kiekiai, kurie, perskaičiavus rango rango darbų apimčių įvertinimo ir (ar) projektavimo metu, gali skirtis. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms atskira rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo ciliškumą. I mato vienetą išskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (žiūr. projektavimo užduotis): <ol style="list-style-type: none"> Namas Vytauto g. 7, Vilnius. Klojamos stogo dangos plotas ~ 261,13 m² Pastaba: Numatoma rekonstruoti šlaftinį stogą apšiltinant viršutinę perdangą ir įrengiant naują stogo dangą. Rekonstravimo metu būtina atnaujinti medines laikančiasias konstrukcijas, lietus nuvedimo sistemą, įrengti metalines tvoreles, laiptus, atstatyti ir apskardinti kaminius ir kitus stogo elementus, atstatyti žaibosaugą. Termoizoliacinės bei kitos rekonstravimui naudojamos medžiagos ir privalomos technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu, laikantis galiojančių statybos techninių reglamentų. 	-		
Taip	(DSP5.23) Perdangų nešiltintoje pastogeje šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant praėjimo takus. Termoizoliaciinių sluoksniių šilumos perdavimo koeficientas – $U<0,19 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	kv.m	172	2752,000000
	<p>1. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal www.statybostaisykles.lt "Stogų įrengimo darbai" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. I mato vieneto kainą išskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pagrindo paruošimas; 2. Termoizoliacinio sluoksnio įrengimas ir vėjo izoliaciniu sluoksniu įrengimas; 3. Vaikščiojimo takų ar kitokios dangos pagal projektą įrengimas; 4. Projektavimas; 5. Kickvieno namo darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo.</p> <p>Pastabos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Specifikacijoje pateikti apytikriai darbų kiekiai, kurie, perskaičiavus rango rango darbų apimčių įvertinimo ir (ar) projektavimo metu, gali skirtis. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms atskira rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo ciliškumą. I mato vienetą išskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (žiūr. projektavimo užduotis): <ol style="list-style-type: none"> Namas Vytauto g. 7, Vilnius. Šiltinamos perdangos stogo plotas ~ 172,12 m². Pastaba: Numatoma apšiltinti namo palėpės perdangą, termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiami praėjimo takai. 	-		
	(DSP6) Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas	-		
Taip	(DSP6.1) Esamų langų keitimas plastiniiais langais. Plastinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $U_w 1,1-1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	kv.m	34	4590,000000

	<p>1. Šilumos perdavimo koeficientas turi būti $U \leq 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. 2. Langų gamyba ir montavimo kokybė bus vertinama pagal STR 2.05.20:2006, www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. 3. Langai privalo turėti atitinkies įvertinimą ir paženklinti CE ženklu. 4. Langų funkcinės savybės numatomos projektavimo metu pagal projektavimo normas. 5. Langų gamybai naudojamo PVC profilio išorinių sienuelių storis turi tenkinti LST EN 12608:2003 reikalavimus. 6. Langai ir balkonų durys gaminami iš PVC profilio kurio gamyboje nenaudojami švino stabilizatoriai. Langų ir durų profilių spalva parenkama vadovaujantis specialiaisiais architektūriniais reikalavimais. 7. Lango apkaustai turi būti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkaustų gamintojo instrukciją. Langas turi būti pagamintas su lango/durų apkaustais kurie leistų langą varstyti dvejomis padėtimis su trečią varstymo padėtimi („mikroventiliacija“). 8. Jeigu gaminiai sumontuoti ne gamintojo ar jų atstovo, rangovas privalo pateikti raštiška gamintojo išvadą (akta) apie gaminių sumontavimo tinkamumą.</p> <p>I mato vieneto kainą išskaičiuoti darbai (neapsiribojant): 1. Senų langų – balkonų blokų demontavimas. 2. Palangų išémimas. 3. Naujų langų – balkonų blokų sumontavimas, reguliavimas ir tvirtinimas 4. Naujų išorės (cinkuotų dengtų poliesteriu) ir vidaus PVC palangų įrengimas. 5. Sandūrų tarp langų/durų staktos ir sienu įrengimas (hermetizavimas) montażinėmis putomis ir izoliaciniemis juostomis (iš vidaus naudojamos garo difuzinės juostos). 6. Vidaus angokraščių apdaila glaistant ir nudažant. 7. Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra. 8. Kickvieno namo darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo.</p> <p>Pastabos:</p> <p>1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darbų kiekiai, kurie perskaičiavus rango darbų apimčių įvertinimo ir (ar) projektavimo metu gali skirtis.</p> <p>Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (žiūr. projektavimo užduotis):</p> <p>1. Namas Nr. 1 Vytautas g. 7, Vilnius Langų plotas (senų medinių) ~ 34,26 m²</p> <p>Pastabos: Numatoma pakeisti butų langus ir balkonų duris naujais langais su dvikameriniu stiklo paketu ir bent vieniu selektiviniu stiklu. Per visą lango perimetra įrengiamos izoliaciniės juostos. Varstomų langų kiekis ir pozicijos numatomos techniniame darbo projekte. Šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 1,3 \text{ (W/m}^2\text{K)}$. Montuojamos naujos palangės, atstatoma pilna angokračių apdaila. Visi gaminiai turi būti sertifikuoti ir įrengiami pagal gamintojų rekomendacijas.</p> <p>Keičiamų butų langų plotas - 34,26 m²</p>	-		
Taip	(DSP6.7) Esamų durų keitimasis plastikinėmis durimis. Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $U_w 1,3-1,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	kv.m	6	1140,000000
	<p>1. Šilumos perdavimo koeficientas turi būti $U < 1,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. 2. Darbai atliekami ir kokybė bus vertinama pagal www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. 3. Lauko įėjimo ir rūsio durys metalinės ir apšiltintos. 4. Visose duryse įrengiami pritraukimai mechanizmai (atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau (50000 ciklų), rakinamos spynos (rūsio), laiptinių su kodinė mechaninė spyna ir rankena. 5. Durys stiklinamos ne mažiau 0,2 m² ploto stiklo paketu.</p> <p>I mato vieneto kainą išskaičiuoti darbai (neapsiribojant): 1. Senų blokų išémimas iš sienu. 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. 3. Sandūrų tarp staktų ir sienu hermetizavimas. 4. Spynų ir pritrakčių įrengimas. 5. Angokraščių apdaila. 6. Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra. 7. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimo darbų ir projektavimo kaina kickvienam namui pateikia pirkimą laimėjės rangovas iki sutarties pasirašymo.</p> <p>Pastabos:</p> <p>1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darbų kiekiai, kurie perskaičiavus projektavimo metu gali skirtis.</p> <p>Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (žiūr. projektavimo užduotis):</p> <p>1. Namas Nr. 1 Vytauto g. 7, Vilnius . keičiamos bendojo naudojimo durys.</p> <p>Lauko durų plotas ~ 4,87 m² ; Tambūro durų plotas ~ 5,78 m² .</p> <p>Pastaba: Numatoma pakeisti senas bendojo naudojimo duris naujomis, sandariomis durimis. Reikalaujamas durų šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$. Visi gaminiai turi būti sertifikuoti ir įrengiami pagal gamintojų rekomendacijas.</p>	-		
Taip	(DSP6.10) Esamų durų keitimasis metalinėmis durimis. Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $U_w 1,7-1,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	kv.m	5	1475,000000

	<p>1. Šilumos perdavimo koeficientas turi būti $U < 1,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. 2. Darbai atliekami ir kokybė bus vertinama pagal www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ arba rangoovo patvirtintas statybos taisykles. 3. Lauko jėjimo ir rūsio durys metalinės ir apšiltintos. 4. Visose duryse įrengiami pritraukimo mechanizmai (atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau (50000 ciklų), rakinamos spynos (rūsio), laiptines su kodinė mechaninė spyna ir rankena. 5. Durys stiklinamos ne mažiau 0,2 m² ploto stiklo paketu).</p> <p>J mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (neapsiribojant): 1. Senų blokų išémimas iš sienu. 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. 3. Sandūry tarp stakty ir sienu hermetizavimas. 4. Spynų ir pritraukėjų įrengimas. 5. Angokraščių apdaila. 6. Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra. 7. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimo darbų ir projektavimo kaina kickvienam namui pateikia pirkimą laimėjės rangovas iki sutarties pasirašymo.</p> <p>Pastabos:</p> <p>1. Specifikacijoje pateikti apytikriaai darbų kiekiai, kurie perskaičiavus projektavimo metu gali skirtis.</p> <p>Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (žiūr. projektavimo užduotis):</p> <p>1. Namas Nr. 1 Vytauto g. 7, Vilnius . keičiamos bendrojo naudojimo durys. Lauko durų plotas ~ 4,87 m² ; Tambūro durų plotas ~ 5,78 m² .</p> <p>Pastaba: Numatoma pakčių senas bendrojo naudojimo duris naujomis, sandariomis durimis. Reikalaujamas durų šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 1,6 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$. Visi gaminiai turi būti sertifikuoti ir įrengiami pagal gamintojų rekomendacijas.</p>	-		
(DSP19) Dujinių katilų įrengimas		-		
Taip	(DSP19.1) Mažo galimumo dujinių katilų montavimas gyvenamujių namų ir butų šildymui, kai katilų nominali galia iki 10 kW	kW	10	2950,000000
	1. Namas Nr. 1 Vytauto g. 7, Vilnius. Montuojamas dujinis katilas bute skaičius – 1 vnt;	-		
	Pastaba: Numatomas naujo dujinio katilo įrengimas, prijungimas prie dujotiekio, elektros, videntiekio, dūmtraukio bei šildymo sistemos. Numatomas vamzdyno išvedžiojimas (prie grindų) buto perimetru iki šildymo prietaisų. Atliekami katilo pajungimo ir sistemos bandymo darbai. Techniniai sprendimai ir galimumas parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu įvertinus šilumos poreikį po modernizacijos.	-		
(DSP9) Kolektorinės ir horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos vamzdynų įrengimas		-		
Taip	(DSP9.10) Horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos skirstomųjų vamzdynų montavimas	m	50	1750,000000
	1. Namas Nr. 1 Vytauto g. 7, Vilnius. Montuojamas dujinis katilas bute skaičius – 1 vnt;	-		
	Pastaba: Numatomas naujo dujinio katilo įrengimas, prijungimas prie dujotiekio, elektros, videntiekio, dūmtraukio bei šildymo sistemos. Numatomas vamzdyno išvedžiojimas (prie grindų) buto perimetru iki šildymo prietaisų. Atliekami katilo pajungimo ir sistemos bandymo darbai. Techniniai sprendimai ir galimumas parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu įvertinus šilumos poreikį po modernizacijos.	-		
(DSPI2) Ventiliacijos atnaujinimas		-		

Taip	(DSP12.1) Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas	butas	4	420,000000
	<p>1. Iranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR⁴ų keliamus reikalavimus; 2.. Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas; 2. Vėdinimo gretelių keitimasis; 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas.</p> <p>Pastabos:</p> <p>1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darbų kiekiai, kurie perskaiciavus projektavimo metu gali skirtis. Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (žiūr. projektavimo užduotis): 1. Namas Vytauto g. 7, Vilnius - ventiliacijos sistemos sutvarkymas ~ 4 bt . Pastaba: Numatoma išvalyti ir dezinfekuoti vėdinimo kanalus natūralaus vėdinimo kanalus, esant poreikiui iškelti ventiliacijos kaminėlius aukštčiau, ar įrengti vėjo turbinas. Vėdinimo kanalų išvadai turi būti: ne mažiau kaip 0,4m virš stogo ar kito paviršiaus, taip pat ne mažiau kaip 0,3m virš linijos, jungiančios aukštčiausios pastato dalį, esančią ne toliau kaip 10m nuo išvado, taškus.</p>	-		

Bendra pasiūlymo kaina (Eur bc PVM)	57012,0000
21.00 % PVM	11972,5200
Bendra pasiūlymo kaina (Eur su PVM)	68984,5200

Objektas, kuriamė bus atliekami užsakyti darbai:

Pastato paskirtis Daugiabutis gyvenamasis namas

Pastato adresas Vytauto g. 7, Vilnius

Pastato kadastro bylos Nr. 1095-2009-6015

Ar reikalinga parengti kadastrinę bylą? Ne

Ar objektas dalyvauja daugiaubučių modernizavimo programoje? Taip

Ar techninis projektas bus rengiamas pagal BETA tipinį projektą? Ne

Ar tiekėjas turi įrengti informacinių stendų? Taip

Pasiūlymą pateikęs tiekėjas (arba Partnerių grupės pagrindinis partneris): Ligaja, UAB, Žvalgų g. 8, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-08221

Pasiūlymą pateikęs naudotojas: Albertas Bareisis, Direktorius

