RANGOS SUTARTIS Nr. V-5 4Y

2016 m. liepos 29 d.
Kédainiai

Kédainiy rajono savivaldybés administracija (jmonés kodas 188768545), atstovaujama
administracijos direktoriaus Ovidijaus Ka¢iulio (toliau vadinama ,,UZsakovu*), veikianéio pagal tarnybing
padétj ir UAB ,,Babény transportas“ (jmonés kodas 161645714), atstovaujama direktoriaus Eugenijaus
Antanaicio (toliau vadinama ,,Rangovu*), veikian€io jmonés jstaty pagrindu, toliau kartu vadinami ,»Salimis®,
o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, sudar¢ $ia rangos sutartj (toliau vadinama ,,Sutartimi*):

1. Sutarties objektas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis, vadovaudamasis
Technine specifikacija su priedais (situacijos planas, orientacine lokaline samata) (Sutarties 1 priedas), kuri
yra §ios Sutarties neatskiriama dalis, parengti Vilainiy senitinijos Vilainiy kaimo automobiliy stovéjimo
aiksteliy jrengimo supaprastintg statinio projekta, juo vadovaujantis atlikti jrengimo darbus pagal patvirtintus
ikainius, parengti kontroline geodezine nuotrauka, kadastriniy matavimy byla ir visus dokumentus, reikalingus
deklaracijos apie statybos uZbaigima pasiraS§ymui, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR
1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas“, apsidrausti Rangovo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, o
Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas sglygas darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
paslaugy ir darby rezultatg ir apmokéti uz atliktas paslaugas ir darbus.

1.2. Orientaciniai darby kiekiai (Sutarties 1 priedas) Sutarties vykdymo laikotarpiu gali biiti
mazinami arba didinami iki 30 proc.

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kaing, nustatytg neskelbiamo mazos vertés pirkimu apklausos budu, sudaro:

2.1.1. Supaprastinto statinio projekto parengimo kaina su PVM 21% 363,00 Eur (trys Simtai
SeSiasdeSimt trys eurai), i§ kuriy PVM 21% sudaro 63,00 Eur. Supaprastinto statinio projekto parengimo kaina
be PVM 300,00 Eur.

2.1.2. Kontrolinés geodezinés nuotraukos parengimo kaina su PVM 21% 302,50 Eur (trys Simtai
du eurai 50 centy), i$ kuriy PVM 21% sudaro 52,50 Eur. Kontrolinés geodezinés nuotraukos parengimo kaina
be PVM 250,00 Eur.

2.1.3. Kadastriniy matavimy bylos parengimo kaina su PVM 21% 302,50 Eur (trys Simtai du
eurai 50 centy), i§ kuriy PVM 21% sudaro 52,50 Eur. Kadastriniy matavimy bylos parengimo kaina be PVM
250,00 Eur.

2.1.4. Fiksuoti Sutarties objekto darby jkainiai, pateikti Sutarties 1 priede ,,Techniné
specifikacija®.

2.2. Kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis VieSojo pirkimo — pardavimo sutarCiy
kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. jsakymu Nr. 1S-21 (pakeitimas 2013 m. gruodZzio 17 d.
jsakymu Nr. 1S-249). Kainodaros taisyklés yra esminés Sutarties salygos, kurios nebus kei¢iamos per visg
Sutarties vykdymo laikotarpj. Sutartyje nustatoma:

2.2.1. Fiksuota kaina (Sutarties 2.1.1 - 2.1.3 punktuose nurodytoms paslaugoms), kurig
UzZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visas pagal Sutartj suteiktas paslaugas;

2.2.2. Fiksuoti jkainiai (Sutarties 1 priede ,,Techniné specifikacija“ nurodytiems darbams).
Galutiné kaina, kurig UZsakovas turés sumokéti Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutartj faktiSkai
atlikty darby apimties.

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 1 priede ,,Techniné
specifikacija“ nurodyti jkainiai su PVM perskai¢iuojami ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas.
Pasikeites PVM tarifas bus taikomas jau atlikty darby, uz kurivos dar néra apmokeéta, kainoms
perskaiéiuoti ir ty darby, kurie bus atliekami po naujo PVM tarifo nustatymo, kainoms ir jkainiams
perskai¢iuoti. PVM pokytj Salys jformina, pasira§ydamos papildomg susitarima. Pasikeitus kitiems
mokes¢iams, Sutartyje nurodyti jkainiai nebus perskai¢iuojami. ,

2.4. Sutarties vykdymas finansuojamas Keliy priezitiros ir plétros programos/ éSomis.
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3. Darby atlikimo terminai, sustabdymas, sutarties galiojimas

3.1. Rangovas Vilainiy senitinijos Vilainiy kaimo Tuopy gatvés automobiliy stovéjimo aiksteliy
jrengimo darbus pradeda jsigaliojus sutarCiai ir baigia per 3 ménesius nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Sutartis
isigalioja Salims ja pasirasius ir galioja iki visisko Sutarties salygy jvykdymo.

3.2. Sutartyje nustatomi tokie atlikimo terminai:

3.2.1. Supaprastintg statinio projekta Rangovas parengia ir suderina ne véliau kaip per 1 ménesj nuo
sutarties jsigaliojimo dienos, ir pateikia UZsakovui;

3.2.2. jrengimo darbus Rangovas pradeda tik parengges, suderings supaprastintg statinio projekta ir gaves
statybg leidziantj dokumenta, ir atlieka per 2 ménesius.

3.3. Rangovas iki darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus, juos priduoti, iStaisyti
galimus defektus ir pateikti visus dokumentus uzbaigimo procediirai jvykdyti.

3.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai
ir paslaugos, iStaisyti defektai ir pasirasyti darby perdavimo-priémimo aktas bei deklaracija apie statybos
uzbaigimg ir Uzsakovui bus perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi
saugoti Uzsakovas.

3.5. Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy darby,
paslaugy arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai darby, paslaugy
atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka darby, paslaugy sustabdymas.

3.6. Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus ar paslaugas anksciau nustatyto termino.

4. Atsiskaitymo ir mokéjimy tvarka

4.1. Uz atliktus darbus atsiskaitoma per 30 kalendoriniy dieny, po to, kai pasirasSytus atlikty
darby aktus, pazymga (forma F-3) ir saskaita faktiira Rangovas pateikia UZsakovui.
4.2. Rangovas, per kalendorinj ménesj atlikgs rangos darbus ar paslaugas, pateikia atlikty darby

e —

sve—

kurioje vykdomi darbai, seniiinas.

4.3. Rangovas techninio prizilirétojo ir senitinijos, kurioje vykdomi darbai, senitino priimtus ir
pasiraSytus atlikty darby aktus, pazyma F-3 ir iSraSyta saskaitg faktiirg pateikia Uzsakovui iki einamojo
menesio 22 dienos Uzsakovas per 5 kalendorines dienas nuo akty apie atliktus darbus gavimo dienos priima
darbus ir pasiraSo pateiktus aktus arba tuo paciu terminu priima neginc¢ijama atlikty darby dalj ir pareiskia rastu
Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo darby atlikimo.

4.4. Statinio statybos techniniam prizitirétojui Rangovas privalo pateikti naudojamy medziagy
ir gaminiy pasus bei sertifikatus, savikontrolés bandymy dokumentus (savikontrolés bandymai turi biti atlikti
atestuotose laboratorijose).

4.5. Uzsakovas turi teise¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés:

4.5.1. nepasalinti darby trikumai;

4.5.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

4.5.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.6. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél darby kokybés ir atitikimo Sutarties salygoms),
Uzsakovas priima bei apmoka neginCyting darby dalj.

S. Darby kokybés garantija

5.1. Statinio garantinis laikotarpis pradedamas skai€iuoti nuo darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo
dienos ir yra:

5.1.1. 3 (trys) metai — asfaltbetonio dangos atnaujinimo darbams;

5.1.2. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

5.1.3. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir kt.);

5.1.4. 20 (dvidesimt) mety — esant ty¢ia paslépty defekty.

5.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti darbai atitiks techninéje specifikacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz

iSaiSkejusius atlikty darby defektus. Darby defektiniame akte nurodomas terminas, per kjirj Rangovas pats arba
; Direktorius
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trediyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekts.
Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo
nepriklausan&iy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

6. éaliq jsipareigojimai

6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. perduoti Rangovui statybviete, pateikti statyba leidziantj dokuments, reikalingg Sutartyje
numatytiems darbams pradéti;

6.1.2. pranesti, kas vykdys statinio statybos techning prieZiiira;

6.1.3. priimti i Rangovo tinkamai atliktas paslaugas ir darbus ir uz juos atsiskaityti 4.1. punkte nustatyta
tvarka;

6.1.4. pareikalauti $alinti trikumus, nemokéti uz nekokybiskai atlikta darba arba sustabdyti darbus, jeigu
Rangovas nesilaiko statybos normy ir taisykliy;

6.1.5. nurodyti statybiniy $iuksliy, grunto ir kity nereikalingy (netinkamy) medziagy i$pylimo vietas;

6.1.6. nedelsiant spresti tarp Rangovo ir objekto naudotojy, kuriame atliekami darbai, kylancias
problemas, klausimus;

6.1.7. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj.

6.2. Rangovas jsipareigoja:

6.2.1. Uzsakovui pateikti jsakymo kopija apie rangos darby vadovo paskyrima;

6.2.2. laiku pradéti, tinkamai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus paslaugas
ir darbus ir iStaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

6.2.3. patiekti j statybos aikstele reikalingas medziagas, gaminius bei statybos technika;

6.2.4. prie§ paslepiant ar uzdengiant kurias nors konstrukcijas, informuoti statinio statybos techninj
prizilirétoja, kuris patikrina, apZitri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas apie tai raStu nepraneSes statinio statybos techniniam prizilirétojui, tai, statinio statybos
techniniam priZitirétojui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tas konstrukcijas atidengti patikrinimui,

6.2.5. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimy
vykdyma;

6.2.6. vykdyti darbus nesustabdZius eismo, jrengti laikinus aptvérimus, pastatyti reikiamus laikinus kelio
zenklus, o baigus darbus juos iSardyti;

6.2.7. naudoti statybos aikstele tik pagal paskirtj;

6.2.8. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus;

6.2.9. netinkamas ir nereikalingas statybines medziagas, statybinius mechanizmus i$ statybos aikStelés
pasalinti iki darby perdavimo - priémimo momento. Jeigu Rangovas to nedaro, UZsakovas gali paSalinti juos
Rangovo saskaita;

6.2.10. savo sgskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo darby vykdymo;

6.2.11. savo saskaita Salinti kontroliniy bandymy metu nustatytus darby kokybés trikumus iki teikiant
dokumentus apmokeéjimui uz atliktus darbus;

6.2.12. jforminti rangos darby atlikimo dokumentus;

6.2.13. savo sgskaita atkurti prarastus darby atlikimo dokumentus;

6.2.14. savo sgskaita atlikti medZiagy ir gaminiy bei konstrukcijy bandymus, jei UZsakovui kilo jtarimas
dél atlikty, bet nepriduoty darby kokybés;

6.2.15. keisti Uzsakovo patvirtintus darby atlikimo sprendimus tik gavus jo raSytinj sutikimg.
Pakeitimus derinti su UZsakovu;

6.2.16. vykdyti darby pirkimo metu visus pateiktus jsipareigojimus;

6.2.17. jspéti Uzsakova, jei jo nurodymy laikymasis kelia grésme atliekamy darby kokybei;

6.2.18. laiku pranesti UZsakovui apie kitas aplinkybes, kenkianéias darby kokybei, atlikimo terminui;

6.2.19. statybinio lauZo, grunto iSpylimo vietas derinti su UZsakovu;

6.2.20. darbus ir paslaugas atlikti vadovaujantis STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas”, Keliy
techniniu reglamentu KTR 1.01.2008 “Automobiliy keliai”, STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmes
keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir kitais Lietuvos Respublikos nustatytais projekty rengimo tvarkg ir statybos
darbus reglamentuojanciais teisés aktais.

7. éaliq teisés

7.1. Uizsakovas turi teise nutraukti Sutartj ir apie tai raStu prie§ 14 kalendoriniy dieny pranesti
Rangovui: Direktorius
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7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda darby arba dirba nekokybiskai arba naudoja nekokybiskas ir
nesertifikuotas medZziagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia svariy jrodymy dél darby
vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dél nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko darby atlikimo termino, iSskyrus atvejus, kai darby vykdyti neleidzia
oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausancios salygos.

7.2. Uzsakovas ir Lietuvos automobiliy keliy direkcijos jgaliotas atstovas turi teis¢ bet kuriuo metu
tikrinti darby atlikimo eiga ir kokybe.

7.3. Uzsakovas turi teise, be Rangovo sutikimo iSskaiCiuoti, i§ pateikty galutiniam apmokéjimui
dokumenty susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. Uzsakovas, esant svarbioms prieZastims, bet kuriuvo metu gali nutraukti Sutartj, prieS 14
kalendoriniy dieny apie Sutarties nutraukima jspéjes Rangova. UZsakovas privalo apmokéti Rangovui uz iki
Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

7.5. Rangovas turi teise nutraukti Sutartj ir apie tai rastu prie§ 14 kalendoriniy dieny pranesti
Uzsakovui:

7.5.1. jeigu Uzsakovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy apie
galimybe juos vykdyti;

7.5.2. jeigu dél nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikui.

7.6. Uzsakovui nutraukus Sutartj, Rangovas gali reikalauti, kad UZsakovas jvertinty ir priimty
kokybiskai atliktus darbus ir uz juos atsiskaityty.

8. Saliy atsakomybé

8.1.Uzsakovas:

8.1.1. Sutarties 4 skyriuje nustatytais terminais neatsiskaitgs uz atliktus darbus, moka Rangovui 0,05
proc. delspinigiy nuo nesumokeétos sumos uz kiekvieng uzdelstg diena;

8.1.2. nepagrijstai uzdelses priimti paslaugas ir darbus ilgiau kaip 5 darbo dienas nuo Rangovo pranesimo
gavimo, moka Rangovui 0,05 proc. nepriimty paslaugy ir darby kainos dydzio delspinigius uz kiekvieng
uZdelstg diena;

8.1.3. sumokéjes delspinigius, neatleidziamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

8.1.4. nutraukes Sutartj dél nepateisinamos priezasties, moka Rangovui 4 800,00 Eur bauda ir atlygina
dél to Rangovo patirtus nuostolius;

8.2. Rangovas:

8.2.1. Uzsakovo nurodytu laikotarpiu nepaSalings defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, moka
Uzsakovui 2 400,00 Eur baudg ir atlygina UZsakovo islaidas, susijusias su defekty $alinimu, ir dél to UZsakovo
patirtus nuostolius;

8.2.2. nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties, ar UzZsakovui nutraukus sutartj dél Rangovo
kaltés, moka UZsakovui 4 800,00 Eur baudg ir atlygina dél to UZzsakovo su sutarties nutraukimu susijusius
patirtus nuostolius;

8.2.3. nepagrijstai paZeides paslaugy suteikimo ir darby atlikimo terminus, moka Uzsakovui 20,00 Eur
bauda uz kiekvieng uzdelstg dieng iki pazeidimo paSalinimo. Baudos sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo
jsipareigojimy vykdymo.

9. Sutarties pakeitimas

9.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiiamos, i§skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jeigu
Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai bei nedviprasmiskai ir buvo pateiktos pirkimo salygose. Tais atvejais, kai
Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo salygas ir Sutarties sudarymo
metu, Salys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas.

9.2 Atliekant Sutartyje nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Saliy
nepriklausan¢ioms aplinkybéms, gali biiti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar mazinama Darby apimtis
arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais Darbais, reikalingais Darbams tinkamai
uztikrinti.

9.3. Sie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant j poreikj uZztikrinti Darby
objekto funkcing paskirtj vadovaujantis tokia tvarka:

9.3,1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimag;galimas, Rangovo pateikta
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nevykdytiny Darby lokaline samata jforminant Saliy susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar
Darby apimties maZinimo atveju Sutarties kaina bus perskaifiuojama (mazinama) pagal Rangovo pateikta
nevykdytiny Darby lokaling samata.

9.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby
lokaling samatg bei siilymg dél keistiny Darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo siiilymo atitikimg rinkos
kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas Saliy aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo
kitais Darbais atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaling
samatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam jkainiy perskaifiavimo atvejui,
Orientaciniy darby jkainiai negali biiti didinami. Darby pakeitimas jforminamas Saliy susitarimy.

9.4. Uzsakovas, esant butinybei, gali pagal pirming sutartj jsigyti papildomy darby. Papildomi darbai
— sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susij¢ ir butini sutarCiai jvykdyti
(uzbaigti), darbai. Papildomy darby bitinumas turi biiti pagrjstas dokumentais ir raStu suderintas su
UzZsakovu. Motyvuotg sililyma dél papildomy darby butinybés ir jj pagrindziancius dokumentus UZsakovui
rastu pateikia Rangovas. UZsakovas, iSnagringjgs pateiktus papildomy darby biitinybe pagrindZiancius
dokumentus, jformina papildomus darbus VieSojo pirkimo — pardavimo sutarCiy kainodaros taisykliy
nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. Papildomy darby kaina bus nustatoma: konkretaus papildomo darbo
jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagrijstas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) islaidas,
kurios negali biti didesnés uz bendrag viduting rinkos kaing pagal rekomendacijy, kurios yra jregistruotos
Statybos produkcijos sertifikavimo centre (SPSC), normatyvy duomenis (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines
ir netiesiogines), ta¢iau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms
isigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy islaidy.

Kai Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virsija statinio statybos skaiiuojamaja kaina, nustatyta
vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, papildomiems darbams jsigyti bus vykdomas
atskiras vieSasis pirkimas.

Susitarimas dél papildomy darby laikoma sudétine Sutarties dalimi.

10. Gincy sprendimas

10.1. Gindus dél Sutarties vykdymo Salys sprendzia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu gindo
i$spresti nepavyksta, Salys ginéa sprendzia teisme.

10.2. Jeigu tarp Rangovo ir Uzsakovo kyla gingas dél darby trikkumy, kiekviena Salis turi teise reikalauti
ekspertizés. Ekspertizés iSlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.662 straipsnyje
numatyta tvarka.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Salis, negalinti vykdyti Sutarties jsipareigojimy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip per 1 darbo
diena, rastu pranesti apie tai kitai Saliai.

11.2. Saliy susitarimas dél Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo jforminamas rastu
dvisaliu susitarimu.

11.3. UZsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jei Rangovas nevykdo Sutarties 6.2. punkto
papunkciuose nustatyty jsipareigojimy.

12. Kitos sutarties salygos

12.1. Pasitelkiamas subrangovas projektuotojas Valerijus Gasitinas. Sutarties vykdymo laikotarpiu
Uzsakovas numato galimybe leisti keisti subrangovus lygiavertés kvalifikacijos subrangovais. Sutarties
vykdymo laikotarpiu subrangovai gali biiti kei¢iami tik raytiniu Saliy susitarimu.

12.2. Jei bus pasitelkiami subrangovai, Rangovas pats privalo atlikti betono plyteliy dangos su
pagrindais jrengimo darbus.

12.3. Vykdydamos $ia Sutartj Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais normatyviniais
aktais ir Sios Sutarties saglygomis.

12.4. Salys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kli¢iy, trukdangiy
tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy, nuo jos priklausanéiy, priemoniy toms klifitims
pasalinti.

12.5. Rangovas, pasira§ydamas $ig Sutartj, patvirtina, kad yra tinkamai susipazings su Uzsakovo pirkimo

dokumentais, Technine specifikacija su priedais (Sutarties 1 priedas), sutinka su UZzsakovo pitkim
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dokumentuose, Techninéje specifikacijoje su priedais (orientacinéje lokalinéje samatoje) nustatytomis
salygomis ir reikalavimais bei jsipareigoja juos tinkamai vykdyti Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

12.6. Salys atleidziamos nuo dalinés ar visiskos atsakomybés uz savo jsipareigojimy pagal Sutartj
netinkama ar visiSka nevykdyma, jei tai buvo padaryta del nenugalimos jégos veikimo.

PRIEDAS:
1. Techniné specifikacija su priedais, 4 lapai.

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 — UZzsakovui, 1 - Rangovui.

13. Sutarties Saliy rekvizitai

Uzsakovas: Rangovas:
Kédainiy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Babény transportas®
Imonés kodas 188768545 Imonés kodas 161645714
Ne PVM mokétoja PVM kodas LT616457113
J. Basanavidiaus g. 36, LT-57288 Kédainiai, S. Dariaus ir S. Giréno g. 23, LT-57149
Lietuva Kédainiai, Lietuva
Tel. (+370 347) 69 550 Tel. (+370 603) 91 949
Faksas (+370 347) 61 125 Faksas (+370 347) 31 375
El. pastas: administracija@kedainiai.lt El pastas: babenutransportas@gmail.com
Saskaitos Nr. LT13 7044 0600 0619 7000 Saskaitos Nr. LT53 7300 0100 3996 7564
AB SEB bankas AB bankas ,,Swedbank*
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TVIRTINU:
Keédainiy rajono savivaldybés
administracijos direktorius
Ovidijus Kaciulis _#_

2016 m<liepos /ﬁi.

VILAINIU SENIUNIJOS VILAINIU KAIMO TUOPUY GATVES AUTOMOBILIU
STOVEJIMO AIKSTELIU JRENGIMO
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Objektas :  Vilainiy senitinijos Vilainiy kaimo Tuopy gatvés automobiliy
stovejimo aiksteliy jrengimas.

2. Uzsakovas : Kédainiy rajono savivaldybés administracija

3. Rangovas : Parinkti VP] nustatyta tvarka.

4. Esama padétis : Siuo metu gatvéje pavir§inio vandens nuvedimas iSsprestas iSilginiais ir
skersiniais nuolydziais. Gatvés aiksStelése — vietomis nusidévéjusi asfaltbetonio danga, vietomis
automobiliai statomi ant Zalios vejos. Tarp gatvés ir esamo pésciyjy tako plotis 5 m.

5. Darbo tikslas: Parengti Vilainiy senifinijos Vilainiy kaimo Tuopy gatvés
automobiliy stovéjimo aiksteliy: 1) ties Melioratoriy g. 30 namu (120 m?), 2) ties Tuopy g. 2 ir 4
namais (317 m?) jrengimo supaprastintg statinio projektg ir, juo vadovaujantis atlikti jrengimo
darbus.

6. Konkursg laiméjes rangovas turés atlikti sekancius darbus:

6.1. Parengti Tuopy gatvés automobiliy stovéjimo aiksteliy (statinio kategorija —
nesudétingas, ilgis — 25 m ir 66 m, aiksteliy plotis — 4,8 m) supaprastintg statinio projekta.

6. 2. Rengiant Tuopy gatvés automobiliy stovéjimo aiksteliy supaprastintg projekta:

1) numatyti tarp gatvés ir aikSteliy nuZemintus borditirus 100 m (esamus);

2) numatyti tarp aik$telés ir pésciyjy tako gatvés jrengti borditirus 100 m;

3) numatyti aikStelése (120 m? ir 317 m?) aZiriniy 600x400x80 plyteliy dangg su
pagrindais (SalCiui atsparus sluoksnis 20 cm, Zvyro mi$inio skaldos sluoksnis 15 ¢cm, dolomito atsijy
sluoksnis 3 cm). Stovéjimo vietas atskirti spalvotomis 200x100x80 trinkeliy juostomis;

4) numatyti mazy ploty asfaltavima (5 cm storio 100 m? AC 11 VN);

5) numatyti paplatinti jvaZg 7,5 m? su ( 6 cm storio AC 16 PD su pagrindais ($al¢iui
atsparus sluoksnis 20 cm, Zvyro miSinio skaldos sluoksnis 15 cm);

6.2. Projektui gauti pritarimus STR 1.07.01:2010 ,Statybg leidZiantys
dokumentai® nustatyta tvarka.

6.3. Darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos keliy jstatymu, Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir
vietiniai keliai. Bendrieji reikalavimai® ir kitais galiojanéiais norminiais dokumentais.

7. Kiti reikalavimai

7.1. Atliekant projektavima vadovautis Lietuvos Respublikos keliy jstatymu, Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, KTR 1.01:2008
»Automobiliy keliai®, STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietiniai keliai. Bendrieji reikalavimai® ir kitais
galiojanciais norminiais dokumentais.

7.2. Pateikti parengta jrengimo supaprastintg statinio projektg (1 egz. ir 2 egz. CD
skaitmeninéje laikmenoje 7PDF ir adoc formatais) Uzsakovui arba, patalpinti internefiniame
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tinklalapyje ,,Infostatyba®“ pritarimams i§ suinteresuoty institucijy bei statybg leidZianciam
dokumentui gauti, vadovaujantis STR 1.07.01:2010 ,,Statybg leidZiantys dokumentai® (aktualia
redakcija) nustatyta tvarka. Esant papildomoms pastaboms i$ suinteresuoty institucijy dél pritarimy
bei Statyba leidZiancio dokumento iSdavimo, pataisyti supaprastintg statinio projekta pagal pateiktas
pastabas;

7.3.  Atlikti automobiliy statymo aiksteliy jrengimo darbus pagal parengty
supaprastintg statinio projekta.

7.4. Po jrengimo darby atlikti aplinkos sutvarkymo darbus aiksteliy ribose.

PASTABOS:

1. Po Statybg leidZian¢io dokumento iSdavimo, UzZsakovui pateikti pilnos apimties
automobiliy statymo aiksteliy jrengimo projekta (3 egz. ir 1 egz. CD skaitmeninéje laikmenoje
PDF formatu).

2. Iskaiciuoti | pasitilymo kaing visas i$laidas, susijusias su projektavimo ir irengimo
darby atlikimu (visi leidimai reikalingy darby atlikimui, topografinés nuotraukos atnaujinimas,
kontrolinés geodezinés nuotraukos, kadastro byly parengimas su V] ,,Registry centras® patikra).

PRIDEDAMA. 1.Situacijos planas;

2. Orientacinis darby kiekiy Ziniarastis (orientaciné lokaliné samata).

Parengé :  Statybos ir komunalinio tikio skyriaus L
vyr. specialisté % Daiva GrinkeviCiené
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1 priedas

PASIULYMAS .
DEL VILAINIU SENIUNLJOS VILAINIU KAIMO TUOPU GATVES AUTOMOBILIY
STOVEJIMO AIKSTELIY [RENGIMO

2016.07.26
(Data)
Kédainiai
(Vieta)
1 lentelé.
Tickejo pavadinimas AJeigu dalyvauja itkio UAB*“Babény transportas® ]

subjekty grupe, surasomi visi dalyviy
pavadinimai/
Tiekejo adresas /Jeigu dalyvauja itkio subjekty S.Dariaus ir S.Giréno g.23 Kédainiai
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/
Uz pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavarde | Eugenijus Antanaitis

Telefono numeris 8-603-91949

Fakso numeris 8-347-31375
W babenutransportas@gmail.com |
L L

2 lentelé. /Pastaba. Pildoma, jei tickéjas ketina pasitelkti subrangovq (-us), subtiekéjq (-us), subteikéjq
(-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir vykdant sutart],
taciau pasiillymo pateikinmo metu jie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo (-y) subrangovo (-yy), subtiekéjo (-y),
subteikejy (-y) darbuolojai, taciau laiméjimo atveju bus jdarbinti/

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y), subteikejo (-u) Projektuotojas Valerijus Gasilinas
pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-4), subtickejo (-y), subteikejo (-u)
adresas (-ai)

[sipareigojimy dalis (nurodant konkre€ius pagal 363,00eur
pirkimo sutart] prisiimamus jsipareigojimus, ju
verte Eur arba dalj procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subrangovg (-us), subtiekéja (-us),
subteikéjg (-us)
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi
jrodingjant tiek¢jo kvalifikacijg ir vykdant sutartj,
taciau jie nera tiekejo ar tiekejo pasitelkiamo (-)
subrangovo (-y), subtiekéjo (-uy), subteikeéjo (-1)
darbuotojai pasitilymo pateikimo metu, bet
laimejimo atveju buty jdarbinti ir jy atlickamo
| darbo (u), paslaugos (-u) pavadinimas (ai) J

Siuo pasidlymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis
pirkimo dokumentuose (jy paaidkinimuose, papildymuose).



Mes sitilome:

Eil. | Paslaugy pavadinimas Paslaugy PVM (Eur) | Paslaugy kaina su
Nr. kaina be PVM  (Eur)
PVM (Eur)
1 2 3 4 ]
.| Supaprastinto statinio projekto | 300,00 63,00 363,00
parengimas
2. | Kontrolinés geodezinés  nuotraukos 250,00 52,50 302,50
parengimas
3. | Kadastriniy matavimy bylos | 250,00 52,50 302,50
parengimas

BENDRA FIKSUOTA PASLAUGU PASIUI:YMO KAINA SU PVM (5 STULPELIO 1-3
EILUCIU SUMA) EUR (NURODOMA SKAICIAIS IR ZODZIAIS): 968,00 Eur
Devyni Simtai SeSiasdeSimt aStuoni eurai 00ct.

Eil. | Darby pavadinimas Orientaciné¢ | PYM (Eur) | Orientaciné darby
Nr. darby kaina be kaina su PVM
PVM (Eur) (Eur)
1 2 3 4 5
I. | Vilainiy senitinijos Vilainiy kaimo Tuopy | 18065,37 3793,73 21859,10
gatves automobiliy stovéjimo  aiksteliy
jrengimo darbai

ORIEI}JTACINE [RENGIMO DARBUY PASIULYMO KAINA SU PVM EUR (NURODOMA
SKAICIAIS IR ZODZIAIS):21859,10 Eur Dvidesimt vienas tikstantis aStuoni Simtai
penkiasdeSimt devyni eurai 10ct.

BENDRA ORIENTACINE PASIULYMO (SUPAPRASTINTO STATINIO PROJEKTO
PARENGIMO, KONTROLINES GEODEZINES NUOTRAUKOS PARENGIMO,
KADASTRINIU MATAVIMU BYLOS PARENGIMO IR IRENGIMO DARBU) KAINA SU
PVM  22827,10Eur
DvideSimt du tiakstandiai aStuoni Simtai dvide§imt septyni eurai 10ct.

(bendrg orientacing pasidlymo kaing nurodyti skaiiais ir ZodZiais)

| bendra orientacing pasitilymo kaing jeina visos i$laidos ir visi mokesciai, taip pat ir PVM. kuris
sudaro 3961.73Eur.

Bendra orientacine pasitilymo kaina be PVM 18865.37Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojan¢ius teisés aktus tiek¢jui nereikia mokéti PVM, jis nurodo prieZastis,
dél kuriy PVM nemoka. Tokiu atveju bendra orientacine pasitilymo kaina yra bendra orientacing
pasitilymo kaina be PVM.

PASTABOS:

I. Orientaciniame darby kiekiy Ziniarastyje (lokalin¢je samatoje) nurodyti orientaciniai darby
kiekiai sutarties vykdymo laikotarpiu gali bti kei¢iami (maZinami arba didinami) iki 30%.

2. Bendra orientaciné pasitilymo kaina bus naudojama tik pasialymy eilei sudaryti ir laimetojui
nustatyti.

3. Supaprastinto statinio projekto parengimo paslaugy kaina neturi vir§yti 6 proc. bendros
orientacines pasiiilymo kainos su PVM.




Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:
3 lentelé

Eil. | Pavadinimas Dokumento lapy skaicius
Nr. |
1. | Pasitilymas 3

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Si pasitlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:
4 lentelé

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti zodj ,,Konfidencialu®)
Nr.

1 Lokaliné sagmata ,,Konfidencialu®

Pastaba. Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasiilyme néra.

-
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