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Klaipéda

VI Klaipédos valstybinio jiry wuosto direkcija, atstovaujama generalinio
direktoriaus Arvydo Vaitkaus, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau vadinama UZsakovu),
ir
UAB ,,Garant Diving®, atstovaujama direktoriaus Vaido Valanéiaus, veikian¢io

pagal bendrovés jstatus (toliau vadinama Rangovu),
sudaré §ig sutartj:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangos sutartimi Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo 1éSomis pa3alinti riedulius i§
Klaipédos uosto akvatorijos nuo PK-17 iki PK110a pagal UZsakovo pateiktas rieduliy iskélimo
technines uzduotis, o UZsakovas jsipareigoja kokybiskai atliktus darbus priimti ir uZ juos sumokeéti.

1.2. Orientaciné numatyty darby apimtis pagal §ig sutartj —60 vnt. rieduliy, kuriy didZiausias
skersmuo nuo 0,4 m iki 1,5 m, ir 40 vnt. rieduliy, kuriy didZiausias skersmuo didesnis nei 1,5 m.

II. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

2.1. Sutartis jsigalioja nuo jos $aliy pasiraS§ymo momento ir tinkamo rangos sutarties jvykdymo
uZtikrinimo pateikimo UZsakovui momento ir galioja iki bus panaudoti pinigai, bet ne ilgiau kaip 3
metus nuo jos jsigaliojimo momento.

2.2. Rangovas pradeda vykdyti darbus kitg dieng po UZsakovo rieduliy iskélimo techninés

uzduoties jteikimo Rangovui.

III. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

3.1. Bendra sutarties dalyko — sutarties 1.1 punkte numatyty darby kaina iki:

Sutarties kaina (be PVM) iki 99 173,55 Eur (devyniasde$imt devyni tiikstan¢iai Simtas
septyniasdesSimt trys eurai 55centai)

PVM (21 %) 20 826,45 Eur (dvidesimt tiikstan¢iy adtuoni Simtai dvideSimt
SeSi eurai 45 centai)

Bendra sutarties kaina iki 120 000,00 Eur (Simtas dvidesimt tikstanéiy eury)

(sutarties kainos ir PVM suma)

3.2. Rieduliy, kuriy didZiausias diametras nuo 0,4 m iki 1,5 m 1 vnt. kaina — 1145,17 Eur be
PVM, PVM suma 240,49 Eur, kaina su PVM - 1385,66 Eur. [ 1 vnt kaing jeina: grunto nuplovimas,
rieduliy stropavimas, i8kélimas, transportavimas ir iSkrovimas UZsakovo nurodytoje rieduliy
iSkrovimo vietoje (sutarties 2 priedas), prastovos, atlickamy darby kontrolé (Rangovo atliekami
batimetriniai matavimai, nary apZifiros), Rangovo technikos, skirtos rieduliy pasalinimo i§ uosto
akvatorijos dugno darbams atlikti reikalingos technikos eksploatacinés, faktinés (realiai
mobilizuotos technikos j Klaipédos uostg i§ kito uosto) mobilizacijos ir demobilizacijos islaidos.
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: 3.3. Rieduliy, kuriy didZiausias diametras daugiau kaip 1,5 m 1 vnt. kaina — 1702,56 Eur be
| PVM, PVM suma 357,54 Eur, kaina su PVM —2060,10 Eur. ] 1 vnt kaing jeina: grunto nuplovimas,
Heduliy stropavimas, iSkélimas, transportavimas ir iSkrovimas UZsakovo nurodytoje rieduliy
igkrovimo vietoje (sutarties 2 priedas), prastovos, atlickamy darby kontrolé (Rangovo atliekami
batimetriniai matavimai, nary apZitiros), Rangovo technikos, skirtos rieduliy paSalinimo i uosto
akvatorijos dugno darbams atlikti reikalingos technikos eksploatacinés, faktinés (realiai
mobilizuotos technikos j Klaipédos uosta i$ kito uosto) mobilizacijos ir demobilizacijos i§laidos.

3.4. Sutarties galiojimo metu pasikeitus pridétinés vertés mokeséio taikyma reglamentuojantiems
teisés aktams, sutarciai bus taikomas naujas pridétinés vertés mokescio tarifas.

3.5. Sutarties kaina perskai¢iuojama po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io
jstatymo, kuriuo kei¢iasi mokescio tarifas, jsigaliojimo dienos.

3.6. Bendra sutarties kaina be PVM dél mokes€io pokycio nebus keifiama, UZsakovas mokés
Rangovui uZ tinkamai pagal sutartj atliktus darbus kaing, kuri yra lygi sumai, gautai prie sutartyje
nurodytos sutarties kainos be PVM pridéjus PVM, apskai¢iuota pagal naujai patvirtinta mokes¢io tarifg,
nebent priimti teisés aktai numatyty kitaip.

3.7. Bendros sutarties kainos ir PVM sumos pakeitimas, pasikeitus PVM, jforminamas
papildomu susitarimu.

3.8. Bendra sutarties kainos ir PVM suma tokiu atveju perskai¢iuojama tiems darbams, kurie
pagal sutartj yra atliekami ir uz juos sumokama po atitinkamo teisés akto jsigaliojimo.

3.9. PVM mokamas pagal privalomuosius norminius aktus, taikytinus Lietuvos Respublikos

jstatymus ir tarptautinius susitarimus.
3.10. Sutarties objekto kaina ir kiti mokéjimai pagal sutartj (jei tokiy yra) yra apskai&iuojami ir
atliekami eurais.

IV. MOKEJIMO TVARKA

4.1. Uzsakovas sumoka Rangovui uz visi§kai pagal rieduliy iSkélimo technines uZduotis
faktiSkai atliktus darbus, t. y. uz faktiSkai iskeltg ir UZsakovo nurodytoje vietoje iSkrautg rieduliy
kiekj, per 30 kalendoriniy dieny pasiradius atlikty darby aktus ir gavus PVM saskaitg (-as) faktiira (-
as). Pagrindas PVM sgskaitai faktlirai iSra$yti ir pateikti apmokéti yra Rangovo ir UZsakovo
pasiraSytas atlikty darby priémimo -perdavimo aktas.

4.2. Rangovui néra atlyginama uz tuos darbus, kuriuos jis atliko savavali$kai nukrypdamas nuo
Sios sutarties nuostaty.

4.3. Pagal 8ig sutart] priklausanias sumokeéti pinigy sumas UZsakovas sumoka Rangovui
mokéjimo pavedimu | Sioje sutartyje nurodyts banko saskaita. Laikoma, kad pinigai sumokéti tg dieng,
kurig UZsakovas pateiké savo bankui mokéjimo nurodyma atlikti mokeéjimo pavedima.

4.4. Avansinis mokéjimas nenumatomas.

V. ATSTOVAVIMAS OBJEKTE

5.1. Rangovas savo atstovu objekte paskiria atsakingg asmenj ir apie tai ra$tu pranesa
UZsakovui per 5 kalendorines dienas po sutarties pasira§ymo. Atstovas turi teise spresti visas
technines problemas, susijusias su §ios sutarties vykdymu, ir patvirtinti tai savo parasu.

5.2. Uzsakovas savo atstovu objekte paskiria atsakingg asmenj ir rastu per 5 kalendorines
dienas po sutarties pasira§ymo apie tai praneSa Rangovui. Atstovas turi teise spresti visas technines
problemas, susijusias su $ios sutarties prieZifira ir vykdymu, ir patvirtinti tai savo paras Z



VI. DRAUDIMAS IR SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

6.1. Rangovas privalo per 10 kalendoriniy dieny po sutarties pasira$ymo dienos pateikti
Uzsakovui priimtino turinio sutarties jvykdymo uztikrinima, i§duotg UZsakovui priimtinoje draudimo
bendrovéje arba banke. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma — 10 proc. nuo Sutarties kainos (be PVM).
Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biti pateiktas UzZsakovui suderinti. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
(laidavimas, garantija) privalo galioti visiems Rangovo jsipareigojimams pagal §ig sutartj, t. y. sutarties
jvykdymo uztikrinimas privalo biiti besalyginis ir privalo galioti visa sutarties galiojimo laikotarpj.
Uzsakovui pareikalavus, rangovas privalo pateikti sutarties jvykdymo uZtikrinimo apmokéjima
jrodan¢ius dokumentus. :

6.2. Nepateikus sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti $ia sutartj arba
sustabdyti mokéjima uz darbus.

6.3. Per 10 kalendoriniy dieny nuo sutarties pasiraSymo dienos Rangovas privalo pateikti
profesinj civilinés atsakomybés draudima ne mazesnj kaip uz 43 443,00 Eur (keturiasdesimt trijy
tikstaniy keturiy Simty keturiasdeSimt trijy eury) draudimo suma vienam draudZiamajam jvykiui.
Draudimas turi galioti visg sutarties galiojimo laikotarpj. Rangovas privalo pateikti draudimo liudijimo
apmokeéjimo kopija, kuri patvirtinty, kad Rangovas sumokéjo visas draudimo jmokas.

6.4. Tuo atveju, jei Rangovas véluoja atlikti darbus per sutartyje numatyta darby atlikimo
terming, Rangovas privalo pateikti pratesty civilinés atsakomybés draudimg ir sutarties jvykdymo
uztikrinimg, galiojancius iki visisko sutarties jvykdymo.

6.5. Laiku nepateikus draudimo polisy, UzZsakovas turi teise sustabdyti mokéjima uZ darbus,
iki bus pateikti draudimo polisai.

VIL SALIU JSIPAREIGOJIMAI IR TEISES

7.1. Uzsakovas jsipareigoja:

7.1.1. prie§ darby pradZig pateikti Rangovui rieduliy i8kélimo technines uzduotis, kuriose
turi biti nurodytas darby jvykdymo terminas ir $alinamy rieduliy koordinatés;

7.1.2. ant Rangovo plaukiojan¢iy priemoniy suskaiéiuoti, iSmatuoti ir nufotografuoti iskeltus
riedulius, apie i8kelty rieduliy kiekj ir jy parametrus surayti akta, prie jo pridedant iskelty i§ uosto
akvatorijos rieduliy fotografijas;

7.1.3. priimti Rangovo pagal sutartj atlikta darbg, patikrinti jj ir, pastebéjus nukrypimy nuo
sutarties sglygy ar kitokiy trikumy, pranesti apie tai Rangovui;

7.1.4. kontroliuoti ir techniSkai priZifiréti atliekamy darby apimtj, trukme ir kokybe.

7.2. UZzsakovas turi teise:

7.2.1. nustatyti Rangovui protingg terming galimiems darby trikumams pasalinti, o jei
Rangovas per nustatyts terming $io reikalavimo nejvykdo — atsisakyti sutarties ir reikalauti atlyginti
nuostolius arba pavesti tre¢iajam asmeniui darba taisyti Rangovo saskaita, jeigu darbo atlikimo
metu pasidaro ai$ku, kad jis nebus tinkamai atliktas;

7.2.2. atsisakyti sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas nepradeda laiku
vykdyti darby arba atlieka darbg taip létai, kad ji baigti iki termino pabaigos pasidaro aiskiai
negalima;

7.2.3. esant svarbioms prieZastims, bet kada prie§ pabaigiant darbg atsisakyti sutarties, bet

sumokéti Rangovui atlyginimg uZ tinkamai atliktg darbg ar jo dalj;
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7.2.4. patikslinti ir papildyti Rangovui jteiktas rieduliy i8kélimo technines uzduotis.

7.3. Rangovas jsipareigoja:

7.3.1. pradéti vykdyti darbus po sutarties pasira§ymo per sutarties 2.2 p. nustatytus terminus
nuo Uzsakovo rieduliy i8kélimo techninés uzduoties jteikimo ir darbus atlikti per rieduliy i8kélimo
techninése uzduotyse nustatytus terminus;

7.3.2. be poilsio ir §ventiniy dieny, visg parg netrukdydamas laivybai uosto akvatorijoje atlikti
rieduliy i8keélimo darbus; .

7.3.3. pagal normatyviniy dokumenty nustatytus reikalavimus, sutarties dokumentus, savo
rizika, laiku ir kokybiSkai atlikti sutartyje numatytus darbus;

7.3.4. pagal normatyviniy dokumenty nustatytus reikalavimus, vieSyjy pirkimy ir sutarties
dokumentus planuoti ir vykdyti sutartyje numatytus darbus taip, kad jie biity atlikti kokybiskai ir laiku;

7.3.5. laikytis darby saugos, gaisrinés saugos, higienos, aplinkos apsaugos reikalavimuy,
Klaipédos valstybinio jiry uosto naudojimosi, Laivybos taisykliy reikalavimy ir atsakyti uZ jy
vykdyma ir pasekmes, pazeidus jy reikalavimus;

7.3.6. turéti rieduliy kélimo, transportavimo ir krovimo technika bei globalig pozicionavimo
sistemg (GPS); ’

7.3.7. rastu informuoti UZsakova apie rieduliy iSkélimo darby pradZia ir pabaiga;

7.3.8. nekliudyti kitiems uosto akvatorijoje UZsakovo uzsakymu dirbantiems rangovams;

7.3.9. pateikti UZsakovui kas ménesj (ne veéliau kaip iki kito ménesio 7 dienos) pasira$ytus
atlikty darby aktus, saskaitg faktiira;

7.3.10. gauti visus reikiamus dokumentus ir suderinimus darbams atlikti;

7.3.11. saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims vykdant sutartj gautos jslaptintos
informacijos ir komerciniy paslapéiy. Jeigu reikia, pasirayti sutartj dél jslaptintos informacijos
saugojimo;

7.3.12. kiekvieng dieng pateikti UZsakovui atlikto darbo ataskaitg elektronine forma;

7.3.13. nustacius, kad biitina atlikti papildomus darbus, nedelsdamas, bet ne véliau kaip per
3 kalendorines dienas, informuoti UZsakova ir laukti tolesniy nurodymuy;

7.3.14. raStu informuoti per 5 kalendorines dienas Uzsakova apie visas reik§mingas
aplinkybes (tokias kaip turto arestas ar laikinyjy apsaugos priemoniy taikymas, taikos sutarties su
kreditoriais sudarymas, pagrindy bankroto ar restruktiirizacijos bylai iSkelti atsiradimas, paduoti
pareiSkimai dél bankroto ar restruktiirizacijos bylos Rangovui i8kélimo, bankroto ar
restruktirizacijos bylos iSkélimas, mokestinis jsiskolinimas) ir kitas aplinkybes, galinéias turéti
itakos sutartiniams jsipareigojimams vykdyti;

7.3.15. neprieStarauti, jei laikantis LR vieSujy pirkimy jstatymo reikalavimy, atlikus vieSojo
pirkimo procediras, papildomus darbus, jei tokiy bity ir jie bitini iai sutardiai uzbaigti, objekte atliks
kitas rangovas;

7.3.16. visg sutarties galiojimo laikotarpj iSlaikyti ne maZesne kvalifikacijg bei ne maZesne savo
jégomis vykdomy darby apimtj nei buvo nustatyta vieSojo pirkimo dokumenty kvalifikaciniuose
reikalavimuose;

7.3.17. uztikrinti, kad Rangovo ar subrangovo (jeigu toks bity) pasamdyti darbuotojai ir (arba)
tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas ar subrangovas, rangos darby metu Klaipédos
valstybinio jliry uosto teritorijoje nebfity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy.

7.4. Rangovas pareiSkia, kad jis gerai iSanalizavo vie$ojo pirkimo konkurso metu UZsakovo
pateikta dokumentacija, numaté ir jvertino visus sutarties 1.1 punkte numatyto objekto darbus, kuriuos
reikia atlikti. Jeigu tinkamai jvykdyti $ig sutartj yra biitina atlikti tam tikrus rangos .darbus, kuriuos

7/
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o darydamas $ig sutart] bty numates kiekvienas profesionalus ir protingas rangovas, taGiau Rangovas jy
4 ::g]ar ai nenumaté ar neiSskyre, tai Siuos darbus Rangovas isipareigoja atlikti savo sgskaita, nes laikoma,
f‘f iad Sie darbai yra jskaiCiuoti | bendra pasiiilymo kaing.

VIII. DARBUY ATLIKIMAS IR PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas prizifiri darbus pagal sutartj ir teikia biitinus nurodymus sutartyje
numatytiems darbams atlikti arba visiems $iems darbams samdo technine prieZifirg.

8.2. Rangovas privalo savo 1éSomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami
kaip netinkamai vykdomi arba neatitinkantys sutarties, ir atlyginti dél to susidariusius nuostolius.
Rangovui nevykdant savo pareigy ir nepagalinus trakumy, UZsakovas jam gali nustatyti atitinkama
terming Siems defektams paSalinti.

8.3. Rangovas atsako UZsakovui uZ nukrypimus nuo rieduliy iskélimo techninés uZduoties
reikalavimy. Jei yra pastebéta defekty ar kity darby trikumy, Rangovas $alina juos savo IéSomis.
Rangovui nevykdant savo pareigy ir nepasalinus defekty ar kity darby trikumy, UZsakovas jam gali
nustatyti atitinkamg terming jiems pasalinti. Rangovui atsisakius paSalinti defektus ar kitus darbo
trakumus, juos pasalina kitas UZsakovo parinktas rangovas. Preziumuojama, kad Rangovas atsisako
pa3alinti defektus ar kitus darbo trikumus, jei jy nepradeda Salinti per UZsakovo nustatyta terming.

8.4. Uzbaiges rieduliy iskélimo darbus pagal rieduliy i8kélimo technine uzduoti, Rangovas
raStu informuoja UZsakova.

8.5. UZsakovas, gaves Rangovo 8.4 p. numatyty rastiSkgq pranesima apie rieduliy iskélimo
darby pagal rieduliy iskélimo techning uzduotj uZbaigima, po iskelty i§ akvatorijos rieduliy i$krovimo
UZsakovo nurodytoje vietoje ir batimetriniy matavimy darby zonoje atlikimo, per 14 kalendoriniy
dieny priima tinkamai atliktus darbus,

8.6. Uzsakovui atlikus darby zonos batimetrinius matavimus ir nustacius, kad Rangovas
vykdydamas darbus pagal rieduliy i§kélimo techning uZduotj nepasalino riedulio (-iy) ar paSalino ne
ta (tuos) riedulj (-ius), kurio (-iy) koordinatés buvo nurodytos rieduliy iskélimo techningje
uzduotyje - tai bus laikoma darby trikumu. Apie darby trikumus UZsakovas informuoja Rangova
per 5 darbo dienas po batimetriniy matavimy atlikimo.

8.7. UZsakovas batimetrinius matavimus darby zonoje atlieka ne véliau kaip per 7 darbo
dienas (esant palankioms hidrometeorologinéms salygoms) nuo Rangovo 8.4 p. numatyto rasytinio
prane$imo apie rieduliy i§kélimo darby uzbaigima gavimo dienos.

8.8. Darbai laikomi baigtais, kai UZsakovo batimetriniai matavimai, atlikti darby zonoje po
rieduliy kélimo darby, rodo riedulio (-iy) paSalinimo i§ rieduliy idkélimo techningje uZduotyje
nurodyto (-y) tasko (-y) fakta, o iskelti i¥ akvatorijos rieduliai yra sunumeruoti, iSmatuoti,
nufotografuoti ir iskrauti UZsakovo nurodytoje vietoje (sutarties 2 priedas).

8.9. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas priémimo—perdavimo aktu (-ais), kai akta (-
us) be pastaby pasiraSo UZsakovo jgalioti atstovai bei Rangovo jgaliotas atstovas.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. UZsakovas turi teis¢ vienaaliskai ne teismo tvarka nutraukti sutart], praneSdamas apie

Na //4/
Az /
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‘i 9.1.1. jeigu Rangovas, pagal sutartj nejgijes teisés pratgsti darby atlikimo terminy,
i - paisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku, nesilaiko sutarties 7.3.1 p.
: qurodyto termino arba dirba taip létai, kad baigti darbus sutartyje nustatytu laiku bty tikrai
nejmanoma ir tai UZsakovui padaryty nuostoliu;

9.1.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygy del darby kokybeés: prastai atlieka darba,
nepaiso UzZsakovo nurodymy pasalinti triikumus iki nustatyty terminy ar elgiasi kitaip, nei nustatyta
Sioje sutartyje, ir dél to Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégus uZbaigti darby be
esminiy trikumy ar dideliy nuostoliy UzZsakovui;

9.1.3. jeigu Rangovas bankrutuoja (jo teisiy ir pareigy peréméjas nesutinka toliau vykdyti
sutarties tomis pagiomis salygomis) arba nepajégia vykdyti sutartiniy isipareigojimy ir, UzZsakovui
pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo $iy jsipareigojimy vykdymo ateityje;

9.1.4. jeigu paaiskéja, kad Rangovas, siekdamas sutarties, buvo sudares susitarima,
neleistinai ribojantj konkurencija;

9.1.5. jeigu Rangovo atlieckamame darbe yra esminiy nukrypimy nuo sutarties sglygy ar
kitokiy esminiy tritkumuy;

9.1.6. jeigu deél nenugalimos jégos darbai turi biiti atidéti neapibréZtam laikotarpiui;

9.1.7. jeigu Rangovas atsisako pasiraSyti sutartj dél jslaptintos informacijos saugojimo;

9.1.8. kitais sutarties ir teisés akty numatytais atvejais;

9.1.9. Rangovui nevykdant 6.1, 6.3 ir 7.3.14 punktuose numatyty pareigy;

9.1.10. jeigu paaiskéja, kad Rangovui taikomas turto aretas ar laikinosios apsaugos priemonés,
Rangovas sudaré taikos sutartj su kreditoriais, atsirado pagrindai bankroto ar restruktiirizacijos bylai
idkelti, paduotas pareiskimas dél bankroto ar restruktiirizacijos bylos Rangovui iSkélimo, iSkelta bankroto
ar restruktiirizacijos byla, susidaré mokestiniai jsiskolinimai, nepateikiamas sutarties jvykdymo
wrikrinimo pratesimas, civilinés atsakomybés draudimas ar yra kitos svarbios aplinkybeés ir surinkty
duomeny visetas sudaro prielaida, kad Rangovas nebus pajégus jvykdyti sutartj laiku ar darbai gali buti
atlikti nekokybiskai, ar gali biiti apsunkintas nuostoliy iSieSkojimas dél sutarties pazeidimo;

9.2. Jeigu UZsakovas nutraukia sutartj dél priezas¢iy, nurodyty 9.1 punkte, UZsakovas
sumoka tik uZ tinkamai atliktus darbus pagal pasiraSytus darby atlikimo aktus sutartyje numatytais
ikainiais. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visas dél $io sutarties nutraukimo susidariusias
i§laidas (i¥skyrus 9.1.6 punkta), susietas su sutartyje numatyty darby uzbaigimu, ir kompensuoti del
$io nutraukimo patirtus nuostolius.

9.3. Rangovas turi teise nutraukti sutartj, praneSdamas apie tai UZsakovui raStu prie§ 15
kalendoriniy dieny, jeigu Uzsakovas be pagrindo nutrauké privalomuosius mokeéjimus arba nevykdo
kity sutartyje numatyty esminiy jsipareigojimy ir, nepaisydamas Rangovo rastu iteikty praSymuy,
nesiima priemoniy $iai padéciai pakeisti.

9.4, Jeigu Rangovas nutraukia sutartj 9.3 punkte nurodytu atveju, tai jis turi teis¢ gauti
atlyginima tik uZ tinkamai atlikty darby dalj sutartyje numatytomis kainomis ir kompensacijg uz dél
sutarties nutraukimo patirtus tiesioginius nuostolius.

9.5. Sutartis gali biiti nutraukta $aliy susitarimu, susitarimg jforminant dviSaliu dokumentu.

X. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Rangovas yra visiskai atsakingas uz Lietuvos Respublikos gamtosaugos jstatymuy
paZeidimus, Zala, padarytg tretiesiems asmenims, jy turtui, vykdant sutartyje numatytus darbus.
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10.2. Uzsakovui, nepagristai uzdelsus nustatytu laiku atsiskaityti uz atliktus darbus,
Rangovui pareikalavus moka 0,05 proc. delspinigius nuo uZzdelstos sumokéti sumos be PVM uz
’ |iekviena uzdelsta dieng. Bendra delspinigiy suma negali vir§yti 10 proc. nuo Sutarties kainos (be
PVM).

10.3. Rangovui, dél jo kaltés neuzbaigus darby techninéje uzduotyje nurodytu laiku,
Uzsakovui pareikalavus moka uz kiekviena pavéluota diena 0,05 proc. dydZio delspinigius nuo
Qutarties kainos (be PVM) ir atlyginti UZsakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
delspinigiai. Bendra delspinigiy suma negali vir§yti 10 proc. nuo Sutarties kainos (be PVM).

10.4. Rangovas, atsisakes vykdyti darbus po sutarties pasira§ymo, atlygina UZsakovui
patirtus nuostolius ir sumoka 10 proc. nuo Sutarties kainos (be PVM) dydZio bauda per 30
kalendoriniy dieny nuo atsisakymo dienos.

10.5. Jei sutartis nutraukiama dél vienos i§ Saliy kaltés, kaltoji $alis kitai Saliai sumoka 10
proc. nuo Sutarties kainos (be PVM) dydZio bauda.

10.6. UZsakovas baudas ir delspinigius turi teis¢ i$skaiciuoti i§ Rangovui mokeétiny sumy,
i§skyrus 10.4 p. numatyta atvejj.

10.7. Rangovui atsisakius paSalinti defektus ar kitus darbo trikumus, juos pasalina kitas
UZsakovo parinktas rangovas. Preziumuojama, kad Rangovas atsisako paSalinti defektus ar kitus
darbo trikumus, jei jy S$alinti nepradeda per 5 kalendorines dienas nuo UZsakovo raSytinio
nurodymo gavimo.

10.8. Rangovui ilgiau kaip 10 kalendoriniy dieny atsiliekant nuo UZsakovo nustatyto
termino darbo trikumams paSalinti pabaigos arba kai tampa akivaizdu, kad Rangovas tinkamai
neatliks darbo, UZsakovas turi teis¢ pavesti darbg atlikti treiajam asmeniui.

10.9. 10.7 ir 10.8 punktuose numatytais atvejais Rangovas sumoka UZsakovui uz atliktus
darbus ir 50 proc. $iy darby vertés be PVM bauda per 30 kalendoriniy dieny nuo sgskaitos gavimo
dienos.

10.10. Rangovas garantuoja, kad dél jo veiklos pagal Sig sutartj UZsakovas neturés teiséty
treCiosios Salies pretenzijy dél patenty, autoriniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimy.

10.11. Rangovas sumoka mokescius Lietuvos Respublikos jstatymy ir teisés akty nustatyta
tvarka.

10.12. Rangovas atsako uZ savo ir samdomy subrangovy atliekamus darbus ir jy kokybe, darby
sauga, uz prievoliy nevykdyma arba netinkamg vykdyma, atlygina dél samdomy subrangovy kaltés
padarytus nuostolius.

10.13. Rangovui nesilaikant Sios sutarties 7.3.17 p. nustatyty reikalavimy, uz kiekvieng nustatytg
tokiy reikalavimy nesilaikymo atvejj Rangovas jsipareigoja sumokéti 1500 Eur (vieno tiikstanéio penkiy
Simty eury) bauda (pagrindas Siame punkte nurodytos baudos taikymui —i§ LR kompetentingy kontrolés
institucijy, uosto naudotojy, kuriy teritorijoje vyksta rangos darbai, gauti praneSimai su patvirtintais
duomenimis arba Uosto direkcijos atstovy nustatyti atvejai apie 7.3.17 p. nurodyty asmeny girtumg
(privalo buti 0,00 promilés) ar apsvaigima nuo kity narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medziagy). Uz
kiekviena atsisakyma tikrinti nurodyty asmeny blaivuma ar apsvaigima taikoma minéta bauda.

XI. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

11.1. Salys i§ dalies arba visidkai atleid?iamos nuo atsakomybés uZ Sios sutarties
nejvykdyma, jei sutartis nejvykdoma dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy,

Yiva
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;._,.%W dovaujantis Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms taisyklémis,
tvlrtlntomls LR Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

11.2. Salis, negalinti vykdyti sutarties dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, privalo
nedelsdama pranes‘m ap1e tai kitai Saliai, o prlrelkus ir kitiems suinteresuotiems asmenims, bet ne
veliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo $iy aplinkybiy paaidkéjimo dienos.

11.3. Nenugalimos jégos aplinkybéms te¢siantis ilgiau nei vienam ménesiui, bet kuri sutarties
jalis pranesusi turi teise nutraukti sutartj. Salis apie sutarties nutraukimg privalo perspéti prie§ 15
kalendoriniy dieny.

XII. SUSIRASINEJIMAS

12.1. Sutarties 3alys susira$inéja lietuviy kalba. Rieduliy i8kélimo techninés uzduotys, visi
prane$imai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos $alis gali pateikti pagal §ig sutartj, bus laikomi
galiojantiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniSkai ra$tu pateikti kitai Saliai ir gautas raSytinis
patvirtinimas apie gavima, i§siysti registruotu pastu, taip pat faksu ar elektroniniu paStu (patvirtinant
gavimg) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos
nurodé viena 3alis, pateikdama prane§ima:

Uzsakovas Rangovas
Pavadinimas VI Klaipédos valstybinio jiiry uosto | UAB ,,Garant Diving*
direkcija
Adresas J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipéda | Dubysos g. 27A, LT-91181 Klaipéda
Telefonas +370 46 499 799 +370 46 433 631
Faksas +370 46 499 777 +370 46 347 571
El. pastas info@port.lt diving@garant.lt

12.2. Jei pasikeiéia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kitg 3alj,
prane$dama ne véliau kaip prie§ 5 kalendorines darbo dienas. Jei Salis nesilaiko iy reikalavimy, ji
neturi teisés | pretenzijg ar atsiliepimg, motyvuodama, kad negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal
duotus duomenis.

XIII. KITOS SALYGOS

13.1. Aptikus sprogmenis arba pasirodZius naftos produktams ant vandens pavirSiaus,
Rangovas nedelsdamas sustabdo darbus ir informuoja radijo rySio kanalais Uosto prieZifiros
skyriaus dispederius ir laukia tolimesniy UZsakovo nurodymuy.

13.2. Planuodamas iSkelty rieduliy iSkrovima UZsakovo nurodytoje vietoje (sutarties 2
priedas) Rangovas paruofia ir su UzZsakovy suderina iSkelty rieduliy iSkrovimo UZsakovo
nurodytoje vietoje schemg su koordinatémis.

13.3. Atlikdamas rieduliy kélimo darbus akvatorijoje pries krantines, Rangovas derina darby

atlikimo grafika su krantinés operatoriumi.
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j 13.5. Jeigu Rangovas, atlikdamas rieduliy kélimo darbus, pazeidZia uosto hidrotechnikos
”.lstﬂﬁnius’ tai juos sutaiso savo sgskaita ir kompensuoja dél §ios prieZasties UZsakovo ir (ar) trediyju
/ jsmeny patirtus nuostolius.

13.6. Sutartis galioja iki visiSko ir tinkamo sutartimi prisiimty prievoliy jvykdymo.

13.7. Rangovas yra atleidZiamas nuo Klaipédos valstybinio jiry uosto rinkliavy: laivo,
navigacinés, krantinés, tonaZo, sanitarinés ir keleiviy, kaip-tai numatyta Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2008 m. birZelio 30 d. jsakymu Nr. 3-246 patvirtintose Klaipédos valstybinio
jiiry uosto rinkliavy taisyklése. Si nuostata netaikoma jeigu sutartis nevykdoma dél Rangovo kaltés.

13.8. Gincai, kile tarp Saliy dél Sios sutarties, sprendziami derybomis, o nepavykus susitarti
derybomis — teismine ginéy sprendimo tvarka Lietuvos Respublikos teisme pagal Uzsakovo
buveinés vietg. Sutarciai taikoma LR teisé.

13.9. Si sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juridine galig turindiais
egzemplioriais, po vieng egzemplioriy UZsakovui ir Rangovui.

13.10. Rangovui suteikiama teis¢ | techninés uZduoties jvykdymo termino pratesimg arba
atleidimg nuo 2.2 punkto reikalavimo vykdymo, jeigu:

13.10.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo S$ia sutartimi jam nustatytus
isipareigojimus ir todel Rangovas negali vykdyti dalies arba visy darby;

13.10.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo
terminui;

13.10.3. sutarties galiojimo laikotarpiu vykdant darbus buvo i3skirtinai nepalankios
meteorologinés sglygos technologiniam procesui vykdyti, t. y. oro temperatiira Zemesné nei -10°C,
véjo greitis didesnis nei 15 m/s, bangavimas didesnis nei 0,5 m, ledonesis, matomumas dél riiko ar
sniego ne didesnis nei 800 metry;

13.10.4. valstybés ir savivaldybés institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klifitys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims
ar nuo UZsakovo nepriklausanciy treéiyjy asmeny veiksmai (veikla) Rangovui trukdo laiku atlikti
darbus;

13.10.5. dél techniniy priezas¢iy UZsakovas laiku nepateikia rieduliy iskélimo techniniy
uzduociy Rangovui ir tai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminu;

13.10.6. del nepalankiy meteorologiniy sglygy uosto kapitonas sustabdo laivyba Klaipédos
valstybiniame jliry uoste ir tai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminui;

13.10.7. uosto naudotojas prie valomy krantiniy vykdo krovos darbus i§ (j) laivy (-us) ar
uosto suprastruktiiros jrengimo rangos darbus ir tai Rangovui trukdo laiku atlikti darbus;

13.10.8. aptikus sprogmenis arba pasirodZius naftos produktams ant vandens pavir$iaus ir tai
Rangovui trukdo laiku atlikti darbus;

13.10.9. sustabdytas sutarties vykdymas esant svarbioms nuo Rangovo nepriklausangioms
aplinkybéms ir tai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminui;

13.10.10. Sutarties vykdymo metu paai$kéjus nenumatytoms aplinkybéms, trukdandioms
Rangovui vykdyti darbus, UZsakovo ir Rangovo raSytiniu susitarimu.

13.11. Rangovas norédamas pratesti rieduliy iSkélimo techninés uZduoties jvykdymo
terming vadovaujantis sutarties 13.10 p. nuostatomis turi UZsakovui pateikti patvirtinanéius
dokumentus dél susidariusiy aplinkybiy ar salygy, nurodyty sutarties 13.10.1 - 13.10.10 p.
UZzsakovui patvirtinus pateikty dokumenty pagrjstumg, darby trukmé pratesiama tiek, kiek truko
aplinkybés ar sglygos dél kuriy nebuvo vykdomi darbai. Per pratesta laikotarpj Rangovui néra
taikoma sutarties 10.3 punkte numatyta atsakomybé.

13.12. Sis punktas yra pildomas, kai konkursiniame pasiiilyme yra nurodyti subrangovai.

Konkursiniame pasiilyme subrangovai nenurodyti
(jeigu sutargiai vykdyti Rangovas numato pasitelkti subrangovus, turi bati jvardinti subrangovai ir darbai, kuriems atlikti bus pasitelkti subrangovai)
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‘ 13.13. Rangovas gali keisti sutartyje nurodyta subrangova, jeigu subrangovas nevykdo arba
'f"ilepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy arba nesilaiko sutarties salygu dél darby kokybés, nepradeda
’j Jarby sutartu laiku arba dirba per létai ir nebus galima baigti darbus sutartyje nustatytu terminu,
| pevirSijant vieSyjy pirkimy dokumentuose nurodytos leidZiamos perduoti subrangovams darby dalies, ir
sudaryti subrangos sutartj (-is) atskiriems sutartyje nurodytiems darbams ar jy daliai atlikti, tik prie§ 3
darbo dienas apie tai rastu informaves UzZsakova, kuris per 5 darbo dienas patikrina, ar subrangovo
kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ar sifilomo subrangovo darby
apimtis nevirsija pirkimo dokumentuose nustatyty leistinos subrangos apimties, ir gaves raSytinj

Uzsakovo sutikima.

13.14. Rangovas, vadovaudamasis vie$ojo pirkimo konkurso salygomis, Sios sutarties
nuostatomis ir LR CK 6.650 str., sutarties vykdymo laikotarpiu turi teis¢ samdyti naujg subrangova,
tik jeigu sutarties vykdymo laikotarpiu sugenda Rangovo rieduliy kélimo technika ir dél
meteorologiniy salygy Rangovas | Klaipédos valstybinj jiry uosta negali atplukdyti ar kitaip
atgabenti kitos rieduliy kélimo technikos ar kitos bitinos jrangos ilgiau nei 1 savaitg, dél uosto
naudotojy komerciniy poreikiy, jei akvatorijos dugno zonoje yra aptikta rieduliy ir dar neuZbaigti
darbai, atvyksta laivas, kuriam rieduliai gali trukdyti, siekiant iSvengti galimos krantinés grifities,
dél ko Rangovas negalés baigti darby nustatytu terminu arba, jeigu butina, anksc&iau, sickdamas
padidinti darby naSuma, nevirSydamas vieSyjy pirkimy dokumentuose nurodytos leidZiamos
perduoti subrangovams darby dalies, ir sudaryti subrangos sutartj (atskiriems sutartyje nurodytiems
darbams ar jy daliai atlikti, tik prie§ 3 kalendorines dienas apie tai ra$tu informaves UZsakova, kuris
per 5 darbo dienas Patikrina, ar subrangovo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus
reikalavimus, ar sitlomo subrangovo darby apimtis nevir§ija pirkimo dokumentuose nustatytos
leistinos subrangos apimties, ir gaves raSytinj UZsakovo sutikimg).

13.15. Rangovas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti naujg subrangova, Uzsakovui privalo
pateikti visus biitinus dokumentus, pagrindZian¢ius sutarties 13.13 ir 13.14 p. nurodytas aplinkybes
ir dokumentus, kurie bitini patikrinti subrangovo kvalifikacijg.

13.16. Né viena 3alis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig sutart
jokiai tre¢iajai 3aliai be iSankstinio rasti§ko kitos $alies sutikimo.

13.17. Sutarties priedai yra neatskiriama Sios sutarties dalis.

13.18. Sutarties priedai:

13.18.1. 1 priedas — atlikty darby priémimo ir perdavimo akto forma, 2 lapai;

13.18.2. 2 priedas — Ikelty rieduliy i8krovimo vietos planas, 1 lapas;

13.19. Sutarties $aliy rekvizitai:

13.19.1. Uzsakovas — V] Klaipédos valstybinio jiiry uosto direkcija, J. Janonio g. 24, LT-
92251, Klaipédoje, telefonas (8 46) 499 799, faksas (8 46) 499 777. Imonés kodas 240329870,
PVM mokétojo kodas LT403298716, a. s. LT51 7044 0600 0076 5577, AB SEB bankas, b. k.

70440.

13.19.2. Rangovas — UAB ,,Garant Diving®, Dubysos g. 27A, LT-91181, Klaipédoje,
telefonas (8 46) 433 631, faksas (8 46) 347 571. Imonés kodas 302566968, PVM moketojo kodas
LT100005780316, a.s. LT07 7044 0600 0764 7743, SEB bankas, b. k. 70440

Uzsakovas: Rangovas:

VI Klaipedos
generalinis di

UAB ,,Garant Diving®
direktorius
iABY 7 s NG s
“““Vaidas Valan
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