Pirkimo salygy 4 priedas
RANGOS SUTARTIS

2016 m. rugpjiacio 11 d. Nr. o)
Vieta

UAB ,Ukmergés giluma®, jmonés kodas 182714850, kurios registruota buveiné yra Sviesos g. 17,
Ukmerge, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atslovaujama jmonés vadovo Vydo Paknio, veikiangio pagal jmonés {status (toliau — UZsakovas), ir UAB
LAlvora®, imonés kodas 122049143, kurios registruota buveiné yra Visoriy g. 33, Vilnius, duomenys apie
jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama jgalioto asmens
Vladimir Pavliukovi&, veikiandio pagal 2016 m, sausio 4 d. jgaligjima Nr. 5, (toliau — Rangovas), toliau kartu
Sioje Rangos sutartyje vadinamos ,,Salimis®, o kiekviena atskirai — ,.Salimi, sudaré $ia Rangos darby sutartj, toliau
vadinamq ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliav i$vardinty salvay.

L BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lictuvos
Respublikos viesyjy pirkinng jstatyme,

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis Silumos tiekimo tinklo rekonstravimo darby RK-3 katilinés
aptarnavimo zonoje nuo SK-35 iki boileriniy Nr. 2, 3, 4, 7, Dariaus ir Giréno, Jaunimo bei Misky gatviy
pricigose, Ukmergéje viesojo pirkimo (toliau — pirkimas), organizuoto supaprastinto atviro konkurso biidu,
paskelbto 2016 m. balandZio 5 d. Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, pirkimo numeris
270073, 2016 m. birZelio 30 d., UAB ,Ukmergés Siluma*“ VieSyjy pirkimy komisijos protokolo Nr. 16
rezultatais.

1.3. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4, Visus ginéus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Zia
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta $ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aikinti vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viefyjy pirkimuy jstatymu (tolian — VieSujy
pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo salygomis su visais 8 dokumenty
priedais, Rangovo pasiulymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal vieSojo pirkimo
metu UZsakovo pateikta techning specifikacija ir Techninj projekta atlikti $iuos darbus (toliau — darbai):
2.1.1.atlikti Silumos tiekimo tinklo rekonstravimo darbus RK-3 katilinés aptarnavimo zonoje nuo SK-
35 iki boileriniu Nr. 2, 3, 4, 7, Dariaus ir Giréno, Jaunimo bei Migky gatviy prieigose,
Ukmergéje.
2.1.1.1. | perkamy darby apimtis jeina:
2.1.1.1.1 Rekonstrukeijos darby Darbo projekto parengimas.
2.1.1.1.2 Silumos tinkly rekonstravimo darbai. Plieniniy vamzdyny suvirinimo siiliy radiografiné,
ultragarsiné kokybés kontrolé, rekonstruoty Silumos tinkly bandymai-derinimai.
2.1,1.1,3 G/B kanaly demontuoty perdangos plok$¢iu, §ilumos izoliacijos utilizavimas Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka. Nuvalyty plieniniy vamzdyny iivezimas: | UAB ,Ukmergés Siluma"
sandéliavimo aikstele adresu Sviesos g. 17.
2.1.1.1.4 Asfalto, §aligatvio dangy ir Zeldiniy atstatymas: t.y. viso paZeisto gerbuivio atstatymas.
2.1.1.1.5 Vykdomosios dokumentacijos, (jskaitant geodeziniy iSpildomyjy nuotravky) paruofimas ir
pateikimas ,,Statybos jstatymo” ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka ir apimtimis.
2.1.1.1.6 Visy dokumenty, rcikalingy statini pripaZinti tinkamu naudoti parengimas ir ju pateikimas
priémimo komisijai.




2.2.Turi biti laikoma, kad toliau i%vardyti dokumentai sudaro $ia Sutartj ir laikomi neatskiriama
Sutarties dalimi, tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty pirmumas, ty. kiekvienas paskesnés eilés
dokumentas turi Zemesng teising galia nei pries jj nurodytas dokumentas:

- Sutartis;

— Pirkimo salygos;

- Rangovo pasililymas pirkimui ir jo priedai;

- Techniné specifikacija;

— [kainotas veikly sarasas;

— Sutarties jvykdymo uXtikrinimas; Mokéjimo saskaity formos; Atlikty darby akto forma.

2.3. Darby atlikimo vieta; RK-3 katilinés aptarnavimo zonoje nuo SK-35 iki boileriniy Nr, 2, 3, 4, 7,
Dariaus ir Giréno, Jaunimo bei Misky gatviy prieigose, Ukmergéje

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutartics kaina 427 105,80 Eur (keturi $imtai dvide§imt septyni tikstan¢iai §imtas penki
eurai 80 centy) su pridétinés vertés mokestiu (toliau — Sutarties kaina), kurig sudaro 352 980,00 Eur (trys
§imtai penkiasdesimt du tiikstandiai devyni 3imtai atuoniasdesimt eury, 00 centy) ir PVYM 74 125,80 Eur
(septyniasdefimt keturi tikstandiai Simtas dvidedimt penki eurai, 80 centy). Detalizuota Sutarties kaina
pateikiama [kainoty veikly sarase (Sutarties priedas Nr. 2). §i suma atitinka Rangovo pateikty pasiiilyma
supaprastinto atviro konkurso (pirkimo) metu.

3.2. Uz $ig kaina Rangovas jsipareigoja atlikti paslaugas ir darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. |
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesiai, draudimo, techninés
dokumentacijos objekto pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai parengimo i3laidos (kadastriniy matavimy
byla, i¥pildomoji dokumentacija ir kt.) ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos
istatymus ir kitus teisés aktus bei Sutarti, i3laidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant §ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal techning specifikacija, ir
kitus pirkimo dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra bitini %iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Sivos
darbus Rangovas atlicka savo saskaita,

3.4. Atliekant Sutarties 2.1, punkte nurodyto objekto darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties
Saliy nepriklausantioms aplinkybéms, gali biiti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar maZinama darby
apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jy dal{) galima keisti kitais reikalingais darbais.

3.4.1. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties maZinimas galimas, Rangovui
pateikus nevykdytiny darby lokaling samata, jforminant dvisaliu Uzsakovo ir Rangovo susitarimu, Atskiry
darby (ar juy dalics) atsisakymo ar darby apimties mazinimo atveju Sutarties kaina bus perskaiCiuojama
(maZinama) pagal Rangovo pateikty nevykdytiny darby lokaling samata.

3.4.2. Atskiry darby (ar jy dalics) pakeitimas kitais darbais, Rangovui patcikus nevykdyting darby
lokaling samatg bei sitilyma dél keisting darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangove sifilymo atitikima rinkos
kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), forminamas dvifaliu UZsakovo ir Rangovo susitarimu.
Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskaifiuocjama pagal
Rangovo pateikta nevykdytiny darbu lokaling samata bei jvykdyt) dervby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant
tokiam kainy perskai&iavimo atvejui, Sutartics kaina negali biiti didesné uZ nurodyty Sutartics 3.1 punkte.

3.4.3. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant { poreiki uZtikrinti darby objekto funkcing paskirtj ir laikytini
numatytais Sutartyjc.

3.5. ] Sutartics kaing jtrauktas visas uZ darby atlikima numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijandiy darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka,

3.5.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskaiCiugjama (didinama ar
mazinama) pasikeitus (padidéjus ar sumaZéjus) pridétinés vertés mokesdio tarifui, kuris turéjo tiesioginés
itakos kainai, Ragtikai patvirtinus Uzsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy darby ar jy dalies
perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos, perskaiiuojama tik ta kainos (fkainiy) dalis, kuriai turéjo
itakos pasikeites pridétinés vertés mokeséio tarifas ir tik pasikeitusio mokeséio dydziu.




3.5.2. Kainos (jkainiy) perskaitiavima d¢l pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) pridétines vertés
mokestio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis | Uzsakovg radtu, pateikdamas konkredius skaifiavimus
dél pasikeitusio mokeséio tarifo jtakos kainai (ikainiui). UZsakovas taip pat turi teise inicijuoti jkainiy
perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) pridétinés vertés mokeséio tarifo.

4. APMOKEJIMI TVARKA

4.1.  Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty darby aktg (-us) (Forma F2), kartu
su $iuo aktu sura§oma PaZyma apie atlikty darby vertg (Forma F3). Darby jvykdymo data laikoma data, kai
Uzsakovas pasiraso dvisal) Athikty darby akta. Atlikty darby akte Rangovas turi nurodyti darby pavadinima,
Ikainoty veikly sarafe jvardinty ir fakti¥kai atlikty darbu procenting iSraiska bei ju vert¢ nuo bendros
pasitilymo vertés, Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Uzsakovo nurodymg atliktus darby vykdymo
pakeitimus.

4.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami pagal Darby
perdavimo — priémimo akta (Rangos sutarties priedas Nr. 4).

4.3, Atlikus Sutartyje numatyta veikla (pagal lkainoty veikly saraSa), Rangovas privalo pateikti
Ataskaity, nurodant suma remiantis Jkainoty veikly sara¥e nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby
eigos ataskaita (galutiniam mokeéjimui — Darby baigimo ataskaita).

4.4. Rangovas pateikia tinkamai {forminta saskaita — faktiira ar PVM saskaitq — faktira (loliau —
saskaita). Saskaita Rangovas gali ifradyti tik po to, kai abi Salys pasira¥é Atlikty darby (etapo) akty
(galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo - priémimo akty). Saskaitoje turi biiti nurodytas Sutarties ir
Atlikty darby (etapo) akio (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie saskaitos turi biti pridétas
abiejy Saliy pasiraiytas Atlikty darby (etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo
aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai,

4,5, Apmokéjimas uz darbus yra vykdomas tik po atitinkamo perdavimo priémimo akto pasirasymo.
Visus mokéjimus pagal 3iq Sutart; UZsakovas atlieka per 30 (trisde$imt) darbo dieny po atitinkamo
perdavimo priémimo akto pasirafymo. Mokéjimas uz Darbus, nurodytus Sutarties 5.1.1 punktc atliekamas ne
véliau kaip iki 2017-01-31.

4.6. Avansiniai mokéjimai nebus vykdomi,

4.7. Paskutinis UZsakovo mokéjimas Rangovui bus ne maZesnis nei 10 % bendros sutarties sumos.

4,8, PVYM saskaita — faktlra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokeséio jstatymo nuostatomis.

4.9. Mokéjimo valivta curai.

5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Fiziniai Darbai turi biiti atlikti per 3 mén. nuo Statybvietés priémimo-perdavimo akto
pasiratymo dienos, Jeigu Sutarties vykdymo metu darbai buvo sustabdyti UZsakovo valia ir sustabdymas yra
ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi buti pratgsiamas tam Darby atlikimo laikui, kuris
Darby sustabdyme metu buve likgs iki sutartiniy jsiparcigojimy jvykdymo pabaigos.

5.1.1 Dalis rekonstrukcijos darbu nuo Silumos kameros Nr. SK-35 iki ilumos kameros Nr, SK-13
privalo biti atlikta iki 2016-09-30.

5.2. Rangovui suteikiama teis¢ | darby pabaigos termino pratgsimag, tadiau ne ilgesni kaip 1 meén,
jeigu:

5.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus isipareigojimus ir todel
Ranpovas negali vykdyti darby i dalies arba pilnai, arba

5.2.2. UZsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams, arba

5.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos, arba

5.2.4, valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, kliiitys arba trukdymai,
sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo
laiku atlikti darbus arba

5.2.5. Uzsakovas ios sutarties 9.1.6 p. nustatyta tvarka sustabdé visus darbus ar jy dalies vykdyma,

5.3. Darbus Rangovas vykdo pagal su U¥sakovu suderinta kalendorinj darby vykdymo grafika, kuris
gali biiti koreguojamas ir tikslinamas abiejy Saliy rastisku susitarimu.




5.4, Darby pradzia pagal %ia Sutartj yra laikoma dicna, kai Rangovas gavo visus reikalingus,
Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausanéius pateikti, dokumentus ir UZsakovas
perdavé statybvietg Rangovui, pasirafydamas Statybvietes perdavimo-priémimo akta.

5.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
darbai, i5taisyti defektai ir pasiragyti darby priémimo — perdavimo aktai, statinys pripaZintas tinkamu naudoti
teisés akty nustatyta tvarka ir UZsakovui perduoti visi statinio pripaZinimo tinkamu naudoti ir su tuo susijg
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

5.6. Pastebéty darby tritkumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5, 1. punkte nustatyto galutinio
darby termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareidkia darby primimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to
nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy darby triikumy negali biiti
priezastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti darbus ir (ar) uZ juos nemoketi.

5.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatq jam turi bt suteikta tcisé gauti
koki nors darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo ratu pranesti UZsakovui, nurodydamas
ivykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla &is reikalavimas ir Rangovas igyja teis¢ | darby atlikimo terminy
pratesimg atitinkamai atidedant darby uZbaigimo data.

5.8. Rangovas turi teisg uzbaigti darbus ankséiau nei nurodyta Sutartics 5.1 punkte.

6. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai,
uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitiktics deklaracijos, kita i§pildomoji
dokumentacija, Rangovui priklausantys pagal Lictuvos Respublikos teisés aktus.

6.2. Tarpiniai atlikty darby perdavimai ir priémimai atliekami vZ darbus, atliktus per viena ménesj, o
atlikus visus darbus — priduodamas visas uZbaigtas Statinys. | atlikty darby aktus jtraukiamos visos Rangovui
pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos, Darbu priemimo aktq pasiraio: i5 Rangovo pusés — Rangovo
statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés — Techninis priZilirétojas ir UZsakovo vadovo
igaliotas asmuo.

6.3. Atlikty darby priémimas atliekamas pasiraZant atlikty darby perdavimo — priémimo akta, paZzyma
apie atlikty darby ir i%laidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakovui iki
¢inamojo ménesio paskutinés darbo dienos. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo paZymos apie
atlikius darbus gavimo dienos priima darbus ir pasirafo pateiktus Aktus, two patiu terminu graZindamas jj
Rangovui, arba tuo pa¢iu terminu priima neginfijama atlikty darby dalj ir pareiSkia radtu Sutarties
nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo darby atlikimo.

6.4. Galutinis darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés
akiy nustatyta tvarka perdavus technine - iSpildomajy dokumentacija. Rangovas pried 10 (defimt) darbo
dieny pranefa UZsakovui radtu apie pasirengima galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja galutini
darby pri¢émima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranedimo gavimo dienos ir per
sekandias 5 (penkias) darbo dienas pasiraSo perdavimo ir pricmimo akta arba tuo padiu terminu pareiskia
raitu Sutarties nuostatomis pagristas pretcnzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja
papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medziagas. Staisius darby
defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti,

6.5. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
{vadinamuosius ,,pasléptus darbus™), pateikti UZsakovo priémimui, {spéjgs ji apie tai maziausiai pries vieng
darbo dieng, bei jforminti paslépty darby akta.

6.6, Jeigu bet kuriuo %ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos pricduose nustatyt kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta
nuo technings specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be UlZsakovo radtitko sutikimo, tokie
atvejai fiksuojami jraais statybos darby #urnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiralomas Defektinis aktas,
Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defcktinj akta, jis pasirafomas UZsakovo vienasalifkai (vienaZalis
sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiragytinai arba issiunéiamas registruotu pastu.

6.7. Uzsakovas turi teis¢ nepasira$yti Akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo saskaita
nepadalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol
Salys nesusitaria (ra§tu) dél ju kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teisg pareikiti Rangovui pretenzijas
dél isaiskejusiy atliky darby wridkumy, jei buty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo Kaltés, taip pat ir
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant %ia Sutartimi nustatytiems atlikty darby




garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Zios Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju UZzsakovas turi teisg
reikalauti, kad Rangovas iitaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus
nuostolius.

6.8. Rangovas, u¥baiges darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akly nustatyta tvarka, nedelsiant
organizuoja Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos sudaryma ir jos darba, paruodia Statinio
pripazinimo tinkamu naudoti akta ir pateikia Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai visg reikiamg
dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvanja oficialiose
procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpi paSalinti Statinio pripaZinimo tinkamu
naudoti komisijos nariy nustatytus defcktus.

6.9, Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uZtikrinti, Rangovas pateikia atitinkama garantinj rasta.
Sis radtas turi biiti perduodamas kartu su galutinio Darby priémimo — perdavimo aktu ir yra galutinio
apmokéjimo salyga.

7. GARANTIJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos ir yra:

7.2. 2 (du) metai — elektrotechnikos ir automatikos darbams.

7.3. 5 (penkeri} metai — statinio atviroms konstrukeijoms ir kitiems darbams,

7.4. 10 (deZimt) mety — paslépticms statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.5. 20 {dvide$imt) mety — esant ty&ia paslépty defekty;

7.6, Rangovas garantuoja, kad statinio pripaZinimo tinkamu naudoti metu jo athikti darbai (ir
paslaugos) atitiks techninéjc specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir ki
teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.

7.7. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako
u¥ ifaitkéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu ifry$kéje darby defektai fiksuojami Sioje
Sutartyje nurodyta tvarka, Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba trediyju asmeny
pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo istaisymo buda
bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy
sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe 3alinaniy aplinkybiy,

7.8. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kurivos patiria UZsakovas, istaisydamas defekty ir
atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

8. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

8.1, Sutarties jvykdymas uztikrinamas banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo radtu,
pateikiamu ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos. Sutarties
ivykdymo uitikrinimo dydis — 10 % nuo bendros pirkimo sutarties kainos. Sutarties jvykdymo
uZtikrinimas jsigalioja banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rajto iSdavimo diena arba jame
nurodyta vélesne dieng ir galioja visa pirkimo sutarties vykdymo laikotarpi. Tuo atveju, kai Sutarties
terminas yra pratgsiamas, tuo padiu turi biti atitinkamai pratg¢stas ir Sutarties jvykdymeo uitikrinimo
galiojimo terminas,

8.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
dél to, kad Rangovas nejvykdé sutartiniy jsipareigajimy ar vykdé juos netinkamai,

8.3. Jei Sutarties vykdymo metu u¥tikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny pateikti
nauja uztikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uitikrinimo, UZsakovas turi teisg vienaZalitkai nutraukti
Sutartj.

8.4, Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui per 10 (dedimt) kalendoriniy dieny nuo
Darby pabaigos.

8.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos apdraudZia statybos
laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy
riziky Uzsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijima UZsakovui.

8.6 Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo dienos apdraudZia civiling
atsakomybe dél Zalos atlyginimeo UZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél Rangovo
kaltés 100 000 Eur (vienas Simtas takstanéiy eury) sumai visam statybos laikotarpiui.
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8.7. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uZ $io
reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuoe ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta
#ala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priefingu atveju biity padengusi draudimo bendrové.

8.8. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy savo darby pabaigos privalo pateikti pirkimo
Defekty iitaisymo garantiniu laikotarpiu vZtikrinima — banko garantija ar draudimo bendroves laidavimeo
ragta 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty itaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas
turi buti besalyginis ir neatfaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo darby objekto priémimo
naudoti dienos.

8.9. Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojanéio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties
salygos, UZsakovas pali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy
imokas, o tokiy jmoky suma atimama i8 artimiausiy mokéjimy Rangovui.

9. SALIY TEISES IR PAREIGOS

9.1. UZsakovas turi teise:

9.1.1. kontroliuoti ir priZitiréti, ar atlickamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé
atitinka techninj projekta, Statybos darby statinio darbo projekty, Rangovo pateikta UZsakovui lokaling
samata jkainiui pagal Techniniame projekte esandius darby ir medZiagy Ziniaradius, aktus, saskaitas —
faktiiras, UZsakovo pateikty medziagy naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal technin ir darbo projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio darbo projekto,
Saliy patvirtinto kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty sipareigojimy,
Uzsakovas turi teise radtu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uZ
netinkamai atliktus darbus iki nustatyty statybos darby defekty pagalinimo arba pagalinti trokumus trediyjy
asmeny pagalba Rangovo saskaita;

9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo
Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami $ioje Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai;

914, darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektinéje
dokumentacijoje pakeitimus, i3 esmés nekeifianéius statinio projektiniy sprendimy;

9,1,5, reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty statybos darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarp.

9.1.6. UZsakovas, rastu nurodydamas prieZastis, kurios jam nebuve Zinomos sutarties pasiraSymo
dieng (LVPA nepatvirtinus paraiskos, ar laiku negavus finansavimo i§ LVPA ar kt.) gali bet kada nurodyti
Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kali¢s,
tai Darby atlikimo terminas turi biti pratesiamas tam Darby atlikime laikui, kuris Darby sustabdymo metu
buvo likes iki sutartiniy isipareigojimy jvykdymo pabaigos.

9.2, Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po rafytinio Rangovo pradymo gavimo pateikti pastarajam
visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti
kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su visais
darbais;

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal istatymus ir kitus
teisés aktus U¥sakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje
nenurodyti dokumentai, jis isipareigoja apie tai jspéti UZsakova ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas,
ra$tv nurodydamas konkrediat kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti;

9.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

9.2.4. sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

9.2.5. uztikrinti Rangovui galimybg laisvai patekti | Statinio darby atlikimo vieta iki sutartiniy darby
pabaigos;

9.2.6. vykdyti UZsakovo funkcijas ir darby technine prieZitra. Darbu techning priefiira vykdo
Uzsakovo paskirtas techninis priZilirétojas. UZsakovas turi teisg Sutarties galiojimo metu keisti Techning
priZilirétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius priZilirétojus, prie tai praneidamas Rangovui. Techninin
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priziurétoju UZsakovas gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita fizinj (pagal darbo
sutarti) ar juridini asmeni;

9.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i Rangovo tinkamai atliktus darbus,

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir
kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. darby atlikimui Rangovas turi teis¢ pasitelkti subrangovus: UAB ,,Ukmergés remontas®; UAB
wEnergetikos inZinerija* Kei¢iant subrangovy kandidatiras, ju kvalifikacija, atlickamus darbus bei sutartis
su subrangovais Rangovas privalo i3 anksto suderinti su UZsakovu. Generalinis rangovas atsako UZsakovui
uZ subrangovy prievoliy nejvykdyma, netinkama jvykdyma ir padaryta Zalg, o subrangovams — uz UZsakovo
prievoliy nelvykdqu ar netinkama jvykdyma. IZankstinis UZsakovo sutikimas privalo biiti gautas dél
kei¢iamy ar naujai pasitelkiamy subrangovy.

9,3.3. gauti UzZsakovo apmokéjima uZ jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir
tvarka;

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1, tuo atveju, jeigu véluoja Sutartyje numatyty darby atlikimo terminai, Rangovas privalo radtifkai
apie tai informuoti UZsakova ir nedclsdamas nurodyti konkre€ias prieZastis bei nurodyti darby atlikimo
terminy paZeidimo pasalinimo priemones;

9.4.2. pradéti darbus, suderings su UZsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas i3laidas uz atliktus
darbus, kai ir UZsakovas:

9.4.2.1, pateikia Rangovui 5iuos dokumentus:

9.4.2.1.1. teisés akty nustatyta tvarka parengta ir patvirtinta statinio techninj projekta;

9.4.2.1.2. statybvietés perdavimo ir priémimo akta;

9.4.2.2. informuoja Rangova apie paskirta techninj priZitirétoja;

9.4.3, pries 3 (tris) darbo dienas iki darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biitu ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne maZesng
patirt negu nurodyta Rangovo pasiiilyme. Paskirti atestuots asmeni, atsakinga uZ elektros ik ir darby sauga;

9.4.4, ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos, paskirti Rangovo atstova
ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas igyja teise
Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas prancia UZsakovui apie jo paskirta
atstova;

045, teisés akty nustatyta tvarka, organizuoti Statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijos
sudaryma ir jos darba, paruosti Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti akta ir pateikti Statinio pripaZinimo
tinkamu naudoti komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procedurose;

9.4.6. aktyviai dalyvauti pripaZjstant Statinj tinkamu naudoti, imtis visy priemoniy, kurios priklauso
nuo jo valios, tam, kad biity paZalinti bet kokie esami ir (arba) potencialis trikumai, dél kuriy Statinys
nebiity pripaZintas tinkamu -naudoti ir (arba) kurie biaty nurodyti Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti akte,
valstybinés komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Ziuo procesu susijusivose dokumentuosc,
Vykdydamas $§iame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biti lojalus UZsakovui, teiktt nemokamas
konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bfity alinami bet kokie projekto defektai ir (arba) Statinio
statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neissamus Techninis projcktas arba jo priedai;

9.4.7. ustikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
igaliojimus, atlikti visus darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis.
Salys aigkiai susitaria, kad visus darby atlikimo derinimo klausimus rangovas privalo i3spresti savarankikai
jam UZsakovo suteikiamy igaliojimy ribose;

9.4.8. vykdyti statybos darbus pagal techninj ir darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity
teisés akty, reglamentuojandiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus, Garantuoti, kad darby
priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty juy verte arba tinkamumy projekte numatytam panaudojimui;

9.4.9. kalendoriniame darby vykdymo grafike pradéti, kokybitkai atlikti, uZbaigti ir perduoti
Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir istaisyti defekius, nustatytuq iki darby perdavimo UZsakovui ir
(ar) per garantin] laikotarpi; .
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9.4.10. savarankifkai apsiriipinti materialiniais i$tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems darbams
atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkanéius projektingje dokumentacijoje jiems
nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir
gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity med#iagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima,
apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti
jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

9.4.11. keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprenditnus tik gavus jo radtifka sutikima, o darby
vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty darby ctapus bei apie atlikty darby
ptiémimo — perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo — priemimo aktus, iSradyti
saskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos darby atlikimo dokumentacija,
Uzsakovui papra%ius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas ratu praneiti apie darby eiga bei
rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusia informacija;

9.4.13. sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZitirétojui lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa darby dokumentagcija;

9.4.14, informuoti UZsakova apie objekte dirban&ius subrangovus, Ju saraas turi sutapti su tiekéjo
pasiiilyme pateiktu sarasu;

9.4.15. garantuodamas saugy darba, prieigaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugs ir greta statybos teritorijos gyvenandiy,
dirbanéiy, poilsiaujandiy ir judandiy ¥moniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy privalo biti
maksimaliai atidus ir ripestingas.

Rangovas, vadovaudamasis Darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostatais ir statybos techniniais
reglamentais, jsipareigoja idiegti Statybos darby techniniame projekte numatytas konkrcSias priemones,
uztikrinanéias darbuotojy sauga ir sveikata statinio statybos metu, atlikti nelaimingy atsitikimy darbe, kaip
juos apibrédia Lictuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas, tyrima, taip pat uztikrina, kad
jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu
nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniu medZiagy,

Jei atliekant statybos rangos darbus dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Darboviediy {rengimo
statybvietése nuostatuose nustatyta tvarka privalo biti paskiras vienas ar keli saugos ir sveikatos
koordinatoriai.

9.4.16 saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar ju dalyje, kurioje atlickama
rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj;

9.4.17. savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty darby
(ir paslaugy) trikumus ir defcktus, i$ai$kéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus raStiska pretenzija, ne véliau kaip per 14
(keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobitdZio jie neturi biiti padalinti ankséiau;

9.4.18. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkanéius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir
normas;

9.4.19. atlikti darbus tvarkingai, ncterfiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei
i§vezus jas i% teritorijos pateikti UZzsakovui patvirtinantius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto
iveZima | tam specialiai skirtas vietas. Metalo lauza kaupti UZsakovo teritorijaje nurodytoje vietoje,

9.4.20. esant bitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inzincriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmokéti ju ifleidimo islaidas;

9.4.21. esant biitinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis veikianéiy inZineriniy tinkly perjungima;

9.4.22, savo I¢Somis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus darbus juos iSardyti;

9.4.23, uztikrinti, kad | rekonstruojamaji statinj, medziagy saugojimo aikiteles ar vietas nepatekty
pagaliniai asmenys;

9.4.24. atlikus darbus, pagal techninio ir darbo projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo pries
pradedant darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu
laikotarpiu. 13vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo saskaita;
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9.4.25. sutcikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.26. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

9.4.27. pripaZistant statinj tinkamu naudoti, pateikti visus reikiamus paaifkinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir projekte nustatyta i$pildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius
pasus, cksploatavimo instrukcijas ir kitus butinus dokumentus;

9.4 28. savo saskaita sumokeéti uZ suvartoty elektros energija, vandenj ir Kitas komunalines paslaugas;

9.4.29. vykdyti visus tcisétus ir neprieitaraujantius Sutarties nuostatoms radtiskus UZsakovo
nurodymus;

9.4.30 pats atlikti pagrindinius darbus - $ilumos tiekimo jrenginiy su priklansiniais montavima

(specialiuosius statybos darbus).

10. SALIY ATSAKOMYBE

10.1, Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t.y. véluojantis apmokeéti atliktus Darbus be
pateisinamos pric¥asties, moka 0,02 procento delspinigiu u kiekviena pavéluota dieng nuo véluojamos
sumokéti sumos,

10.2. Uzsakovas turi teise vienagaliskai (be teismo) nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos
prieZasties nevykdo prisiimty {sipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo uwitikrinimas Rangovui
negrazinamas ir UZsakovui parcikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyts Siame uztikrinime.

10.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsiparcigojimy, Sutarties jvvkdymo uZtikrinimas Rangovui
negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyts Siame uZtikrinime.

10.4. Jei Rangovas nutraukia visus ar dali Sutartyje numatyty darby be pateisinamos prieZasties,
Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama
suma, nurodyta $iame uZtikrinime.

10.5. Jei Rangovas neatlicka darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyts §iame uZtikrinime
ir Rangovas papildomai moka UZsakovui 0,02 procento delspinigius uZ kiekviena pavéluoty dieng nuo Sioje
Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos;

10.6. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZiliros
vykdytoju ragtiskus reikalavimus dél atlikty darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, Sutarties
ivykdymo uitikrinimas Rangovui ncgraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodyta fiame uztikrinime ir Rangovas papildomai moka UZsakovui 0,02 procento delspinigius uZ
kiekvieng paveluota diena nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto kainos iki bus iStaisyti defektai,

10.7. Jeigu Rangovas, suderintu su UlZsakovu laiku nepadalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo iflaidas, susijusias su defekty 3alinimu.

10.8. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratgsus darby atlikimo termina,
baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, sickdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5
(penkias) darbo dienas pateikii nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija, kurios suma 5 proc. nuo
visos Sutarties kainos.

10,9, Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratgsiamas, Sutartics jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratgsiamas Sutarties pratgsimo laikotarpiui. Rangovas per 3
(tris) darbo dienas privalo patcikti banko garantija ar draudimo bendroves laidavimo radta.

10.10. Rangovui véluojant atlikii darbus ar juos atlikus nekokybitkai, su defektais, taip pat vilkinant
darbus ar piktnaudZiaujant, U¥sakovas, sickdamas apginti savo teisetus interesus, gali atlikti neapmiokeéty
sumy iskaitymus { nuostolius (viena¥alius sandorius).

10.11. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepalalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i§laidas, susijusias su defekty Salinimu.

10,12, Tais atvejais, jeigu UZsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir (arba) arba
tretieji asmenys, uZ kuriuos Rangovas atsakingas, darby atlikimo metu yra apsvaige nue alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medZiagy, Rangovas moka 500,00 Eur (penkiy 3imty eury) bauda.
Siame punkte nurodyta bauda mokama u kiekviena apsvaigusi nuo minéty medZiagy asmenj kiekvienu
tokio fakto nustatymo atveju, pateikiant jrodymus.
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11. PAKEITIMAI IR PATAISYMALI

11.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Sutarties 2.1. punkte nurodyto
objekto darbo, ar biitina/tikslinga maZinti darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling
samata, kurios pagrindu pagal Sutarties 3.4 punkta koreguojama Sutarties Kaina.

11.2, Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry
Sutarties 2.1. punkte nurodyto objekto darby (ar jy dalj) biitina keisti kitais darbais. Rangovas pateikia
nevykdyting darby lokaling samata bei sitilyma dél keistiny darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo siilymo
atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), pagal Sutarties 3.4 punkta koreguojama
Sutarties kaina (jos nedidinant), _

11.3. Jei dél nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasitilyme nurodyty
medziagy/irangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medZiagos/jranga ar pan.), ar dél
kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, bitina keisti Sutartyje numatytas medZiagas
ar jranga, Rangovas pateikia lokaling samata bei sililyma dél keistiny medZiagy/irangos, ir, UZsakovui
sutikrinus Rangovo sifilymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), koregugjama
(nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

11.4, Aplinkybes, salygojan&ios butinybe atlikti aukitiau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos rastu.

11.5. Visi auk3giau minéti Pakeitimai turi biiti UZsakovo patvirtinti radtu.

11.6. Uzsakovas galés pirkii papildomus darbus Viedujy pirkimy jstatymec nustatyta tvarka, jei del
aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaitkéty, kad reikia papildomu darbu, nejradyty i Sutartj, taciau
be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutarfiy kaina negali
virsyti 20 procenty pradinés Sutarties kainos.

11.7. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medZiagy) pirkimas vykdomas VieSujy
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAT) ATLIKTI DARBAI

[2.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas techningje specifikacijoje, statinio projekte ir
Sutartyje numatytas salygas, ncsilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir {ar) nutraukty darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai iftaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

12.1.5. atlyginty UZsakovui darby trikumy 3alinime i$laidas.

12.2. Pastabas dél vykdomy darby gali pateikti projekto vykdymo pricZivros, techninés priezifiros
vadovai ragtu — jraais statybos darby Zurnale ir UZsakovas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA,

13.1. Ussakovas turl teise, ispéjes Rangovy prie 15 (penkiolika) dieny, vienaSaliSkai (be teismo)
nutraukti Sutartj dél esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio
isipareigojimo pagal Sutartj ncjvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

13.2. Uzsakovas turi teise vienaZaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i8 Rangovo atlyginti UZsakovo
nuostolius, jeigu:

13.2.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

13.2.2, Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uZbaigti darby etapa arba galutinai pabaigti darbus;

13.2.3. po rastitko UZsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo darbuy kokybés ar kity Sutarties salygy arba po
rastifko Usakovo jspéjimo jas dar kartg pazeidzia;

13.2.4. Ugsakovui vicnafalifkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties
nutraukimo atliktus darbus, pasirajant perdavimo-priemimo akts, UZsakovas privalo apmoketi Uik uZ tinkamai
atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i8 moketinos sumos i3skaifiaves netesybas ir
nuostolius);

fﬁ% - /’#/
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13.2.5. atlikimo uZtikrinimg i%daves subjektas negali jvykdyti savo sipareigojimy, o Rangovas,
UZsakovui radtu pareikalavus per nustatytg terming nepateikia naujo Atlikimo vtikrinimo tomis paciomis
salygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3. Rangovas turi teise vienagaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
UZsakovas be pateisinamy priezas&iy véluoja apmokeéti daugiav kaip 180 dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros
ifra§ymo dienos uZ perduotus—priimtus tinkamai atliktus darbus, i$skyrus Sutartyje numatytus atvejus,
kuomet terminas gali biiti atidétas,

13.4, U#sakovui arba Rangovui vienasalitkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiradant priémimo — perdavimo aktg. UZsakovas privale apmokéti
tik uZ tinkamai atliktus darbus, i mokétiny sumy isskaiiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis
nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Salys neturi teisés viena$alikai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba
Lietuvos Respublikos teisés aktuose,

13.6. Salys turi teis¢ nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

14, NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali buti visiskai ar i¥ dalies atleid?iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neifvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilini kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranegé kitai Zaliai apie klidtj bei jos poveiki
Isipareigojimy vykdymui.

14,2, Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé csant
Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
HAtleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Del Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®™),

14.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés,
dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj, praneidama apie
aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikétina poveikj. Jei UZsakovas raitu nenurodo kitaip, Rangovas toliau
vykdo savo {siparcigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iefko alternatyviy biidy savo
jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

[4.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutartics Salys negali numatyti ar idvengti, nei kaip nors pafalinti ir dél kuriy visiskai ar i¥ dalics biity
nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.5. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), emési visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias itlaidas, panaudejo visas
reikiamas priemones, kad i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti gioje
Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties paZeidimas ar 3ios Sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos
jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku prancita, nuo pranefimo
momento. Laiku nepranciusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti
Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priedingu atveju biity buvg iSvengta, atlyginima.

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Zimtas
astuoniasdegimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris del
minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutartics Salis turi teise nutraukti Sutarti jspédama
apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisde$imt) kalendoriniy
dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal
Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja
susijes, turi bati sprendZiamas deryby bidu. Jeigu anksiau nurodyti gindai, nesutarimai ar reikalavimai
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negali biiti i%spresti deryby keliu per dvidesimt keturias kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Sutartis sigalioja, kai ja pasirafo, patvirtina antspaudais abi Sutarties Salys ir kai Rangovas
pateikia Uzsakovui reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinima.

16.2. Darbus planucjama pradéti 2016 m., gavus finansavima i§ LVPA arba Perkandiajai organizacijai
turint savy lédy projekto vykdymui. Jei finansavimas neskiriamas, ar skiriama nc visa paraikoje nurodyta
suma, darbai neatliekami ar atlickama atitinkamna jy dalis, proporcinga gautam finansavimui. Negavus viso
finansavimo sutartis gali biiti nutraukiama arba sutarties kaina maZinama neatlickamy darby apimtimi.

16.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby vZbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos,
bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal 3ia Sutart jvykdo
savo {sipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama
Sutartyje nustatyta tvarka, jeigy abi Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui
ar jstatymuy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

16.4. Sutarties salygos Sutartics paliojimo laikotarpiu negali buti keitiamos, iiskyrus tokias Sutartics
salygas, kurias pakeitus nebaty paZeisti Vie¥yjy pirkimy istatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai
bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties salygy
keitimu nebus laikomas Sutarties salypy koregavimas jojc numatytomis aplinkybémis.

16.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus,
kuriuos suZinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra viesa arba $i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutarti suZinota informacija apie kita Salj ir Sios
Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, idskyrus tuos atvejus, kai Sios
informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viedai Zinoma,

16.6. Bet kokius mokeséius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba
Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamat pats Rangovas arba UZsakovas,

16.7. Kiekviena %alis padengs savo ilaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasiraSymu, ir
vykdymu, i%skyrus atvejus, aidkiai nurodytus Sutartyje.

16.8. Rangovo apskaita privalo biti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokejimui pagal
Sutartj saskaity teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi biti
saugomi 10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutart;.

16.9. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, Kitos Sutarties salygos lieka
ir toliau galioti,

17. BAIGTAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su Sutartimi susije prancgimai, pradymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra siuntiami
faksu, jteikiami pasiraSytinai, kitai Saliai asmenitkai ar siuniant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam
i§ ju Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu, Siystas pranedimas laikomas gautu jo gavimo dienq, Laikoma,
kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranedimas yra siunciamas faksu. Apie savo adreso ar kity
rekvizitu pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, radtu informuoja kita Sali. Kol apic pasikeitusi adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta,
ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranedimai yra laikomi gautais.

17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

} 17.3, Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinéiais vienoda juridine galia — po viena kiekvienai i3
Saliy.

18. SUTARTIES PRIEDAI

18.1, Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

18.1.1, Rangovo pasiiilymas (originalas saugomas UZsakovo Viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta
tvarka) — Pirkimo salygy priedas Nr. 1;

18.1.2, Tkainotas veikly sqrasas — Rangos sutarties priedas Nr. 2;

18.1.3. Statybvietés priémimo—perdavimo aktas — Rangos sutarties priedas Nr. 3;
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18.1.4, Darby perdavimo — priémimo akto forma — Rangos sutarties priedas Nr. 4;
18.1.5. Draudimo polisai, Prigdas Nr. 5
18.1.6, Kalendoriniai darby vykdymo grafikai: I etapo - Priedas Nr, 6; II etapo — Priedas Nr. 7.

19. SUTARTIES SALIY) REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas  Rangovas

UAB ,.Ukmergés Siluma“ UAB Alvora®

Sviesos g. 17, Ukmerge Visoriy g. 33, Vilnius

Tel. 8340 65109, faks.834063320 Tel. 85 2700718, faks. 85 2700717
Imonés kodas 182714850 Imonés kodas: 122049143

PVM mokétojo kodas LT 827148515 PVM mokétojo kodas LT 220491413
a.s. LT737182400008467436 a.s. LT96 7300 0100 9607 4500
Bankas: AB ,.Siauliy bankas®, Bankas: ,,Swedbank®, AB

Banko kodas: 71824 Banko kodas: 73000

El. pastas: El. pastas:
administratore(@ukmergessiluma.lt

info@alvora.lt




