RANGOS SUTARTIS Nr. [/ D07

2016 m. rugpjucio 18 d.
Kédainiai

Kédainiy rajono savivaldybés administracija (jmonés kodas 188768545), atstovaujama
administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojancio administracijos direktoriy Antano Pavolio
(toliau vadinama ,,Uzsakovu“), veikian¢io pagal tarnybing padétj ir UAB ,,Jonavos hidrotechnika“
(imonés kodas 256658230), atstovaujama direktoriaus Lino Useviéiaus (toliau vadinama
»Rangovu®), veikianCio jmonés jstaty pagrindu, toliau kartu vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas
atskirai — ,,Salimi®, sudaré §ig rangos sutartj (toliau vadinama ,,Sutartimi*):

1. Sutarties objektas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis,
vadovaudamasis orientaciniu suvestiniu statybos kainos apskaifiavimu (Sutarties 1 priedas),
orientacine lokaline sgmata (Sutarties 2 priedas), kurios yra S§ios Sutarties neatskiriamos dalys,
parengti darbo projekta, atlikti Kédainiy miesto Pievy gatvés dalies asfaltbetonio dangos jrengimo
darbus, pagal patvirtintus jkainius, parengti kontroling geodezin¢ nuotrauka, apsidrausti Rangovo
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
salygas darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti paslaugy ir darby rezultatg ir apmokeéti uz
atliktas paslaugas ir darbus.

1.2. Orientaciniai darby kiekiai (Sutarties 2 priedas) Sutarties vykdymo laikotarpiu gali
biiti maZinami arba didinami iki 30 proc.

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kaing, nustatytg skelbiamo maZos vertés pirkimu apklausos biidu, sudaro:

2.1.1. Darbo projekto parengimo kaina su PVM 21% 1 331,00 Eur (vienas tukstantis
trys Simtai trisdeSimt vienas Eur 00 ct), i§ kuriy PVM 21% sudaro 231,00 Eur. Darbo projekto
parengimo kaina be PVM 1 100,00 Eur.

2.1.2. Kontrolinés geodezinés nuotraukos parengimo kaina su PVM 21% 217,80 Eur
(du Simtai septyniolika Eur 80 ct), i§ kuriy PVM 21% sudaro 37,80 Eur. Kontrolinés geodezinés
nuotraukos parengimo kaina be PVM 180,00 Eur.

2.1.3. Fiksueti Sutarties objekto darby jkainiai, pateikti Sutarties 2 priede ,,Orientaciné
lokaliné samata®.

2.2. Kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis VieSojo pirkimo — pardavimo
sutar¢iy kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. jsakymu Nr. 1S-21 (pakeitimas 2013 m.
gruodzio 17 d. jsakymu Nr. 1S-249). Kainodaros taisyklés yra esminés Sutarties salygos, kurios nebus
keiciamos per visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Sutartyje nustatoma:

2.2.1. Fiksuota kaina (Sutarties 2.1.1 - 2.1.2 punktuose nurodytoms paslaugoms), kuria
UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visas pagal Sutart] suteiktas paslaugas;
2.2.2. Fiksuoti jkainiai (Sutarties 2 priede ,,Orientaciné lokaliné samata‘“ nurodytiems
darbams).
Galutiné kaina, kurig UZsakovas turés sumokéti Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutartj
faktiskai atlikty darby apimties.

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2.1. punkte
nurodytos kainos su PVM ir Sutarties 2 priede ,,Orientaciné lokaliné samata“ nurodyti jkainiai su
PVM perskai¢ivojami ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeites PVM tarifas bus
taikomas suteikty paslaugy ir atlikty darby, uz kuriuos dar néra apmokéta, kainoms perskaiciuoti ir
toms paslaugoms ir darbams, kurie bus atliekami po naujo PVM tarifo nustatymo, kainoms ir
jkainiams perskai¢iuoti. PVM pokytj Salys jformina, pasiraSydamos papildoma susitarima. Pasikeitus
kitiems mokesciams, Sutartyje nurodytos kainos ir jkainiai nebus perskai¢iuojami.

2.4. Sutarties vykdymas finansuojamas 2016 m. Keliy priezifiros ir plétros programes
1éSomis.
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3. Darby atlikimo terminai, sustabdymas, sutarties galiojimas

3.1. Rangovas Sios Sutarties 1.1 punkte nurodytas paslaugas ir darbus pradeda
jsigaliojus sutarciai ir baigia per 3 ménesius nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Sutartis jsigalioja
Salims ja pasirasius ir galioja iki visisko Sutarties salygy jvykdymo.

3.2. Sutartyje nustatomi tokie atlikimo terminai:

3.2.1. Darbo projekta Rangovas parengia ne véliau kaip per 1 ménesj nuo sutarties
jsigaliojimo dienos.

3.2.2. Asfaltbetonio dangos jrengimo darbus Rangovas pradeda tik parenges, darbo
projekta ir atlieka per 2 ménesius.

3.3. Rangovas iki darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus, juos
priduoti, iStaisyti galimus defektus ir pateikti visus dokumentus uzbaigimo procedirai jvykdyti.

3.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai ir paslaugos, iStaisyti defektai, pasiraSytas darby perdavimo-priémimo aktas ir
Uzsakovui bus perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi
saugoti UzZsakovas.

3.5. Uzsakovas, raStu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui
sustabdyti visy darby, paslaugy arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo
kaltés, tai darby, paslaugy atlikimo terminas turi biiti pratesiamas tiek, kiek trunka darby, paslaugy
sustabdymas.

4. Atsiskaitymo ir mokéjimy tvarka

4.1. Uz atliktus darbus ir paslaugas atsiskaitoma per 30 kalendoriniy dieny, po to, kai
pasirasytus atlikty darby aktus, pazyma (forma F-3) ir sgskaitg faktiirg Rangovas pateikia Uzsakovui.

4.2. Rangovas, per kalendorinj ménesj atlikes rangos darbus ar paslaugas, pateikia
atlikty darby ar paslaugy aktus statinio statybos techniniam prizitrétojui ir, jam priémus darbus,
pateikia Kédainiy miesto senitinijos senitinui. Atlikty darby aktus pasiraso statinio statybos techninis
priZidirétojas ir Kédainiy miesto senilinijos senitinas.

4.3. Rangovas techninio prizitirétojo ir Kédainiy miesto senilinijos senitino priimtus ir
pasirasytus atlikty darby aktus, pazymg F-3 ir iSraSytg saskaitg faktiirg pateikia UZsakovui iki
einamojo ménesio 22 dienos UZsakovas per 5 kalendorines dienas nuo akty apie atliktus darbus
gavimo dienos priima darbus ir pasiraso pateiktus aktus arba tuo paciu terminu priima neginc¢ijamag
atlikty darby dalj ir pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél netinkamo darby
atlikimo.
medziagy ir gaminiy pasus bei sertifikatus, savikontrolés bandymy dokumentus (savikontrolés
bandymai turi biiti atlikti atestuotose laboratorijose).

4.5. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo
kaltés:

4.5.1. nepasalinti darby trikumai;

4.5.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

4.5.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.6. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél darby kokybés ir atitikimo
Sutarties saglygoms), UzZsakovas priima bei apmoka neginCyting darby dalj.

5. Darby kokybés garantija
5.1. Statinio garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo darby perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo dienos ir yra:
5.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;
5.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir kt.);
5.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant ty¢ia paslépty defekty.
5.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti darbai atitiks techninéje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus,
jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.
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5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ iSaiSkéjusius atlikty darby defektus. Darby defektiniame akte nurodomas
terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti
garantiniu laikotarpiu paai$kéjusj defektg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos
eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanciy sprendimy, stichiniy nelaimiy
ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinan¢iy aplinkybiy.

6. éaliq jsipareigojimai
6.1. Uzsakovas jsipareigoja:
6.1.1. perduoti Rangovui statybviete, pateikti statyba leidZiantj dokuments, reikalingg
Sutartyje numatytiems darbams pradéti;
6.1.2. pranesti, kas vykdys statinio statybos techning prieZilira;
6.1.3. priimti i§ Rangovo tinkamai atliktas paslaugas ir darbus ir uZ juos atsiskaityti
4.1. punkte nustatyta tvarka;
6.1.4. pareikalauti Salinti trikumus, nemokéti uZ nekokybiskai atlikta darba arba
sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normy ir taisykliy;
6.1.5. nurodyti statybiniy §iuksliy, grunto ir kity nereikalingy (netinkamy) medZiagy
iSpylimo vietas;
6.1.6. nedelsiant spresti tarp Rangovo ir objekto, kuriame atliekami darbai, naudotojy
kylangias problemas, klausimus;
6.1.7. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj.
6.2. Rangovas jsipareigoja:
6.2.1. UzZsakovui pateikti jsakymo kopijg apie rangos darby vadovo paskyrima;
6.2.2. laiku pradéti, tinkamai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus paslaugas ir darbus ir iStaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.
6.2.3. patiekti j statybos aikstele reikalingas medziagas, gaminius bei statybos technika;
6.2.4. prie§ paslepiant ar uzdengiant kurias nors konstrukcijas, informuoti statinio
statybos techninj priZitirétoja, kuris patikrina, apZitiri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu
Rangovas paslepia konstrukcijas apie tai ra$tu nepraneses statinio statybos techniniam priZitrétojui,
tai, statinio statybos techniniam priZitrétojui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tas
konstrukcijas atidengti patikrinimui;
6.2.5. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos
reikalavimy vykdyma;
6.2.6. vykdyti darbus nesustabdzius eismo, jrengti laikinus aptvérimus, pastatyti
reikiamus laikinus kelio Zenklus, o baigus darbus juos iSardyti;
6.2.7. naudoti statybos aikstele tik pagal paskirtj;
6.2.8. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus;
6.2.9. netinkamas ir nereikalingas statybines medZiagas, statybinius mechanizmus i§
statybos aikstelés paSalinti iki darby perdavimo - priémimo momento. Jeigu Rangovas to nedaro,
UzZsakovas gali pasalinti juos Rangovo saskaita;
6.2.10. savo saskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo darby
vykdymo;
6.2.11. savo sgskaita 3alinti kontroliniy bandymy metu nustatytus darby kokybeés
trikumus iki teikiant dokumentus apmokéjimui uz atliktus darbus;
6.2.12. jforminti rangos darby atlikimo dokumentus;
6.2.13. savo sgskaita atkurti prarastus darby atlikimo dokumentus;
6.2.14. savo sgskaita atlikti medZiagy ir gaminiy bei konstrukcijy bandymus, jei
UZsakowvui kilo jtarimas dél atlikty, bet nepriduoty darby kokybés;
6.2.15. keisti UzZsakovo patvirtintus darby atlikimo sprendimus tik gavus jo raSytinj
sutikimg. Pakeitimus derinti su UZsakovu;
6.2.16. vykdyti darby pirkimo metu visus pateiktus jsipareigojimus;
6.2.17. jspéti Uzsakova, jei jo nurodymy laikymasis kelia grésme atlieckamy darby
kokybei;
6.2.18. laiku pranesti UzZsakovui apie kitas aplinkybes, kenkian¢ias darby kgkybei,
atlikimo terminui; SUDERINTA
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6.2.19. statybinio lauZo, grunto i§pylimo vietas derinti su UZsakovu;

6.2.20. darbus ir paslaugas atlikti vadovaujantis STR 1.05.06:2010 “Statinio
projektavimas”, Keliy techniniu reglamentu KTR 1.01.2008 “Automobiliy keliai”, STR 2.06.04:2014
,,Gatves ir vietinés reik§meés keliai. Bendrieji reikalavimai® ir kitais Lietuvos Respublikos nustatytais
projekty rengimo tvarkg ir statybos darbus reglamentuojanciais teisés aktais.

7. éaliq teisés

7.1. Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj ir apie tai rastu prie§ 14 kalendoriniy dieny
pranesti Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda darby arba dirba nekokybiskai arba naudoja
nekokybiskas ir nesertifikuotas medZiagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia svariy
jrodymy dél darby vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dél nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko darby atlikimo termino, iSskyrus atvejus, kai darby
vykdyti neleidZia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausancios sglygos.

7.2. Uzsakovas ir Lietuvos automobiliy keliy direkcijos jgaliotas atstovas turi teis¢ bet
kuriuo metu tikrinti darby atlikimo eiga ir kokybe.

7.3. Uzsakovas turi teis¢, be Rangovo sutikimo iSskaiciuoti, i§ pateikty galutiniam
apmokeéjimui dokumenty susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. Uzsakovas, esant svarbioms prieZastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartj,
prie$ 14 kalendoriniy dieny apie Sutarties nutraukimg jspéjes Rangova. UZsakovas privalo apmokéti
Rangovui uz iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

7.5. Rangovas turi teise nutraukti Sutartj ir apie tai raStu prie§ 14 kalendoriniy dieny
pranesti UzZsakovui:

7.5.1. jeigu UZsakovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy
garantijy apie galimybe juos vykdyti;

7.5.2. jeigu dél nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikui.

7.6. Uzsakovui nutraukus Sutartj, Rangovas gali reikalauti, kad UZsakovas jvertinty ir
priimty kokybiskai atliktus darbus ir uz juos atsiskaityty.

8. Saliy atsakomybé

8.1.Uzsakovas:

8.1.1. Sutarties 4.1 punkte nustatytu terminu neatsiskaites uz atliktus darbus ar
paslaugas, moka Rangovui 0,05 proc. delspinigiy nuo nesumokétos sumos uZ kiekvieng uzdelstg
diena;

8.1.2. nepagrijstai uzdels¢s priimti darbus ar paslaugas ilgiau kaip 5 darbo dienas nuo
Rangovo pranes§imo gavimo, moka Rangovui 0,05 proc. nepriimty darby ar paslaugy kainos dydZio
delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena;

8.1.3. sumokéjes delspinigius, neatleidZiamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

8.1.4. nutraukes Sutartj dél nepateisinamos priezasties, moka Rangovui 20 000,00 Eur
baudg ir atlygina dél to Rangovo patirtus nuostolius;

8.2. Rangovas:

8.2.1. Uzsakovo nurodytu laikotarpiu nepaSalings defekty, nustatyty garantiniu
laikotarpiu, moka UZsakovui 10 000,00 Eur baudg ir atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty
Salinimu, ir dél to UZsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties, ar UZsakovui nutraukus sutart]
dél Rangovo kaltés, moka Uzsakovui 20 000,00 Eur baudg ir atlygina dél to UZsakovo su sutarties
nutraukimu susijusius patirtus nuostolius;

8.2.3. nepagrijstai pazeides darby ar paslaugy atlikimo terminus, moka UZsakovui 0,05
proc. neapmokéty darby kainos dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng iki paZeidimo
pasalinimo. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo jsipareigojimy vykdymo.
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9. Sutarties pakeitimas

9.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus
tokias Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSuyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai bei tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties saglygy koregavimas
joje numatytomis aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aiskiai bei nedviprasmiskai ir buvo
pateiktos pirkimo sglygose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma
numatyti rengiant pirkimo sglygas ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik neesmines
Sutarties salygas.

9.2. Uzsakovas, esant biitinybei, gali pagal pirmine sutartj jsigyti papildomy darby.
Papildomi darbai — sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susij¢ ir
butini sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti), darbai. Papildomy darby bitinumas turi biiti pagristas
dokumentais ir ra$tu suderintas su UZsakovu. Motyvuotg sililymg dél papildomy darby biitinybés ir
ji pagrindZian¢ius dokumentus UZsakovui raStu pateikia Rangovas. UZsakovas, iSnagrin€jes
pateiktus papildomy darby bitinybe pagrindZian¢ius dokumentus, jformina papildomus darbus
Viedojo pirkimo — pardavimo sutaréiy kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.
Papildomy darby kaina bus nustatoma: konkretaus papildomo darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus
pagrijstas tiesiogines (darbo uZzmokesg¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy,
mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) islaidas, kurios negali biti
didesnés uZ bendrg vidutine rinkos kaing pagal rekomendacijy, kurios yra jregistruotos Statybos
produkcijos sertifikavimo centre (SPSC), normatyvy duomenis (jvertinus visas i$laidas — tiesiogines
ir netiesiogines), tatiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos
iSlaidos joms jsigyti, o pridétiniy i§laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy islaidy.

Kai Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virsija statinio statybos skaifiuojamaja
kaing, nustatytg vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, papildomiems darbams
isigyti bus vykdomas atskiras vieSasis pirkimas.

Susitarimas dél papildomy darby laikoma sudétine Sutarties dalimi.

10. Ginc¢y sprendimas
10.1. Gintus dél Sutarties vykdymo Salys sprendZia derybose, tarpusavio
konsultacijose. Jeigu gingo i8spresti nepavyksta, Salys ginéa sprendZia teisme.
10.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla gincas dél darby trukumy, kiekviena Salis
turi teise reikalauti ekspertizés. Ekspertizés ilaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

11. Sutarties nutraukimas
11.1. Salis, negalinti vykdyti Sutarties jsipareigojimy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip
per 1 darbo dieng, rastu pranesti apie tai kitai Saliai.
11.2. Saliy susitarimas dél Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo
jforminamas rastu dvisaliu susitarimu.
11.3. UZsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jei Rangovas nevykdo
Sutarties 6.2. punkto papunk¢iuose nustatyty jsipareigojimuy.

12. Kitos sutarties salygos

12.1. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus - UAB , Rusne®.
Sutarties vykdymo laikotarpiu UZsakovas numato galimybe leisti keisti subrangovus lygiavertés
kvalifikacijos subrangovais. Sutarties vykdymo laikotarpiu subrangovai kei¢iami tik raSytiniu Saliy
susitarimu.

12.2. Jei bus pasitelkiami subrangovai, Rangovas pats privalo atlikti asfaltbetonio
dangos jrengimo darbus.

12.3. Vykdydamos $ia Sutartj Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais
normatyviniais aktais ir Sios Sutarties sglygomis.

12.4. Salys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliti¢iy,
trukdandiy tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy, nuo jos priklausan¢iy,
priemoniy toms klifitims paSalinti.

12.5. Rangovas, pasiraSydamas §ig Sutartj, patvirtina, kad yra tinkamai susipazing$ su

- _SUDERINTA
' Teisés ir viegosios tvarkos
skyrius



Uzsakovo pirkimo dokumentais, orientaciniu suvestiniu statybos kainos apskaiéiavimu (Sutarties 1
priedas), orientacine lokaline sgmata (Sutarties 2 priedas), sutinka su Uzsakovo pirkimo
dokumentuose, orientaciniame suvestiniame statybos kainos apskai¢iavime ir orientacinéje lokalinéje
samatoje nustatytomis sglygomis ir reikalavimais bei jsipareigoja juos tinkamai vykdyti Sioje
Sutartyje nustatyta tvarka.
12.6. Salys atleidZiamos nuo dalinés ar visiskos atsakomybés uz savo jsipareigojimy

pagal Sutartj netinkamg ar visiS$ka nevykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos veikimo.

PRIEDAL

1. Orientacinis suvestinis statybos kainos apskaiciavimas, 1 lapas;

2. Orientaciné lokaliné samata, 3 lapai.

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 — Uzsakovui, 1 - Rangovui.

13. Sutarties Saliy rekvizitai

Uzsakovo: Rangovo:

J. Basanaviciaus g. 36, Kédainiai, Darbininky g. 17, Jonava,

istaigos kodas 188768545, istaigos kodas 256658230,

a/s LT 13 7044 0600 0619 7000 a/s LT 16 7044 0600 0183 1073

AB SEB bankas, banko kodas 70440, AB SEB bankas, banko kodas 70440,
tel. (8 347) 69 550, faks. (8 347) 61 125. tel. ( 8 349) 52 446, faks. (8 349) 52 446.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, Direktorius
pavaduojantis administracijos direktoriy !

Antanas Pavolis /
MON >

. SUDERINTA
Teisés ir vieSosios tvarkes

kyrius

/ Joues
Kedainy rajono sawbaldybes Kédniniy rajono savivalduy, . sRHHse g " ,
~ gdministracija , _ .adm%nistmcija yies Y el %’é/&ﬂg 7
Statybos ir komunalinio uikio skyridus Statybos ir komunalinio akio sk;, . ks T ; ({
Vyresnysis specialistas Vyr. specialisté : 06 - &00 A

Audrius Zubaviﬁ% ' Vida Barzdaitiene
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Pirkimo salygu
1 priedas

o PASIULYMAS
DEL KEDAINIU MIESTO PIEV GATVES DALIES ASFALTBETONIO DANGOS
[RENGIMO DARBU

2016-08-11
(Data)
Jonava
Vieta)

1 lentele.

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja itkio
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy
pavadinimai/

UAB ,,Jonavos hidrotechnika®

Tiekejo adresas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty

grupe, surasomi visi dalyviy adresai/ Darbininky g. 17, LT-55101, Jonava

Uz pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavardé

Direktorius Linas Usevicius

Telefono numeris

8 349 52446

Fakso numeris

8 349 52446

El. pasto adresas

jonhidrotechnika@jonava.net

2 lentelé. /Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovaq (-us), subtiekéjq (-us), subteikéja (-us)
ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir vykdant sutarti, taciau
pasiitlymo pateikimo metu jie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo (-y) subrangovo (-y), subtiekéjo (-y), subteikéjy

(-u) darbuotojai, taciau laiméjimo atveju bus idarbinti/

Subrangovo (-u), subtiekéjo (-u), subteikéjo (-u)
pavadinimas (-ai)

UAB ,,RUSNE*

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y), subteikejo (-u)
adresas (-ai)

Misko g. 30-78, LT-44313 Kaunas

[sipareigojimy dalis (nurodant konkrecius pagal
pirkimo sutartj prisiimamus isipareigojimus, jy
verte Eur arba dalj procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subrangova (-us), subtiekejg (-us),
subteikéja (-us)

Darbo projekto parengimas 1,9%

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi
irodinéjant tiekéjo kvalifikacija ir vykdant sutartj,
tadiau jie néra tiekéjo ar tiek€jo pasitelkiamo (-y)
subrangovo (-y), subtiekéjo (-u), subteikéjo (-y)
darbuotojai pasitilymo pateikimo metu, bet
laiméjimo atveju biity jdarbinti ir jy atlieckamo
darbo (y), paslaugos (-u) pavadinimas (ai)




Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Centrinéje vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje (CVP IS) adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/:;

2) kituose pirkimo dokumentuose (ju paaiskinimuose, papildymuose).

Mes sitilome:

Eil. | Paslaugy pavadinimas Paslaugy PVM (Eur) | Paslaugy kaina su
Nr. kaina be PVM PVM (Eur)
: (Eur)

1 2 3 4 5

1. | Darbo projekto parengimas 1 100,00 231,00 1 331,00

2. Kontro'lmes geodezinés  nuotraukos 180,00 37.80 217,80

parengimas

BENDRA FIKSUOTA PASLAUGU PASIULYMO KAINA SU PVM (5 STULPELIO 1-2
EILUCIU SUMA) EUR (NURODOMA SKAICIAIS IR ZODZIAIS): 1 548,80 Eur (tikstantis
penki $imtai keturiasdeSimt aStuoni eurai 80 centy).

Eil. | Darby pavadinimas Orientaciné | PVM (Eur) | Orientaciné darby
Nr. darby kaina be kaina su PVM
PVM (Eur) (Eur)
1 2 3 4 5
1. | Kédainiy r.mesto Plqu gatves dal-les 54 528,43 11 450,97 65 979,40
asfaltbetonio dangos jrengimo darbai

QRIENTACINE DARBU PASIOLYMO KAINA SU PVM EUR (NURODOMA SKAICIAIS IR
ZODZIAIS): 65 979,40 Eur (3eSiasdesimt penki tiikstan¢iai devyni Simtai septyniasdesimt devyni
eurai 40 centy).

BENDRA ORIENTACINE PASIULYMO (DARBO PROJEKTO PARENGIMO, KONTROLINES
GEODEZINES NUOTRAUKOS PARENGIMO IR DARBU) KAINA SU PVM 67 528,20 Eur

(SeSiasdeSimt septyni tikstandiai penki Simtai dvideSimt aStuoni eurai 20 centy).
(bendra orientacing pasitilymo kaina nurodyti skaiciais ir ZodZiais)

| bendrg orientacing pasitilymo kaing jeina visos i$laidos ir visi mokes¢iai, taip pat ir PVM, kuris sudaro
11 719,77Eur.

Bendra orientaciné pasitilymo kaina be PVM 55 808,43Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojanius teisés aktus tiekéjui nereikia moketi PVM, jis nurodo prieZastis, dél
kuriy PVM nemoka. Tokiu atveju bendra orientaciné pasitilymo kaina yra bendra orientaciné pasitilymo
kaina be PVM.

PASTABOS:

1. Orientaciniame darby kiekiy ZiniaraStyje (lokalinéje samatoje (konkurso salygy 3 priedas))
nurodyti orientaciniai darby kiekiai sutarties vykdymo laikotarpiu gali biti kei¢iami (maZinami arba
didinami) iki 30%.

2. Bendra orientaciné pasiiilymo kaina bus naudojama tik pasiiilymy eilei sudaryti ir laimétojui
nustatyti.

3. Darbo projekto parengimo paslaugy kaina neturi viryti 4 proc. bendros orientacinés pasitilymo
kainos su PVM.



Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:

3 lentelé
Eil. Pavadinimas Dokumento lapy skaicius
Nr.
UAB , JONAVOS HIDROTECHNIKA*
1. | Registry centro pazyma Nr.287032 2
2. | ISpléstinis iSrasas 7
3. | Registravimo pazymejimas 1
4. | Atestatas Nr.248 1
5. | Tiekéjo deklaracija 1
6. | Statinio statybos vadovo atestatas Nr.34761 1
7. | Specialiyjy statybos darby vadovo atestatas Nr.19863 1
8. | Darbo stazas, patirtis 4
9. | Diplomai 2
10. | Suvestinis statybos kainos apskai¢iavimas 1
11. | Lokalinés samatos 3
UAB ,,RUSNE*
1. | Registravimo paZyméjimas 1
2. | Istatai 7
3. | Registry centro pazyma Nr.290986 2
4. | Atestatas Nr.28003 2
5. | Atestatas Nr.32555 2
Pasiiilymas galioja iki 2016 m. spalio 11 d.
Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:
4 lentelé
Eil. | Pateikto dokumento Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasitilymo lango eilutéje
Nr. | pavadinimas : (,,Prisegti dokumentai)
(rekomenduojama
pavadinime vartoti Zodj
,,Konfidencialu®)
1. Atestatas Nr.248 »Prisegti dokumentai®
,,Konfidencialu®
2. Atestatas Nr.34761 ,»Prisegti dokumentai®
,,Konfidencialu®
3. Atestatas Nr.28003 ,»Prisegti dokumentai®
,,Konfidencialu®
4. Atestatas Nr.32555 ,,Prisegti dokumentai®
,,Konfidencialu®
Pastaba. Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma,
konfidencialios informacijos pasiiilyme néra. 7
/L \\\ 0% REg, \ /
Direktorius /& X Linas Usevi¢ius
(Tiekéjo arba jo jgalioto [ “"f}i_” I pafasa (Vardas ir pavarde)

asmens pareigy pavadinimas) K Vo dom
\
\ N

kad

Kodas 256658230 Kodas2566582

§ / Darbininky g, 17 Direktorius
PVM LT 566582314 PVM LT:566382314 LT 55101, Jonava 8-349-52446
Ats. s-ta LT 724010043900000292 | Ats.s-ta LT/~ tel./faks 8-349-52446 Vyr. buhalteré¢
NORDY/LB Lietuva 167044060001831073 e.p.jonhidrotechnika@jonava.net 8-349-51672
Banko kodas 40100 AB SEB bankas
Banko kodas 70440




