

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS
2016-08-17, Nr. 50100/561505

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Apskaitų valdymo departamento direktoriaus Sauliaus Vaičekausko, veikiančio pagal Paslaugų tarnybos direktorės 2016 m. rugpjūčio 16 d. nurodymą Nr. 624 (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 144662024, PVM mokėtojo kodas LT446620219, registruotos buveinės adresas Bačiūnų g. 12, LT-77109, Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus Leono Čepulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Užsakovo perduotas medžiagas, kurios nurodytos Sutarties SD Priede Nr. 3) pagal Užsakovo užsakymus atlikti **(Nr.1724) Dujų apskaitos sistemų perkėlimo darbus ant išorinės namo sienos arba ties sklypo riba (su gerbūvio atstatymu) Šiaulių ir Klaipėdos regione** (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje.

2.2. Maksimali Darbų kaina sudaro **75.383,00 EUR** (Septyniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 00 ct), įskaitant PVM. Maksimalią Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kaina 62.300,00 EUR - (Šešiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai eurų 00 ct), neįskaitant PVM;

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) - 13.083,00 EUR (Trylika tūkstančių aštuoniasdešimt trys eurai 00 ct).

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuotas įkainis**.

2.4. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal įkainius nurodytus Sutarties SD Priede Nr.2. Darbų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami.

2.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 2.2. punkte nurodytos maksimalios Darbų kainos, t.y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties SD 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutarties SD Priede Nr. 2 nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos maksimalios Darbų kainos.

2.6. Konkreti Rangovo atliekamų Darbų apimtį apibrėžiama Užsakovo pateikiamame (elektroniniu paštu) užsakyme, kuriame yra nurodomas Darbų pavadinimas, vartotojų, kuriems numatoma išskirti dujų skaitiklius, sąrašas su adresais ir kontaktiniais telefono Nr., kurie negali būti ilgesni, nei numatyta Sutarties SD 5.2 punkte, bei kitos konkrečių Darbų atlikimo sąlygos (toliau – Užsakymas). Užsakymo gavimo data laikoma elektroniniu paštu pateikto užsakymo išsiuntimo data ir tikslus laikas.

2.7. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus vadovaujantis Darbų įkainiais, nurodytais Sutarties SD Priede Nr. 2, kurie Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami.

2.8. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties ir / ar Užsakymo, Užsakovas Rangovui neapmoka.

3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytus teisės aktais, taip pat Pirkimo sąlygas, Techninę specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams, bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus reikalavimus.

3.2. Projektavimo darbų metu parengtas supaprastintas techninis darbo projektas(-ai), taip kaip jis apibrėžtas Sutartyje, (Techninėje specifikacijoje) turi atitikti SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus.

3.3. Užsakovas per 10 darbo dienų po projektinės dokumentacijos (toliau – Projektavimo rezultato) pateikimo peržiūrai, turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia projektavimo atlikimo termino.

3.4. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą Užsakovas per Sutarties SD 3.3. punkte nurodytą terminą peržiūri projektinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina Projektavimo rezultatą taisymui.

3.5. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą

pateiktas Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas grąžinamas taisymui ir Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 57.92 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento nuo netinkamai atliktų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai.

3.6. Jei Užsakovas per Sutarties SD 3.3 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi.

3.7. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.

3.8. Statinio projekto(-ų) parengimui reikiama dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas, jeigu Techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti. Parengtą statinio projektą(-us) su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas, jeigu Techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip.

3.9. Rangovas įsipareigoja vykdyti parengto projekto vykdymo priežiūrą.

3.10. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų medžiagų gamyklų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami.

3.11. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos, kitų pirkimo dokumentų, taip pat teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimams. Kai apskaita buvo iškelta ant išorinės namo sienos nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 5 darbo dienų terminas. Kai apskaita buvo iškelta ties sklypo riba nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas pašalinti statybos užbaigimo komisijos narių nustatytus ir nurodytus trūkumus, atsiradusius dėl Rangovo kaltės, nepažeidžiant įsipareigotų terminų.

3.12. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas kai apskaita iškeliamą ant sklypo ribos, 5 darbo dienų terminas, kai apskaita iškeliamą ant namo sienos.

3.13. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.11 ar 3.12. punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 300,00 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir atlygina visus Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

3.14. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % maksimalios Darbų kainos, nurodytos Sutarties SD 2.2 punkte.

3.15. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNG TINĖ VEIKLA

4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti šios Sutarties SD Priede Nr. 4.

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti po Sutarties pasirašymo iš karto nuo Užsakovo Užsakymo pateikimo dienos ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip Sutarties SD 5.2 punkte nurodytais terminais.

5.2. Rangovas įsipareigoja atlikti Užsakyme numatytus darbus:

5.2.1. Kai **apskaita iškeliamą ant išorinės namo sienos**, Rangovas nuo Užsakovo Užsakymo gavimo (objektų sąrašo gavimo) dienos darbus privalo atlikti ne vėliau kaip **per 40 kalendorinių dienų**.

5.2.2. Kai **apskaita iškeliamą ties sklypo riba** Rangovas privalo kiekvienam objektui parengti supaprastintą techninį darbo projektą pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalavimus ir gauti statybą leidžiantį dokumentą **per 20 kalendorinių dienų** nuo Užsakovo Užsakymo gavimo (objektų sąrašo gavimo). Rangovas privalo per **21 kalendorinę dieną** nuo Užsakovo Užsakymo gavimo (objektų sąrašo gavimo) dienos pateikti Užsakovui topografinį planą su projektuojamo dujotiekio tinklais ir atitinkamos savivaldybės atsakingų darbuotojų rašytiniu pritarimu projektuojamo dujotiekio tinklų schemai. Rangovas nuo Užsakovo Užsakymo gavimo (objektų sąrašo gavimo) dienos darbus privalo atlikti ne vėliau kaip **per 60 kalendorinių dienų**.

5.3. Darbų pabaiga laikoma **atliktų darbų** akto/aktų **pasirašymo** data.

5.4. Kai **apskaita iškeliamą ant išorinės namo sienos**, neatsiradus techninių galimybių iškelti apskaitos sistemą per 40 kalendorinių dienų, nuo sąrašų gavimo dienos, Rangovas informuoja Užsakovą apie susidariusią situaciją raštu, nurodydamas priežastis. Nesant galimybei atlikti darbų konkrečiame objekte, Užsakovas gali nurodyti Rangovui kitą objektą ir/arba pratęsti darbų atlikimo terminus.

5.5. Kai **apskaita iškeliamą ties sklypo riba**, neatsiradus techninių galimybių iškelti apskaitos sistemą per 60 kalendorinių dienų, nuo sąrašų gavimo dienos, Rangovas informuoja Užsakovą apie susidariusią situaciją raštu, nurodydamas priežastis. Nesant galimybei atlikti darbų konkrečiame objekte, Užsakovas gali nurodyti Rangovui kitą objektą ir/arba pratęsti darbų atlikimo terminus.

5.6. Kai **apskaita iškeliamą ant namo išorinės sienos**, iškėlus dujų apskaitos sistemą, Rangovas pateikia pažymą apie atliktus darbus ir esamos situacijos schemą.

5.7. **Kai apskaita iškeliamas ties sklypo riba** Rangovas, parengtam projektui gavęs statybą leidžiantį dokumentą, šio dokumento originalą bei projekto 1 egz. pateikia Užsakovui. Rangovas, baigęs dujotiekio statybos darbus, Užsakovui pateikia statinio projektą (popierinį variantą ir nuskenuotą) su žymomis „Taip pastatyta“ ir statinio statybos vadovo ir statinio techninio priežiūrėtojo parašais, dujotiekio statybos pasą, sumontuotų įrenginių pasus, kokybės ir išbandymo sertifikatus, panaudotų medžiagų sertifikatus, suderintą dujotiekio geodezinę nuotrauką grafinėje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame formate (AutoCAD'o formate LKS-94 koordinatų sistemoje (1 egz.).

5.8. Rangovas, neatlikęs Darbų, iki Užsakyme nurodytos datos, Užsakovui pareikalavus moka 0,05 procento dydžio delspinigius nuo Užsakymo sumos už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl uždelsto Darbų atlikimo, Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.

5.9. Rangovas, nesutikdamas priimti jam teikiamo Užsakymo, atsako šioje Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka kaip ir už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą ir Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo Užsakymo sumos už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl uždelsto Darbų atlikimo, Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.

5.10. Užsakyme nurodytų ir Rangovo atliktų Darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. Darbai priimami kartą per mėnesį, Darbų perdavimo – priėmimo aktuose nurodomi faktiniai atliktų Darbų kiekiai pagal Sutarties SD Priede Nr.2 pateiktus įkainius. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

6.1. Užsakovas sumoka Rangovui kartą per mėnesį už Užsakyme nurodytus faktiškai ir kokybiškai atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus pagal Sutarties SD priede Nr.2 nustatytus įkainius per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos ir atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktu gavimo dienos.

6.2. Sąskaitą(-as) už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytu(-ais) atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktu(-ais) Rangovas pateikia Užsakovui.

6.3. Rangovas PVM sąskaitą(-as) - faktūrą(-as) .pdf formatu pateikia el. paštu saskaitos@eso.lt.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki bus atliktas maksimalus Techninėje specifikacijoje nurodytas darbų kiekis, ar išpirkta visa maksimali sutarties kaina, tačiau ne ilgiau kaip 36 mėnesius.

7.2. Užsakovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti:

7.3. Rangovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti:

8. KONTAKTINIAI ASMENYS

8.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti 3.000,00 EUR dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

10. KITA INFORMACIJA

10.1. Rangovas turi būti apsidraudęs rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją. Civilinės atsakomybės draudimas turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dienų po Sutarties įvykdymo galutinio termino.

10.2. Kai **apskaita iškeliamas ties sklypo riba** Rangovas, per 7 darbo dienas nuo rangos sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki darbų pradžios, Užsakovui pateikia Statinio Projektuotojo Civilinės Atsakomybės Privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją.

10.3. Užsakovas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo perduoti Rangovui sutartyje nurodytu elektroniniu paštu vartotojų, kuriems numatoma iškelti dujų skaitiklius, sąrašus su adresais ir kontaktiniais telefono numeriais. Sąrašai bus perduodami 3 etapais: 1) 2016 m. po sutarties pasirašymo per 5 darbo dienas, 2) 2017 m. iki sausio 31 dienos, 3) 2018 m. iki sausio 31 dienos. Gavus raštišką Rangovo prašymą Užsakovas gali pakeisti vartotojus, kuriems numatoma iškelti dujų skaitiklius, Rangovui įvardinant priežastis, papildomi sąrašai pateikiami sutartyje nurodytu elektroniniu paštu kiekvieną mėnesį per 10 darbo dienų.

10.4. Pateikti dujų apskaitos spintėles per 10 darbo dienų po Rangovo prašymo.

11. PRIEDAI

11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

11.2.1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija, 2 lapai;

- 11.2.2. Priedas Nr. 2 – Darbų įkainių lentelė, 1 lapas;
- 11.2.3. Priedas Nr. 3 – Rangovui perduodamos medžiagos, 1 lapas;
- 11.2.4. Priedas Nr. 4 – Informacija apie pasitelkiamus subrangovus, 1 lapas.
- 11.2.5. Priedas Nr. 5 – Kontaktinė informacija, 1 lapas.
- 11.2.6. Priedas Nr. 6 – Gamtinių dujų apskaitos prietaisų (skaitiklių) iškėlimo ant išorinės namo sienos arba ties sklypo riba atmintinė, 2 lapai.
- 11.2.7. Priedas Nr. 7 – Vartotojo dujų sistemos atjungimo ir užplombavimo aktas, 1 lapas.
- 11.2.8. Priedas Nr. 8 – Dujų skaitiklių iškėlimo ant išorinės namo sienos arba ties sklypo riba ant sklypo ribos įrengimo schemos, 1 lapas.
- 11.2.9. Priedas Nr. 9 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 1 lapas.

12. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“

A. S. LT647300010086710599
 „Swedbank“, AB bankas, banko kodas 73000
 Tel. (8 41) 598181, Faks. (8 41) 598180
 El. paštas: sds@takas.lt

Direktorius Leonas Čepulis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius
 Įmonės kodas 304151376
 PVM mokėtojo kodas LT100009860612
 A. S. Nr. LT LT 18 7044 0600 0158 1747
 AB SEB bankas,
 Banko kodas 70440
 Tel. (8 5) 277 7524,
 Faks. (8 5) 277 7514

Apskaitų valdymo departamento direktorius Saulius
 Vaičekauskas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Techninė specifikacija

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“ Apskaitų valdymo departamentas.
 1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
 1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
 1.4. Darbas – dujų apskaitos sistemos perkėlimas ant išorinės namo sienos arba dujų apskaitos sistemos perkėlimas ir projektavimas ties sklypo riba su gerbūvio atstatymu.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

1. Dujų apskaitos sistemų perkėlimo darbai ant išorinės namo sienos arba ties sklypo riba su gerbūvio atstatymu Vilniaus regione;
 2. Dujų apskaitos sistemų perkėlimo darbai ant išorinės namo sienos arba ties sklypo riba su gerbūvio atstatymu Kauno regione;
 3. Dujų apskaitos sistemų perkėlimo darbai ant išorinės namo sienos arba ties sklypo riba su gerbūvio atstatymu Panevėžio regione;
 4. Dujų apskaitos sistemų perkėlimo darbai ant išorinės namo sienos arba ties sklypo riba su gerbūvio atstatymu Šiaulių ir Klaipėdos regione;

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS¹

Ne daugiau kaip 198 apskaitos sistemų perkėlimas ant išorinės namo sienos per trejus metus:

Preliminarūs Darbų kiekiai, kurie negali būti viršijami pagal metus:

2016 m. – 61 vnt.;

2017 m. – 46 vnt.;

2018 m. – 91 vnt.

Dujų apskaitos sistemų perkėlimo ant namo išorinės sienos preliminarūs darbų kiekiai, kurie negali būti viršijami pagal regionus ir metus:

Vilniaus regione – ne daugiau kaip 42 vnt. (2016 m. – 14 vnt.; 2017 m. – 10 vnt.; 2018 m. – 18 vnt.);

Kauno regione – ne daugiau kaip 43 vnt. (2016 m. – 14 vnt.; 2017 m. – 10 vnt.; 2018 m. – 19 vnt.);

Panevėžio regione – ne daugiau kaip 42 vnt. (2016 m. – 14 vnt.; 2017 m. – 10 vnt.; 2018 m. – 18 vnt.);

Šiaulių ir Klaipėdos regione – ne daugiau kaip 71 vnt. (2016 m. – 19 vnt.; 2017 m. – 16 vnt.; 2018 m. – 36 vnt.);

Ne daugiau kaip 245 apskaitos sistemų perkėlimas ties sklypo riba su gerbūvio atstatymu per trejus metus:

Preliminarūs Darbų kiekiai, kurie negali būti viršijami pagal metus:

2016 m. – 79 vnt.;

2017 m. – 77 vnt.;

2018 m. – 89 vnt.

Dujų apskaitos sistemų perkėlimo ties sklypo riba su gerbūvio atstatymu preliminarūs darbų kiekiai, kurie negali būti viršijami pagal regionus ir metus:

Vilniaus regione – ne daugiau kaip 54 vnt. (2016 m. – 18 vnt.; 2017 m. – 18 vnt.; 2018 m. – 18 vnt.);

Kauno regione – ne daugiau kaip 55 vnt. (2016 m. – 19 vnt.; 2017 m. – 18 vnt.; 2018 m. – 18 vnt.);

Panevėžio regione – ne daugiau kaip 54 vnt. (2016 m. – 18 vnt.; 2017 m. – 18 vnt.; 2018 m. – 18 vnt.);

Šiaulių ir Klaipėdos regione – ne daugiau kaip 82 vnt. (2016 m. – 24 vnt.; 2017 m. – 23 vnt.; 2018 m. – 35 vnt.);

¹ Nurodytas planuojamas maksimalus kiekis nėra Pirkėjo įsipareigojimas maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui (3 metams) nupirkti nurodytą Darbų kiekį.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

AB „Energijos skirstymo operatorius“ dujų tinklo departamento aptarnavimo zonos: Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių ir Klaipėdos regionai.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Esamos situacijos aprašymas

Dažnai patalpų viduje esančių dujotiekų iki dujų skaitiklių nesimato (paslėptas dujotiekis), dalis namų valdų savininkų už suvartotas gamtines dujas moka nereguliariai, dirbtinai sudaro sunkumus inspektoriams patikrinti dujų skaitiklio parodymus, turi galimybę dujas vartoti neapskaitiniu būdu, todėl tikslinga iškelti dujų skaitiklius ant namo sienos arba ties sklypo riba.

5.2. Pirkimo objekto aprašymas

Gavus iš Pirkėjo iškeliamų skaitiklių objektų sąrašus, Tiekėjas vizualiai apžiūri dujų skaitiklio, esančio pas dujų vartotoją vietą ir nustato technines galimybes apskaitos sistemos iškėlimui. Kai apskaitos sistema perkeliama ties sklypo riba, paruošia supaprastintą projektą (projekto kaina turi būti įtraukta į pirkimo objekto į kainą). Kai apskaitos sistema perkeliama ant namo sienos, projektas nereikalingas, tačiau baigus darbus turi būti pridėdama esamos situacijos

schema (schemos parengimo kaina turi būti įtraukta į pirkimo objekto įkainį). Pagal poreikį archeologinius tyrinėjimus užsako Tiekėjas (tyrinėjimų kaina turi būti įtraukta į pirkimo objekto įkainį.)

Su dujų vartotoju Tiekėjas susitaria dėl apskaitos sistemos iškėlimo laiko. Informuoja Pirkėjo atitinkamo regiono atsakingą AB „Energijos skirto operatorius“ darbuotoją arba jį pavaduojantį darbuotoją (atsakingų asmenų sąrašas bus pateiktas sutartyje), apie iškėlimo datą ir neatlieka darbų kol Pirkėjo darbuotojas neduoda leidimo. Gavus leidimą Tiekėjas demontuoja dujų skaitiklį ir užpildo dujų skaitiklio demontavimo aktą. Vietoje seno skaitiklio įvirina tiesų dujotiekio intarpą. Sumontuoja Pirkėjo pateiktas dujų apskaitos spinteles. Dujotiekio prijungimą prie veikiančio dujotiekio atlieka Tiekėjas (medžiagas reikalingas dujotiekio prijungimui tiekia ir duobės kasimą, užpylimą dujotiekio prijungimui atlieka Tiekėjas, kaina turi būti įtraukta į pirkimo objekto įkainį).

Atlikus iškėlimo darbus informuoja kiekvieno regiono atsakingą AB „Energijos skirto operatorius“ darbuotoją (atsakingų asmenų sąrašas bus pateiktas sutartyje), atlieka sandarumo bandymus. Dalyvaujant darbus atlikusiam Tiekėjui, Pirkėjo darbuotojai atvykę sumontuoja ir užplombuoja membraninį dujų skaitiklį ir atlieka pakartotinį dujų paleidimą. Pagal poreikį gerbūvio atstatymą atlieka Tiekėjas (atstatymo kaina turi būti įtraukta į pirkimo objekto įkainį). Jei darbų atlikimo metu galimas dujų tiekimo nutraukimas daugiau kaip 1 vartotojui, Tiekėjas būtinai turi įspėti vartotojus apie tai raštu (skelbimai) ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas. Darbai turi būti vykdomi sutinkamai Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėmis, patvirtintomis 2012 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-191 bei kitais energetikos ir dujų ūkio norminiais dokumentais.

6. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

Per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo perduoti Tiekėjui sutartyje nurodytu elektroniniu paštu vartotojų, kuriems numatoma iškelti dujų skaitiklius, sąrašus su adresais ir kontaktiniais telefono numeriais.

Sąrašai bus perduodami 3 etapais:

- 1) 2016 metais po sutarties pasirašymo per 5 d.d.;
- 2) 2017 metais iki sausio 31 dienos;
- 3) 2018 metais iki sausio 31 dienos.

Gavus raštišką Tiekėjo prašymą pakeisti vartotojus, kuriems numatoma iškelti dujų skaitiklius įvardinant priežastis, papildomi sąrašai pateikiami sutartyje nurodytu elektroniniu paštu kiekvieną mėnesį per 10 darbo dienų.

Rangovui perduodamos medžiagos ir įrenginiai

Eil. Nr.	Regionas	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Kiekis vnt.	Medžiagų išdavimo adresas	Asmuo atsakingas už medžiagų išdavimą iš sandėlio
1.	Šiaulių	Dujų apskaitos spintelės su vieta skaitikliui	94	Šiauliai, Tilžės g. 68	
2.	Klaipėdos	Dujų apskaitos spintelės su vieta skaitikliui	59	Klaipėda, Liepų g. 64A	

Gamtinių dujų apskaitos prietaisų (skaitiklių) iškėlimo ant išorinės namo sienos arba ties sklypo riba atmintinė

Objektų sąrašus su vartotojų adresais ir kontaktiniais telefono numeriais rangovui (toliau – Tiekėjas) išduoda AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - Pirkėjas) Apskaitų valdymo departamento Duomenų ir sąnaudų valdymo skyriaus (toliau - DSVS) sąnaudų valdymo analitikas Marius Bartaševičius arba jį pavaduojantis darbuotojas. **Tiekėjo veiksmai kai gamtinių dujų (toliau – dujų) apskaitos prietaisais (skaitiklis) (toliau – skaitiklis) iškeliama ant pastato sienos (lauke):**

1. Pagal DSVS pateiktą sąrašą Tiekėjas patikrina esamą situaciją objekte, vizualiai apžiūri įrengtą skaitiklį, vartotojo ir skirstymo dujų sistemas, įvertina skaitiklio iškėlimo technines galimybes. Suderina su vartotoju skaitiklio iškėlimo datą ir laiką.
2. Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka Tiekėjas informuoja dujų vartotojus apie planuojamus atlikti darbus ir gamtinių dujų skirstymo nutraukimą.
3. Apie sutartą skaitiklių iškėlimo darbų datą ir laiką Tiekėjas ne vėliau kaip prieš 3 d. d. informuoja el. paštu regiono dujų eksploatavimo grupių (toliau - DEG) atsakingus darbuotojus.
4. Darbams reikalingas dujų apskaitos spintelės Tiekėjas paima iš Pirkėjo regioninių sandėlių.
5. Darbų atlikimo dieną, Tiekėjas iš pradžių privalo apžiūrėti skaitiklius, atkreipiant dėmesį į plombų ir skaitiklio būklę, ar nėra tyčinių pažeidimų požymių. Pastebėjus, kad yra pažeistos dujų skaitiklio eksploatacinės plombos arba jų nėra, pažeistas dujų skaitiklis ar skaitiklio integralinis skaičiavimo mechanizmas, nedelsiant informuoja DEG regionų darbuotojus. Esant pažeidimams skaitiklį demontuoti tik DEG darbuotojams leidus.
6. Visus skaitiklių iškėlimo darbus Tiekėjas atlieka vadovaujantis Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėmis, patvirtintomis 2012 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-191. Tiekėjas nutraukia dujų skirstymą uždarančią įvadinę uždarymo įtaisą ir išdegina dujas iš atjungtos vartotojo dujų sistemos per dujinius prietaisus, prapučia vartotojo dujų sistemą oru arba inertinėmis dujomis, patikrina prapūtimo kokybę dujų analizatoriumi.
7. Tiekėjas demontuoja viduje esantį dujų skaitiklį ir vietoje jo sumontuoja intarpą, suvirinant.
8. Tiekėjas įrengia spintelę dujų skaitikliui ant pastato sienos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6 patvirtintomis Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklėmis ir Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2 patvirtintomis Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklėmis.
9. Tiekėjas atlikęs montavimo darbus, atlieka kontrolinį sandarumo bandymą, informuoja DEG regionų darbuotojus. Dalyvaujant darbus atlikusiam Tiekėjui, DEG darbuotojai atlieka skaitiklio montavimą bei plombavimą ir pakartotinį dujų paleidimą į vartotojo sistemą.
10. Tiekėjas demontuotus dujų skaitiklius, plombas ir skaitiklio demontavimo aktus atiduoda DEG atsakingiems darbuotojams.

Tiekėjo veiksmai kai skaitiklis iškeliama ties sklypo riba ir skaitiklis su dujų apskaitos spintele įrengiamas mažo slėgio dujotiekyje:

11. Pagal DSVS pateiktą sąrašą Tiekėjas patikrina esamą situaciją objekte, vizualiai apžiūri įrengtą skaitiklį, vartotojo ir skirstymo dujų sistemas, įvertina skaitiklio iškėlimo technines galimybes. Susitaria su vartotoju dėl skaitiklio iškėlimo darbų.
12. Tiekėjas parengia skaitiklio iškėlimo supaprastintą projektą (toliau – Projektas):
 - 12.1. Tiekėjas su Pirkėjo pateiktu sąrašu gauna projektavimo techninę užduotį;
 - 12.2. Parengtą projektą Tiekėjas pateikia patikrinimui Dujų tinklo vystymo departamento atsakingiems asmenims (toliau – DTVD) ir Saugos nuo korozijos skyriui (toliau – SNKS), kai darbai vykdomi plieniniame dujotiekyje;
 - 12.3. Tiekėjas parengtą projektą suderina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Tiekėjas, prieš pradėdamas organizuoti skaitiklio iškėlimo darbus, suderina su vartotoju darbų atlikimo datą ir laiką.
14. Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka Tiekėjas informuoja dujų vartotojus apie planuojamus atlikti darbus ir gamtinių dujų skirstymo nutraukimą.
15. Apie sutartą skaitiklių iškėlimo darbų datą ir laiką Tiekėjas ne vėliau kaip prieš 3 d. d. informuoja el. paštu regiono dujų eksploatavimo grupių (toliau - DEG) ir SNKS (kai darbai vykdomi plieniniame dujotiekyje) atsakingus darbuotojus.
16. Prieš skaitiklių iškėlimo darbus Tiekėjas užregistruoja statybos techninį pasą regiono Dujų tinklo eksploatavimo skyriuje (toliau - DTES), pas statybos techninę priežiūrą vykdančius darbuotojus (toliau – techninės priežiūros inžinierius) ir informuoja apie skaitiklių iškėlimo darbų datą ir laiką. Taip pat Tiekėjas pas DTES darbuotojus gauna Akta-leidimą pradėti statybinius (rekonstravimo ar remonto) darbus veikiančiame dujotiekyje objekte (SDF-14).
17. Kai skaitiklis su dujų apskaitos spintele įrengiamas ties sklypo riba mažo slėgio plieniniame dujotiekyje, Tiekėjas privalo prieš 3 d. d. informuoti SNKS darbuotojus dėl saugos nuo korozijos įrenginių atjungimo/pajungimo. Tiekėjas skaitiklių iškėlimo darbus gali pradėti tik gavęs SNKS darbuotojų leidimą ir patvirtinimą, kad katodinės saugos įrenginiai išjungti. Po darbų atlikimo Tiekėjas informuoja SNKS darbuotojus dėl saugos nuo korozijos įrenginių pajungimo.
18. Darbams reikalingas dujų apskaitos spintelės Tiekėjas paima iš Pirkėjo regioninių sandėlių;

19. Darbų atlikimo dieną, Tiekėjas iš pradžių privalo apžiūrėti skaitiklius, atkreipiant dėmesį į plombų ir skaitiklio būklę, ar nėra tyčinių pažeidimų požymių. Pastebėjus, kad yra pažeistos dujų skaitiklio eksploatacinės plombos arba jų nėra, pažeistas dujų skaitiklis ar skaitiklio integralinis skaičiavimo mechanizmas, nedelsiant informuoja DEG regionų darbuotojus. Esant pažeidimams skaitiklį demontuoti tik DEG darbuotojams leidus.
20. Visus skaitiklių iškėlimo darbus Tiekėjas atlieka vadovaujantis Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėmis, patvirtintomis 2012 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-191. Tiekėjas nutraukia dujų skirstymą uždariant įvadinį uždarymo įtaisą ir išdegina dujas iš atjungtos vartotojo dujų sistemos per dujinius prietaisus, prapučia vartotojo dujų sistemą oru arba inertinėmis dujomis, patikrina prapūtimo kokybę dujų analizatoriumi.
21. Tiekėjas demontuoja viduje esantį dujų skaitiklį ir vietoje jo sumontuoja intarpą, suvirinant.
22. Atkasama skirstomojo dujotiekio dalis, kur projekte numatyta įrengti spintelę. Tiekėjas įrengia spintelę dujų skaitikliui vadovaujantis Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6 patvirtintomis Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklėmis ir Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklėmis.
23. Atliekami mažo slėgio skirstomojo dujotiekio atjungimo (metalo pjovikliu išpjauinama veikiančiame dujotiekyje technologinė kiaurymė (langas), įrengiama aklė), prapūtimo, rekonstravimo, spintelės įrengimo ir dujotiekio prijungimo darbai.
24. Kai skaitiklis su dujų apskaitos spintele įrengiamas ties sklypo riba mažo slėgio plieniniame dujotiekyje, Tiekėjas privalo įrengti trumpiklį (dujotiekis iki spintelės ir už jos sujungiamas 4x10 mm² variniu kabeliu), kad užtikrinti dujotiekio, esančio už spintelės, apsaugą nuo korozijos.
25. Įrengus apskaitos spintelę, darbinio slėgiu patikrinamas rekonstruotos dujotiekio dalies sandarumas. Esant teigiamam sandarumo bandymui, plieninio vamzdžio dalis užizoliuojama antikorozine apsaugine danga. Patikrinama apsauginės dangos kokybė.
26. Darbų kontrolę vykdo techninės priežiūros inžinierius darbuotojas.
27. Tiekėjas atlikęs montavimo darbus, atlieka kontrolinį sandarumo bandymą, informuoja DEG regionų darbuotojus. Dalyvaujant darbus atlikusiam Tiekėjui, DEG darbuotojai atlieka skaitiklio montavimą bei plombavimą ir pakartotinį dujų paleidimą.
28. Tiekėjas demontuotus dujų skaitiklius, plombas ir skaitiklio demontavimo aktus atiduoda DEG atsakingiems darbuotojams. Tiekėjas spintelės įrengimo techninę dokumentaciją perduoda techninės priežiūros inžinieriui.



VARTOTOJO DUJŲ SISTEMOS ATJUNGIMO IR UŽPLOMBAVIMO AKTAS

20 m. d. Nr.

Vartotojas:
(įmonės pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė)

Adresas:

Abonento Nr./Sutarties Nr. Telefonas :

Įrengti dujas vartojantys įrenginiai: (kiekis, tipas, modelis, galia)

Naudingas plotas: m²

Dujų apskaitos sistema įrengta: prie sklypo ribos, prie išorinės namo sienos, daugiabučio namo laiptinėje ar buto viduje, individualaus namo viduje (reikalinga pabraukti).

Dujų skaitiklis Nr.

(gamintojas, tipas, modifikacija) (pagaminimo data)

Matavimo intervalo ribos: ÷ m³/h Rodmuo: m³

Patikros data: Patikros žymuo: Laboratorija:

Kompiuteris – korektorius: Nr.

(gamintojas, tipas, modifikacija) (pagaminimo data)

Patikros data: Patikros žymuo: Laboratorija: Rodmenys:

m³ m³ Bar °C

(koreguotas tūris) (nekoriguotas tūris) (slėgis) (temperatūra)

Matomi išoriniai dujų apskaitos priemonių, pažeidimai:

Gamyklinės, metrologinės plombos (reikalingą pabraukti): nėra/matomi pažeidimai/nepažeistos

Montavimo plombos (reikalingą pabraukti): nėra/matomi pažeidimai/nepažeistos

Vartotojo dujų sistema atjungta (atjungimo priežastys, vieta ir būdas):

Dujų apskaitos priemonės (reikalingą pabraukti): išmontuotos/neišmontuotos

Pastabos:


Atjungė ir užplombavo: (darbuotojo pareigos, parašas, vardas ir pavardė)	Vartotojas – su šiuo aktu susipažinau, plombavimą priėmiau: (atsakingo asmens ar vartotojo parašas vardas ir pavardė)
--	--

Vartotojui atsisakius pasirašyti aktą, akto egzempliorius jam paliktas:


(darbuotojo pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

Dujų skaitiklių iškėlimo ant išorinės namo sienos arba ties sklypo riba ant sklypo ribos įrengimo schemos

I variantas



II variantas



Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

1) Klausimas:

Esamos situacijos aprašyme pažymėta, jog „Dažnai patalpų viduje esančių dujotiekų iki dujų skaitiklių nesimato (paslėptas dujotiekis)...“. Tokiu būdu kiekvienu atveju reikės atlikti patalpos dalies, kurioje bus atliekami suvirinimo, sienų griovimo, baldų ardymo ir kt. darbai, remontą. Apie tokių darbų atlikimo būtinumą techninėje specifikacijoje neužsimenama. Ar tuos darbus atliks Užsakovas?

Atsakymas:

Paaiškiname, kad patalpų viduje skaitiklis visada yra pasiekiamas, atliekant darbus reikės tik įvrinti interą vietoje skaitiklio, paslėpto dujotiekio neliečiant ir neardant patalpų ar baldų.

2) Klausimas:

Kiek Tiekėjui bus pateikiama adresų? Ar lygiai tiek, kiek reikės perkelti dujų apskaitos sistemų, ar ilgesnis sąrašas iš kurio Tiekėjas galės įvykdyti įvykdomus objektus?

Atsakymas:

Paaiškiname, kad adresų sąrašas bus pateikiamas pagal Užsakovo poreikį iškelti apskaitas, maksimalūs kiekiai yra nurodyti Techninės specifikacijos 3 skyriuje. Neįvykdomų objektų priežastys turės būti nurodytos vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 5.4. ir 5.5. punktais. Neįvykdomus objektus Užsakovas, įvertinęs priežastis, galės pakeisti kitais.

3) Klausimas:

Jeigu bus pateikta adresų lygiai tiek, kiek reikės perkelti dujų apskaitos sistemų, manytina, jog adresai jau šiuo metu yra žinomi ir prašome, jog jie būtų nurodyti, priešingu atveju prašome nurodyti adresų nepateikimo priežastį.

Atsakymas:

Paaiškiname, kad adresų sąrašai nebus nurodomi pirkimo procedūrų metu, nes Užsakovas nėra jų sudaręs, jie bus pateikiami pasirašius sutartį, vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 11.3. punkto nuostatomis.

4) Klausimas:

Jeigu vartotojas pageidaus atlikti vartotojo dujų sistemos rekonstrukciją (vidaus dujotiekio, požeminio dujotiekio įvado vietos pakeitimo), ar skaitiklio įrengimą, ar šie darbai bus laikomi sutarties objektu?

Atsakymas:

Paaiškiname, kad vartotojo vidaus tinklo rekonstrukcija nėra sutarties objektas. Sutarties objektas yra dujų apskaitos sistemų perkėlimas ant išorinės namo sienos arba ties sklypo riba (Sutarties specialiosios dalies 1.1. punktas).

1) Klausimas:

Sutarties specialiojoje dalyje 12 skyriuje yra nurodytas 2 priedas - darbų įkainių lentelė. Prisegto dokumento tokiu pavadinimu neradame. Ar darbų įkainių lentelėmis laikyti pasiūlymo formoje 3.2 punkte duotas kainų lenteles?

Atsakymas:

Paaiškiname, kad Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas 2 priedas „Darbų įkainių lentelė“ bus užpildomas pasirašant sutartį su laimėjusiu tiekėju, šiame priede bus pateikiama tiekėjo pasiūlyme užpildyta įkainių lentelė, kuri yra pasiūlymo formos 3.2 priede.