








 

 

 

 

PIRKIMO 

KAUNO HUMANITARINĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS PASTATO INŽINERINIŲ 

TINKLŲ IR VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBAI 

INŽINERINIŲ TINKLŲ REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

1 PIRKIMO DALIS 

 

1. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA  
 

Kauno humanitarinė pagrindinė mokykla 

M. Gimbutienės g. 9, Kaunas 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

2.1. Kauno humanitarinės pagrindinės mokyklos pastato dalies inžinerinių tinklų remonto darbus 

sudaro: 

Kauno humanitarinės pagrindinės mokyklos pastato dalies II etapo vidaus vandentiekio ir 

nuotekų sistemų remonto darbai (4600 kv. m.), įskaitant darbo projekto parengimą: 

 Darbai atliekami pagal parengto techninio projekto „Mokyklos pastato 1C3b paprastasis 

remontas (projekto pakeitimas) M. Gimbutienės g. 9, Kaunas“, Nr. 2012-12-03-TP-V, A 

laidos II etapo darbus. 

 Perkamų medžiagų ir darbų kiekiai pateikiami techninės specifikacijos 2 priede. 

 

2.2. Pagrindiniai darbai – 2.1. punkte nurodyti vandentiekio ir nuotekų sistemų remonto darbai. 

Juos tiekėjas privalo atlikti pats. Projektavimo paslaugoms, 2.1. punkte nurodytiems kitiems 

darbams tiekėjas gali pasitelkti subrangovus/subteikėjus. 

 

2.3. Darbų vykdymo terminas:  

Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data. Statybvietės perdavimo ir 

priėmimo aktą Užsakovas su rangovu turi suderinti ir pasirašyti per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo 

dienos. 

Darbų atlikimo terminai: 

 pirkimas vykdomas pagal preliminariąją sutartį, kurios trukmė 3 metai; 

 pagal pagrindines sutartis 2.1.  punkte nurodyti darbai turi būti atlikti per 2 mėn. 

 

Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, 

atlikus baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami. 

 

3. UŽSAKOVO REIKALAVIMAI 

 

3.1. Statybos darbų metu turi būti užtikrintas nepertraukiamas pastato funkcionavimas. Rangovui 

planuojama perduoti atskiras pastato dalis remonto darbams atlikti, bet tik tam laikui, kol bus atliekami 

darbai konkrečioje pastato dalyje.  

3.2. Bendruoju atveju Rangovas pateikia paraiškas reikalingomis sąlygomis laikiniems 

statiniams už sklypo ribų įrengti (kėlimo kranams, įvažiavimams), laikinoms sąlygoms el. energijai, 

vandeniui, ryšių paslaugoms gauti.  

Supaprastinto atviro 

konkurso sąlygų 

4 priedas 

(1 pirkimo dalis) 



3.3. Už darbų saugą, darbininkų sanitarines-higienines sąlygas, socialines bei draudimines 

garantijas ir darbų organizavimą bendru atveju atsako rangovas.  

3.4. Statybos metu, be suderinimo su Užsakovu, neleidžiama keisti medžiagų, gaminių ar 

įrengimų kitais, negu pateikta techninėje specifikacijoje ir rangos konkurso pasiūlyme. Visos 

medžiagos, jų įpakavimas ar jų pristatymo dokumentas turi turėti nurodymus, kuriais remiantis gali 

būti nustatyti jų kokybės rodikliai, arba ta pati informacija privalo būti pateikta kokiais nors kitais 

būdais. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.  

3.5. Visais atvejais turi būti numatyta (įskaičiuota į rangovo teikiamo pasiūlymo kainą) remonto 

metu pažeistų (išardytų) esamų statinių konstrukcijų, apdailos atstatymas iki tokio paties kokybinio 

lygio, koks buvo iki darbų vykdymo pradžios.  

3.6. Esamos pastato konstrukcijos ir gaminiai, kurių kokybės pagerinimas rangovo pasiūlyme 

nenumatomas, turi būti patikimai apsaugoti nuo sugadinimo vykdant darbus objekte juos atitinkamai 

uždengiant pakankamo atsparumo mechaniniams pažeidimams dangomis.  

3.7. Užbaigus remonto darbus neturi pablogėti esamo pastato ir teritorijos elementų 

eksploatacinės savybės, o esamo pastato aprūpinimas inžinerinėmis sistemomis turi būti ne žemesnės 

kokybės, kaip iki darbų pradžios.  

3.8. Rangovas yra atsakingas prieš Užsakovą bei trečiuosius asmenis atliktus statybos darbus, 

kad jie atitiktų Lietuvos Respublikoje galiojančius teises aktus ir normatyvinius dokumentus, rangos 

sutartį.  

3.9. Jei Rangovo paskirtas pagrindinis profesinis personalas nebegali pilnai ir kompetentingai iki 

galo atlikti jiems priskirtų užduočių, jų veikla gali ir turi būti pagerinta (atstatyta) Rangovo 

atsakomybe ir kaštais pasitelkiant Rangovo vidinius personalo resursus arba išorinę pagalbą Rangovo 

vardu. 

3.10. Pateikto techninio projekto specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ir 

kiekių žiniaraščiuose galimai nurodyti medžiagų/ įrangos gamintojai ar prekės ženklai yra tik 

informacinio pobūdžio ir rangovas nėra įpareigotas siūlyti ir/ ar naudoti šių gamintojų produkciją. 

 

4. UŽSAKOVO PATEIKIAMI DOKUMENTAI 

 

1 priedas: Techninio projekto elektroninė versija. 

2 priedas: Perkamų medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis su pildymo reikalavimais. 
  



 

 

 

Techninės specifikacijos (įsakymo 1 priedas)  

1 priedas 

TECHNINIAI PROJEKTAI 

 

 

 

 

 

  

Nr. Bylos pavadinimas Bylos žymuo 
Lapų 

skaičius 

Mokyklos pastato 1C3b paprastasis remontas (projekto pakeitimas) M. Gimbutienės g. 9, 

Kaunas, Nr. 2012-12-03-TP-V 

1.  2012-12-03-TP-V –TP, A laida  51 



Techninės specifikacijos (įsakymo 1 priedas) 

2 priedas 

PERKAMŲ MEDŽIAGŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI 
 

Eil. 

nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

Vandentiekis V1 

Demontavimo darbai 

1 Vamzdžiai plieniniai cinkuoti DN20 iki DN40 mm m 256,0 Įskaitant 47Ꞌ m izoliuoti 5 

cm storio mineralinės 

vatos dembliais,  vielos 

tinklu, nutinkuoti 

asbocementiniu 

skiediniu, 36 mꞋ izoliuoti 

5 cm storio mineralinės 

vatos dembliais ir 

aliuminio folija. 

2 SAN prietaisų maišytuvai kompl. 43  

Montavimo darbai  

1 Vamzdžiai plieniniai cinkuoti DN20 iki DN40 mm m 256,0  

 

2 

20 mm storio akmens vatos su aliuminio folija 

antikondensacinės izoliacijos kevalai v ds20 iki v 

ds32 mm 

 

m 

256,0  

3 Vamzdžiai PPR d20x2,8 PN10/PN16 m 53,0  

4 Šiluminė izoliacija 13 mm storio vamzd. d20x2,8 m 53,0  

5 Maišytuvai praustuvams kompl. 43  

6 Maišytuvai plautuvėms kompl. 8  

7 Maišytuvai voniai kompl. 1  

8 Maišytuvai dušui kompl. 1  

9 Kampinis rutulinis ventilis d15 mm vnt. 6  

10 Sieninio tvirtinimo alkūnės d20x1/2" mm vnt. 16  

11 Tvirtinimai vamzdžiams kompl. 1  

12 Sistemos dezinfekavimas ir hidraulinis išbandymas sist. 1  

13 Prisijungimas prie esamų tinklų prisij. 1  

14 Tiesus rutulinis ventilis iki d20mm vnt. 58  

Medžiagos 

1 Vamzdžiai plieniniai cinkuoti ds 20 mm m 227,0  

2 Vamzdžiai plieniniai cinkuoti ds 32 mm m 29,0  

3 
20 mm storio akmens vatos su aliuminio folija 

antikondensacinės izoliacijos kevalai v ds 20 mm 
m 227,0 

 

4 20 mm storio akmens vatos su aliuminio folija 

antikondensacinės izoliacijos kevalai v ds 32 mm 
m 29,0 

 

5 Vamzdžiai PPR d20x2,8 mm, PN10/PN16 m 53,0  

6 Šiluminė izoliacija 13 mm storio vamz. d20x2,8 mm m 53,0  

7 Maišytuvai praustuvams kompl. 32  

8 Maišytuvai plautuvėms kompl. 3 Mitybos ir tekstilės 

technologijų kab. 

9 Maišytuvai plautuvėms kompl. 5 Virtuvėje 



3 Vamzdžiai plieniniai cinkuoti ds 25 mm m 29,0  

4 Vamzdžiai plieniniai cinkuoti ds 32 mm m 14,0  

5 
Izoliacija 40 mm storio akmens kevalai su aliuminio 

folija v ds15 mm 
m 218,5 

 

6 
Izoliacija 40 mm storio akmens kevalai su aliuminio 

folija v ds 20 mm 
m 235,5 

 

7 
Izoliacija 40 mm storio akmens kevalai su aliuminio 

folija v ds 25 mm 
m 29,0 

 

8 
Izoliacija 40 mm storio akmens kevalai su aliuminio 

folija v ds 32 mm 
m 14,0 

 

9 Vamzdžiai PPR d20x2,8 mm, PN10/PN16 m 52,0  

10 Šiluminė izoliacija 13 mm storio vamzd. d20x2,8 mm m 52,0  

11 
Automatiniai nuorinimo žalvariniai ventiliai d15mm 

PN10 

vnt. 
18 

 

12 Kampinis rutulinis ventilis d15 mm vnt. 2  

13 Sieninio tvirtinimo alkūnės d20x1/2" mm vnt. 10  

  

 
 

  
 

10 Maišytuvai vonioms kompl. 1  

11 Maišytuvai dušui kompl. 1  

12 Kampinis rutulinis ventilis d15 mm vnt. 6  

13 Sieninio tvirtinimo alkūnės d20x1/2" mm vnt. 16  

14 
Gofro šarvas vandentiekio vamzdžiams (PPR d20x2,8) m 7,0  

15 Tiesus rutulinis ventilis d20mm vnt. 58  

Vandentiekis T3, T4 

Demontavimo darbai 

1 Vamzdžiai plieniniai cinkuoti DN15 iki DN25 mm  m 286,0 Įskaitant 47ᴵ m izoliuoti 

5 cm storio mineralinės 

vatos dembliais,  vielos 

tinklu, nutinkuoti 

asbocementiniu 

skiediniu. 

Montavimo darbai 

1 Vamzdžiai plieniniai cinkuoti DN15 iki DN32 mm m 497,0  

2 
Izoliacija 40 mm storio akmens kevalai su aliuminio 

folija v ds15 iki v ds 32 mm 
m 497,0 

 

3 Vamzdžiai PPR d20x2,8 PN10/PN16 m 52,0  

4 Šiluminė izoliacija 13 mm storio vamz. d20x2,8 m 52,0  

5 
Automatiniai nuorinimo žalvariniai ventiliai iki d20 

mm PN10 

vnt. 
18 

 

6 Kampinis rutulinis ventilis d15 mm vnt. 2  

7 Sieninio tvirtinimo alkūnės d20x1/2" mm vnt. 10  

8 Tvirtinimai vamzdžiams kompl. 1  

9 Sistemos dezinfekavimas ir hidraulinis išbandymas vnt. 1  

10 Prisijungimas prie esamų tinklų vnt. 1  

11 Tiesus rutulinis ventilis iki d20mm vnt. 66  

12 Terminiai balansavimo termostatai iki d20 mm vnt. 8  

Medžiagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Vamzdžiai plieniniai cinkuoti ds 15 mm m 218,5  

2 Vamzdžiai plieniniai cinkuoti ds 20 mm m 235,5  



14 
Gofro šarvas vandentiekio vamzdžiams (PPR d20x2,8) m 7,0  

15 Tiesus rutulinis ventilis iki d15mm vnt. 66  

16 Tiesus rutulinis ventilis iki d20mm vnt. 8  

17 Terminiai balansavimo termostatai iki d15 mm vnt. 8  

Statybiniai ardymo ir apdailos darbai inžinerinių sistemų remonto metu  

V1, T3, T4  

Ardymas  

1 Angų d300 mm išmušimas per sienas vnt. 23  

2 Angų d300 mm išmušimas per perdangas vnt. 54  

3 Statybinių šiukšlių išvežimas t 1,6  

Nauji kiekiai  

1 Angų d300 mm užtaisymas betonu vnt. 77  

2 
Atvirai klojamų vamzdžių aptaisymas g/k plokštėmis 

įrengiant karkasą 
m² 54,5 

 

3 G/k sienų aptaisymas keraminėmis plytelėmis m² 2,0  

4 G/k sienų glaistymas, gruntavimas, dažymas m² 54,5  

Nuotekos F1, F3 

Demontavimo darbai 

1 Vamzdžių (špižius) d iki 110 mm demontavimas m 363,0  

2 Klozetai vnt. 1  

3 Praustuvai vnt. 43  

4 Plautuvės vnt. 4  

5 Tupyklos vnt. 4  

Montavimo darbai 

1 Vamzdžių PVC d iki 110 mm montavimas m 413,5  

2 
Prietaisų pajungimas (su nerūdijančio plieno 

vamzdeliais) 

vnt. 
54 

 

3 Klozetai vnt. 5  

 

 

4 

 

Praustuvai 

vnt. 43 10 vnt. permontuojami 

esami. Klasėse, 

kabinetuose  praustuvai 

montuojami į baldus. 

Derinti su 

UŽSAKOVU. 

5 Plautuvės vnt. 3 
3 standartinės 

metalinės 

6 Plautuvės vnt. 5 Valgykloje metalinės  

7 Vonios vnt. 1  Špižinė 

8 Trapas d50 mm vnt. 7  

9 Pravala iki d110 mm su užsukamu dangteliu vnt. 11  

10 Revizija iki d110 mm su užsukamu dangteliu vnt. 21  

11 Alsuoklių įrengimas iki d110/160 mm vnt. 23  

12 Prisijungimas prie esamų tinklų sist. 1  

13 Tranšėjos iki 3,0 m gylio kasimas ir užpylimas m 20,0  

14 
Tranšėjos dugno paruošimas (smėlis dugno 

paruošimui) 
m³ 2,0 

 

15 
Vamzdžio d110 mm tranšėjoje, gylyje iki 3,0 m 

klojimas 
m 20,0 

 

16 Sistemos hidraulinis išbandymas vnt. 1  

17 Išorinio kritimo stovo šulinyje įrengimas vnt. 1  

18 Riebalų gaudyklės sumontavimas vnt. 1  

19 Nuotekų šulinių išvalymas, latakų įrengimas vnt. 4  



20 Išvadų hermetizacija vnt. 4  

21 
Šulinio KF1-4 ir išleidėjo izoliavimas šilumine 

izoliacija (Styrofoam DN 100 mm) 
m³ 

 
0,7 

 

Medžiagos 

1 Vamzdis PVC d50 mm m  148,5  

2 Vamzdis PVC d110 mm m  63,0  

3 Vamzdis PVC d50 mm stovams betriukšmis m  184,0  

4 Vamzdis PVC d110 mm stovams betriukšmis m  18,0  

5 Vamzdis PVC d110 mm, skirtas lauko tinklams m  20,0  

6 Alsuoklis su jungtimi d50/110 mm vnt.  18,0  

7 Alsuoklis su jungtimi d110/160 mm vnt.  2  

8 PVC fasoninės ir jungiamosios dalys kompl.  1  

9 
PVC fasoninės ir jungiamosios dalys skirtos lauko 

tinklams 

kompl.  
1 

 

10 Apkaba vamzdžiui d50 mm kompl.  1  

11 Apkaba vamzdžiui d110 mm kompl.  1  

12 Praustuvai vnt.  33  

13 Plautuvės 
vnt.  

5 
Valgykloje metalinės 

14 Klozetai vnt.  1  4 vnt. pateikia 

užsakovas 

15 Vonia vnt.  1 Špižinė 

16 Trapas d50 mm vnt.  7  

17 Pravala d50 mm su užsukamu dangteliu vnt.  6  

18 Pravala d110 mm su užsukamu dangteliu vnt.  6  

19 Revizija d50 mm su užsukamu dangteliu vnt.  18  

20 Revizija d110 mm su užsukamu dangteliu vnt.  1  

21 Priešgaisrinės įmautės nuotekų vamzdžiams d50 mm vnt.  72  

22 
Priešgaisrinės įmautės nuotekų vamzdžiams d110 mm vnt.  4  

23 Vamzdis PVC d110 mm m  1,5 Kritimo stovų 

įrengimui 
24 Betonas m³  1,5  

25 Riebalų gaudyklė Q=4,0l/s vnt.  1  

26 Šiluminė izoliacija (Styrofoam DN 100 mm) m³  0,7  

Statybiniai ardymo ir apdailos darbai inžinerinių sistemų remonto metu  

F1, F3  

Ardymas  

1 Keraminių plytelių grindų ir betoninio pagrindo (~10 
cm) ardymas 

m² 24,0  

2 Angų d200 mm išmušimas per perdangas vnt. 60  

3 Angų d200 mm išmušimas per sienas vnt. 29,0  

4 Statybinių šiukšlių išvežimas t 5,6  

Nauji kiekiai  

1 Angų d200 mm užtaisymas betonu vnt. 89  

2 Keraminių plytelių grindų danga m² 24,0  



3 
Atvirai klojamų vamzdžių aptaisymas g/k plokštėmis 

įrengiant karkasą, paliekant dureles revizijų apžiūrai 
m² 50,8 

 

4 G/k sienų aptaisymas keraminėmis plytelėmis m² 25,0  

5 G/k sienų glaistymas, gruntavimas, dažymas m² 48,3  

6 Grunto atkasimo/užkasimo darbai m³ 27,4  

Vidaus lietaus nuotekos L1 

Demontavimo darbai 

1 Vamzdžių (špižius) iki d110 mm demontavimas m 235,0  

2 Šiukšlių išvežimas t 3,0  

Montavimo darbai 

1 Vamzdžių PVC DN iki d110 mm montavimas m 235,0  

2 Prisijungimas prie esamų tinklų sist. 1  

3 Tranšėjos iki 3,0 m gylio kasimas ir užpylimas m 30,0  

4 
Tranšėjos dugno paruošimas. Smėlis dugno 

paruošimui 
m³ 3,0 

 

5 
Vamzdžio DN iki d110 mm tranšėjoje, gylyje iki 3,0 

m klojimas 
m 30,0 

 

6 Pravala DN iki d110 mm su užsukamu dangteliu vnt. 10  

7 Revizija DN iki d110 mm su užsukamu dangteliu vnt. 16  

8 Sistemos hidraulinis išbandymas sist. 1  

9 Išorinio kritimo stovo šulinyje įrengimas vnt. 6  

10 Išvadų hermetizacija vnt. 6  

11 Lietaus nuotekų surinkimo įlaja d100 mm vnt. 11  

12 Tranšėjos iki 1,0 m gylio kasimas ir užpylimas m 50,0 Pastato viduje 

13 
Vamzdžio DN iki d110 mm tranšėjoje, gylyje iki 1,0 

m klojimas 
m 50,0 

Pastato viduje 

Medžiagos 

1 Vamzdis PVC d110 mm m 235,0  

2 Vamzdis PVC d110 mm lauko tinklams m 30,0  

3 PVC fasoninės ir jungiamosios dalys kompl. 1  

4 
PVC fasoninės ir jungiamosios dalys skirtos lauko 

tinklams 

kompl. 
1 

 

5 Lietaus nuotekų surinkimo įlaja d100 mm vnt. 11  

6 Pravala d110 mm su užsukamu dangteliu vnt. 10  

7 Revizija d110 mm su užsukamu dangteliu vnt. 16  

8 Trišakis d110x110 mm vnt. 6  

9 Alkūnė d110 mm vnt. 6  

10 Vamzdis PVC d110 mm m 8,0 Kritimo stovui 

šulinyje 

11 Betonas m³ 3,5  

Statybiniai ardymo ir apdailos darbai inž. sistemų remonto metu 

L1 

Ardymas 

1 Teraco grindų dangos ardymas m² 3,5  

2 Keraminių plytelių grindų ardymas m² 7,0  

3 Medinių grindų išardymas m² 9,0  

4 Pagrindo po grindimis iš betono ardymas, ~10 cm sl. m² 19,5  

5 Angų d200 mm išmušimas per sienas vnt. 14  

6 Angų d200 mm išmušimas per perdangas vnt. 36  

7 Statybinių šiukšlių išvežimas t 5,0  

Nauji kiekiai  



1 Angų d200 mm užtaisymas betonu vnt. 50  

2 Grunto kasimo darbai m³ 5,5  

3 Grindų betonavimas  5 cm sl. armuojant m² 19,5  

4 Medinė grindų danga m² 9,0  

5 Teraco grindų danga m² 3,5  

6 Keraminių plytelių grindų danga m² 7,0  

7 
Atvirai klojamų vamzdžių aptaisymas g/k plokštėmis 

įrengiant karkasą, paliekant dureles revizijų apžiūrai 
m² 40,0 

 

8 G/k sienų glaistymas, gruntavimas, dažymas m² 40,0  
 

Pastaba: kiekius tikslinti vietoje. 

Perkamų medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščių pildymo reikalavimai: 
 

 Siūlomos kainos pagrindimui kartu su pasiūlymu turi būti pateikta darbų lokalinė sąmata, kurioje 

būtų detalizuojamas medžiagų darbų ir mechanizmų poreikis. Lokalinė sąmata turi būti sudaryta 

vadovaujantis bendraisiais ekonominiais normatyvais statinių statybos skaičiuojamųjų kainų 

nustatymui pagal skaičiuojamųjų statybos resursų kainas; 
 

 Lokalinės sąmatos turi būti rengiamos atsižvelgiant į pirkimo dokumentus, Sutarties sąlygas, 

įskaitant techninę specifikaciją, Techninį projektą; 
 

 Tiekėjas lokalinėse sąmatose turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi 

Techniniame projekte numatytiems perkamiems Darbams atlikti; 
 

 Tiekėjai lokalinėse sąmatose privalo įvertinti visus Techninio projekto sprendinius. Jeigu 

Techniniame projekte konkurso dalyvis aptinka Darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti medžiagų 

ir darbų kiekių  žiniaraštyje arba yra neaišku, kuriame Žiniaraščio punkte turi būti įvertinti, 

konkurso dalyvis privalo apie tai raštu pranešti Užsakovui. Konkurso dalyviai atsako už visų 

konkurso dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. 

Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, 

grindžiamas klaidomis ar praleidimais; 
 

 Lokalinėse sąmatose pateiktose Tiekėjo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Tiekėjo įrengimai 

bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Teikėjo personalo darbas, Medžiagos, montažinės-

tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), 

netiesioginės išlaidos, Tiekėjo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Tiekėjo 

rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Rangovo 

nurodytos kainos taikytinos ir Darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų); 
 

 Visos kainos turi būti nurodomos eurais dviejų skaičių po kablelio tikslumu. 
____________________ 

 

 



 

RANGOS SUTARTIS Nr. ________ 

 

Data 

Kaunas  

 

 

Kauno humanitarinė pagrindinė mokykla 191824947, kurios registruota buveinė yra T. Masiulio g. 10, 

Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 

atstovaujama direktorės Antaninos Džiugienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus (toliau – 

Užsakovas), ir  

UAB „Dengsta“, įmonės kodas 302299426, kurios registruota buveinė yra Maišios g. 12, Kaunas, 

duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 

atstovaujama direktoriaus Tomo Vaitekūno, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Rangovas), 

toliau kartu šioje Rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią 

Rangos darbų sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų. 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Statybos techniniuose ir Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatyme. 

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis 2016 m. rugpjūčio ____ d. sudaryta preliminariąja sutartimi 

Nr. ____ pagal viešojo pirkimo (toliau – pirkimas), organizuoto supaprastinto atviro konkurso būdu, 

paskelbto 2016 m. liepos 4 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo numeris 

176303, 2016 m. liepos 28 d. rezultatus. 

1.3. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. 

1.4. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią 

Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti 

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymu  (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo 

sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais. 

 

2. SUTARTIES DALYKAS 

 

2.1. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe pagal viešojo 

pirkimo metu Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją atlikti 1 pirkimo dalies, Kauno humanitarinės 

pagrindinės mokyklos pastato dalies II etapo vidaus vandentiekio ir nuotekų sistemų remonto darbus 

(4600 kv. m.), įskaitant darbo projekto parengimą (toliau – Darbai). Atliekamų Darbų apimtis 

nurodyta Sutarties 5 priede „Užsakovo pranešimas dėl Pagrindinės sutarties sudarymo“. 

2.2 Turi būti laikoma, kad toliau išvardyti dokumentai sudaro šią Sutartį ir laikomi neatskiriama 

Sutarties dalimi; tuo tikslu yra nustatomas toks dokumentų pirmumas, t.y. kiekvienas paskesnės eilės 

dokumentas turi žemesnę teisinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas: 

2.2.1. Sutartis; 

2.2.2. Techninė specifikacija (įskaitant perkančiosios organizacijos patikslinimus/ 

paaiškinimus); 

2.2.3. Rangovo pasiūlymas pirkimui ir jo priedai; 

2.2.4. Kiti Rangovo pasiūlymą sudarantys dokumentai (įskaitant perkančiosios organizacijos 

prašymus paaiškinti pasiūlymą bei Rangovo pasiūlymo paaiškinimus); 

2.2.5. Užsakovo pranešimas dėl Pagrindinės sutarties sudarymo; 

2.2.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas. 

2.3. Darbų atlikimo vieta M. Gimbutienės g. 9, Kaunas. 
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3. SUTARTIES KAINA 

 

3.1. Bendra Sutarties kaina (įrašoma darbų kaina skaičiais) EUR ((įrašoma darbų kaina žodžiu)  

eurų) su PVM. PVM sudaro  _______________ EUR (_______________________ eurų, ____ ct)). 

Detalizuota Sutarties kaina pateikiama Sutarties 1 priede (konkurso metu pateikta užpildyta pasiūlymo 

forma ir lokalinės sąmatos). Ši suma atitinka Rangovo pateiktam pasiūlymui supaprastinto atviro 

konkurso metu.  

3.2. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. Į 

Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, 

transportavimo, techninės dokumentacijos parengimo išlaidos (išpildomoji dokumentacija ir kt.) ir 

visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei 

Sutartį, išlaidos. 

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, suteikti 

paslaugas, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal 

techninę specifikaciją, jos priedus ir kitus pirkimo dokumentus, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai 

įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.   

3.4. Atliekant šios Sutarties 2.1. punkte nurodyto objekto darbus atsiradus nenumatytoms, nuo 

Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms, gali būti atsisakoma atskirų darbų (ar jų dalies) ar 

mažinama darbų apimtis. 

3.4.1. Atskirų darbų (ar jų dalies) atsisakymas ar darbų apimties mažinimas galimas, Rangovui 

pateikus nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, įforminant dvišaliu Užsakovo ir Rangovo susitarimu. 

Atskirų darbų (ar jų dalies) atsisakymo ar darbų apimties mažinimo atveju Sutarties kaina bus 

perskaičiuojama (mažinama) pagal Rangovo pateiktą nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, laikantis 

sutartyje nurodytų rangovo įkainių. 

3.4.2. Šie keitimai vykdomi atsižvelgiant į poreikį užtikrinti darbų objekto funkcinę paskirtį ir 

laikytini numatytais Sutartyje, todėl šiems Sutarties keitimams nereikia Viešųjų pirkimų tarnybos 

sutikimo. 

3.5. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi 

teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio 

Šalių susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka. 

3.6. Paaiškėjus, kad dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, yra reikalingi papildomi 

darbai, neįrašyti į šią Sutartį ir dėl kurių negalima užbaigti objektų rekonstrukcijos, sprendimą dėl šių 

darbų pirkimo ir vykdymo bei jų apmokėjimo priima Užsakovas kartu su paskirtu techninės priežiūros 

vadovu. Papildomi darbai perkami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 7 d. 1 punkto 

nuostatomis. 

3.7. Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 

teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su šios programos įgyvendinimu. 

3.8. Šalys susitaria, kad Darbų kaina detalizuojama konkurso metu pateiktoje užpildytoje 

pasiūlymo formoje ir kartu su pasiūlymu pateiktose lokalinėse sąmatose (toliau – Lokalinės sąmatos).  

Apmokėjimas už faktiškai atliktus darbus vykdomas pagal lokalines sąmatas (už suteiktas 

projektavimo paslaugas apmokama pagal pasiūlymo formą). 

 

4. APMOKĖJIMŲ TVARKA 

 

4.1. Darbai pagal Sutartį perduodami ir priimami pagal Atliktų darbų aktą (-us). Darbų 

įvykdymo data laikoma data, kai Užsakovas pasirašo dvišalį Atliktų darbų aktą. Atliktų darbų aktuose 

Rangovas turi nurodyti darbų pavadinimus ir įkainius pagal Lokalines sąmatas (projektavimo paslaugų 

- pagal pasiūlymo formą), bei atliktų darbų vertę. Atliktų darbų aktai  turi atspindėti pagal Užsakovo 

nurodymą atliktus darbų vykdymo pakeitimus. 

4.2. Kai visi pagal Sutartį numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami pagal 

Darbų perdavimo – priėmimo aktą. 

4.3. Rangovas pateikia tinkamai įformintą sąskaitą – faktūrą ar PVM sąskaitą – faktūrą (toliau – 

sąskaita). Sąskaitą Rangovas gali išrašyti tik po to, kai abi Šalys pasirašė Atliktų darbų aktą 
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(galutiniam mokėjimui – Darbų perdavimo – priėmimo aktą). Sąskaitoje turi būti nurodytas Sutarties ir 

Atliktų darbų akto (Darbų perdavimo – priėmimo akto) numeris. Prie sąskaitos turi būti pridėtas abiejų 

Šalių pasirašytas Atliktų darbų aktas (galutiniam mokėjimui –  Darbų perdavimo-priėmimo aktas) bei 

kiti pagal Sutartį numatyti dokumentai. 

4.4. Atliktų darbų apmokėjimas vykdomas pagal pateiktą atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą-

faktūrą per 30 d. nuo gautų dokumentų patvirtinimo. 

4.5. PVM sąskaita – faktūra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo nuostatomis. 

 

5. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI  

 

5.1. Darbų atlikimo terminai: 

5.1.1. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data. 

5.1.2. Sutarties 2.1. punkte nurodyti darbai turi būti atlikti per 2 mėn. 

5.1.3. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų 

perdavimo Užsakovui, atliktus baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami. 

 

5.2. Sutarties 5.1.2. punkte nurodytų Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas dėl nenumatytų 

aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo. Darbų atlikimo termino pratęsimas nustatomas Užsakovo ir 

Rangovo rašytiniu susitarimu. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 kartą ir ne daugiau kaip 2 

mėn. laikotarpiui.  

5.3. Rangovui suteikiama teisė į darbų pabaigos termino pratęsimą,  jeigu: 

5.3.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus 

įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali vykdyti darbų iš dalies arba pilnai, arba  

5.3.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo darbų atlikimo 

terminams, arba 

5.3.3. išskirtinai nepalankios klimato sąlygos, arba 

5.3.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba 

trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims 

Rangovui trukdo laiku atlikti darbus. 

5.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė 

gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, 

nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir Rangovas įgyja teisę į Darbų 

atlikimo terminų pratęsimą atitinkamai atidedant Darbų užbaigimo datą. 

5.5. Darbus Rangovas vykdo pagal Darbų kalendorinį vykdymo grafiką, kuris rengiamas po 

sutarties pasirašymo, koreguojamas ir tikslinamas abiejų Šalių raštišku susitarimu. 

5.6. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto 

galutinio Darbų termino. Visas pretenzijas Užsakovas pareiškia Darbų priėmimo ir perdavimo 

momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vėlesnis Užsakovo papildomų pretenzijų pareiškimas dėl 

akivaizdžių Darbų trūkumų negali būti priežastis, kuria remiantis Užsakovas gali atsisakyti priimti 

Darbus ir (ar) už juos nemokėti. 

5.7. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino. 

 

6. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA 

 

6.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis šios 

Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima, reikiamos 

projektinės dokumentacijos parengimą, reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos 

vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui. 

6.2. Tarpiniai atliktų Darbų perdavimai ir priėmimai atliekami už darbus, atliktus per vieną 

mėnesį, o atlikus visus Darbus – priduodamas visas užbaigtas Statinys. Į atliktų Darbų aktus 

įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos. Darbų priėmimo aktą 



 

4 

 

4 

pasirašo: iš Rangovo pusės – Rangovo statybos vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš Užsakovo pusės – 

Techninis prižiūrėtojas ir Užsakovo vadovo įgaliotas asmuo. 

6.3. Rangovo atlikti Darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti Darbai, 

pateikta projektinė dokumentacija, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti  medžiagų sertifikatai ir 

atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus. 

6.4. Atliktų darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą, 

pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (toliau – Aktai). Rangovas pateikia 3 Aktų egzempliorius 

Užsakovui iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo 

pažymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus Aktus, tuo pačiu 

terminu grąžindamas jį Rangovui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir 

pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkamo Darbų atlikimo.  

6.5. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir Sutartimi 

bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. Rangovas prieš 10 

(dešimt) darbo dienų praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas 

organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo 

pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 (penkias) darbo dienas pasirašo perdavimo ir priėmimo 

aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas 

atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus 

Darbus ar naudotas medžiagas. Ištaisius Darbų defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami 

priimti. 

6.6. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais Darbais ir konstrukcijomis 

(vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš 

vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų Darbų aktą. 

6.7. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje 

Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, 

nukrypta nuo techninės specifikacijos ar projekto ir kitų darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško 

sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių 

pasirašomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis 

pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba 

išsiunčiamas registruotu paštu. 

6.8. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita 

nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba 

kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui 

pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo 

kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia Sutartimi nustatytiems 

atliktų Darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems šios Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju 

Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba 

kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius. 

6.9. Garantinio laikotarpio įsipareigojimams užtikrinti, Rangovas pateikia atitinkamą garantinį 

raštą. Šis raštas turi būti perduodamas kartu su galutinio Darbų priėmimo – perdavimo aktu ir yra 

galutinio apmokėjimo sąlyga. 

 

7. GARANTIJOS 

 

7.1. Statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos 

ir yra: 

7.2. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,  

7.3. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.); 

7.4.  20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų; 

7.5. Rangovas garantuoja, kad vykdant statybos užbaigimo procedūras jo atlikti Darbai atitiks 

projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus 

atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę. 
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7.6. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu 

atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję Darbų defektai 

fiksuojami šioje Sutartyje nurodyta tvarka. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats 

arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį 

defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos 

eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų 

atsakomybę šalinančių aplinkybių.  

7.7. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas 

defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan. 

 

8. UŽTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI 

 

8.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimui Rangovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties 

pasirašymo turi pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos 

garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimą. 

Užtikrinimo vertė – 6 (šeši) proc. nuo Sutarties kainos.Užtikrinimas turi galioti iki visiško Rangovo 

įsipareigojimų Užsakovui įvykdymo iki bus pateiktas Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu 

užtikrinimas – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimas 

(užtikrinimas privalo apimti visą darbų atlikimo ir defektų ištaisymo laikotarpį). 

8.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos apdraudžia 

statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomąja verte 

nuo visų galimų rizikų Užsakovo naudai ir įteikia draudimo liudijimą Užsakovui. 

8.3. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už 

šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims 

padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo 

bendrovė. 

8.4. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visų savo Darbų pabaigos privalo pateikti 

pirkimo Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto 

banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 5 (penkių) procentų nuo visos Sutarties kainos. 

Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi 

galioti 12 (dvylika) mėnesių nuo darbų perdavimo Užsakovui dienos. 

8.5. Visos šiame skyriuje minimos garantijos pateikiamos Užsakovui priimtinos draudimo 

įstaigos pagal suderintą su Užsakovu formą ir tekstą. 

8.6. Jeigu Rangovas neapsidraudžia arba neturi galiojančio draudimo, kaip to reikalauja 

Sutarties sąlygos, Užsakovas gali savo sąskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokėti tokių 

draudimų įmokas, o tokių įmokų suma atimama iš artimiausių mokėjimų Rangovui. 

 

9. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

9.1. Užsakovas turi teisę: 

9.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų 

kokybė atitinka techninį projektą, Statybos darbų statinio darbo projektą, Rangovo parengtus įkainotus 

darbų kiekių žiniaraščius, Aktus, sąskaitas – faktūras, Užsakovo pateiktų medžiagų naudojimą; 

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal patvirtintą techninį projektą ir kitus 

Užsakovo pateiktus techninius dokumentus, laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų 

reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto, Šalių patvirtinto Kalendorinio darbų 

vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos Darbų 

vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu 

reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus 

darbus iki nustatytų statybos darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų 

pagalba Rangovo sąskaita; 



 

6 

 

6 

9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo 

Kalendorinio darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami šioje Sutartyje nurodyti kokybiniai 

reikalavimai; 

9.1.4. darbų vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita atliktų projektinėje 

dokumentacijoje pakeitimus, iš esmės nekeičiančius statinio projektinių sprendimų; 

9.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų statybos darbų defektus, 

atsiradusius per garantinį laikotarpį. 

 

9.2. Užsakovas įsipareigoja: 

9.2.1. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti 

pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad 

Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta 

apimtimi, kiek tai susiję su visais darbais; 

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ir 

kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, 

Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įsipareigoja apie tai įspėti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 

(penkias) darbo dienas, raštu nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie 

turėtų būti pateikti; 

9.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartį; 

9.2.4. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje 

numatytais terminais ir tvarka; 

9.2.5. užtikrinti Rangovui galimybę laisvai patekti į Statinio darbų atlikimo  vietą iki sutartinių 

darbų pabaigos; 

9.2.6. vykdyti Užsakovo funkcijas ir Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo 

Užsakovo paskirtas techninis prižiūrėtojas. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti 

Techninį prižiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis Techninius prižiūrėtojus, prieš tai pranešdamas 

Rangovui. Techniniu prižiūrėtoju Užsakovas gali skirti savo atsakingą darbuotoją arba tam tikslui 

samdyti kitą fizinį (pagal darbo sutartį) ar juridinį asmenį; 

9.2.7. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus. 

 

9.3. Rangovas turi teisę: 

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir 

kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;  

9.3.2. gauti Užsakovo apmokėjimą už įvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas 

sąlygas ir tvarką; 

9.3.3. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, 

taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto 

bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia 

tvarka:  

9.3.3.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis; 

9.3.3.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą 

dėl Subrangovo pakeitimo.  

9.3.3.3. keičiamas Subrangovas turi atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius 

reikalavimus Subrangovams. 

9.3.4. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis. 

 

9.4. Rangovas įsipareigoja: 

9.4.1. parengti techninę dokumentaciją pagal šios Sutarties nustatytus reikalavimus ir suderinti 

su Užsakovu; 

9.4.2. paslaugų teikimo metu vykdyti Lietuvos Respublikos galiojančių statybos ir 

projektavimo normatyvinių dokumentų reikalavimus; 

9.4.3. pradėdamas ir atlikdamas Projektavimo paslaugas, išsiaiškinti Užsakovo pageidavimus 

bei atsižvelgti į jo pastabas bei pasiūlymus, imtis įmanomų priemonių, kad būtų projektuojama pagal 
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Užsakovo pageidavimus, vadovaujantis galiojančiomis normomis ir taisyklėmis, bei statybos techniniu 

reglamentu; 

9.4.4. tuo atveju, jeigu vėluoja Sutartyje numatytų darbų atlikimo terminai, raštiškai apie tai 

informuoti Užsakovą ir nedelsdamas nurodyti konkrečias priežastis bei nurodyti darbų atlikimo 

terminų pažeidimo pašalinimo priemones; 

9.4.5. pradėti remonto darbus suderinęs su Užsakovu darbų pradžią ir kai Užsakovas: 

9.4.5.1. pateikia Rangovui šiuos dokumentus: 

9.4.5.1.1. teisės aktų nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio techninį projektą; 

9.4.5.1.2. statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą; 

9.4.5.2. informuoja Rangovą apie paskirtą techninį prižiūrėtoją; 

9.4.6. prieš 3 (tris) darbo dienas iki darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, 

įstatymų nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadovą, kuris būtų ne žemesnės kvalifikacijos ir 

turėtų ne mažesnę patirtį negu nurodyta Rangovo pasiūlyme. Paskirti atestuotą asmenį, atsakingą už 

elektros ūkį ir darbų saugą; 

9.4.7. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, paskirti Rangovo 

atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartį. Rangovo atstovas 

įgyja teisę Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas praneša Užsakovui 

apie jo paskirtą atstovą; 

9.4.8. užtikrinti ir savo jėgomis bei sąskaita, gavus iš Užsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) 

įgaliojimus, atlikti visus Darbų suderinimus su valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais 

asmenimis. Šalys aiškiai susitaria, kad visus Darbų atlikimo derinimo klausimus rangovas privalo 

išspręsti savarankiškai jam Užsakovo suteikiamų įgaliojimų ribose; 

9.4.9. vykdyti statybos darbus pagal techninį projektą, kitus Užsakovo pateiktus techninius 

dokumentus, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą 

(normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu jie atitiks projekte nustatytas 

savybes, normatyvinių dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba 

sumažintų jų vertę arba tinkamumą projekte numatytam panaudojimui; 

9.4.10. pagal kalendorinį darbų vykdymo grafiką pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti 

Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo 

Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį; 

9.4.11. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems 

darbams atlikti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, gaminius, atitinkančius projektinėje 

dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta 

tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų ir gaminių 

priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant 

meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, 

sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės 

reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovui; 

9.4.12. keisti su Užsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo raštišką sutikimą, o 

Darbų vykdymo grafiką, pasirašant papildomus susitarimus; 

9.4.13. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų Darbų 

priėmimo – perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktus, išrašyti 

sąskaitas – faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos Darbų atlikimo 

dokumentaciją. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti 

apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją; 

9.4.14. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techniniam prižiūrėtojui lankytis 

rekonstruojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija; 

9.4.15. informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus. Jų sąrašas turi sutapti su 

konkursinio pasiūlymo dokumentuose pateiktu sąrašu; 

9.4.16. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos 

teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos 

gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų 

pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos 
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atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir 

(arba) psichotropinių medžiagų;  

9.4.17. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių 

sąlygų poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jų dalyje, kurioje 

atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties 

galiojimo laikotarpį; 

9.4.18. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 

neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų 

Darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet 

tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip 

per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau; 

9.4.19. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 

sertifikuotas medžiagas, suderintas su Užsakovu, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos 

Respublikos standartus ir normas; 

9.4.20. atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei 

išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto 

išvežimą į tam specialiai skirtas vietas; 

9.4.21. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Darbus juos išardyti; 

9.4.22. užtikrinti, kad į rekonstruojamąjį statinį, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas 

nepatektų pašaliniai asmenys; 

9.4.23. atlikus darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo prieš 

pradedant darbus) sutvarkyti tvarkomą statinį (statinio aitvaras, inžinerines sistemas ir kt.) ir kitas 

vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. Išvežti savo statybines atliekas ir statybinį 

laužą savo sąskaita; 

9.4.24. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas; 

9.4.25. atsakyti už subrangovų atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą; 

9.4.26. savo sąskaita sumokėti už suvartotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines 

paslaugas; 

9.4.27. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 

nurodymus. 

 

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

10.1. Pervedus finansavimo sumą į užsakovo banko sąskaitą, Užsakovas, nevykdantis sutartinių 

įsipareigojimų, t.y. vėluojantis apmokėti atliktus darbus be pateisinamos priežasties, moka 0,02 

procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. 

10.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai (be teismo) nutraukti Sutartį, jei Rangovas be 

pateisinamos priežasties nevykdo prisiimtų įsipareigojimų. Šiuo atveju Sutarties įvykdymo 

užtikrinimas Rangovui negrąžinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, 

nurodytą šiame užtikrinime. 

10.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Sutarties įvykdymo užtikrinimas 

Rangovui negrąžinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, nurodytą šiame 

užtikrinime. 

10.4. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalį Sutartyje numatytų darbų be pateisinamos priežasties, 

Sutarties įvykdymo užtikrinimas Rangovui negrąžinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui 

sumokama suma, nurodytą šiame užtikrinime. 

10.5. Jei Rangovas neatlieka darbų Sutartyje nustatytu laiku ar Rangovas vėluoja atlikti darbus 

techninėje specifikacijoje nustatytais darbų atlikimo etapų terminais, Sutarties įvykdymo užtikrinimas 

Rangovui negrąžinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, nurodytą šiame 

užtikrinime ir Rangovas papildomai moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius už kiekvieną 

pavėluotą dieną nuo šioje Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos; 

10.6. Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal techninės arba projekto vykdymo priežiūros 

vykdytojų raštiškus reikalavimus dėl atliktų darbų kokybės ilgiau negu per tris kalendorines dienas, 



 

9 

 

9 

Sutarties įvykdymo užtikrinimas Rangovui negrąžinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui 

sumokama suma, nurodytą šiame užtikrinime ir Rangovas papildomai moka Užsakovui 0,02 procento 

delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto kainos iki bus 

ištaisyti defektai. 

10.7. Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per 

garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu. 

10.8. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo garantija arba, pratęsus darbų atlikimo 

terminą, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, 

privalo per 5 darbo dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, atitinkančią 

sutarties 8.1 punkto reikalavimus. 

10.9. Jeigu Sutarties galiojimas Šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas, Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratęsiamas Sutarties pratęsimo laikotarpiui. Rangovas per 

3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo 

bendrovės laidavimo raštą. 

10.10. Rangovui vėluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat 

vilkinant darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti 

neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius). 

10.11. Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo 

nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu. 

10.12. Tais atvejais, jeigu Užsakovo įgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir 

(arba) arba tretieji asmenys, už kuriuos Rangovas atsakingas, Darbų atlikimo metu yra apsvaigę nuo 

alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų, Rangovas moka 300,00 Eur (trijų 

šimtų eurų) baudą. Šiame punkte nurodyta bauda mokama už kiekvieną apsvaigusį nuo minėtų 

medžiagų asmenį kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju, pateikiant įrodymus.   

 

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ 

 

11.1. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) dienų, vienašališkai (be 

teismo) nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas bet 

kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas; 

11.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti 

Užsakovo nuostolius, jeigu: 

11.2.1. Rangovui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla; 

11.2.2. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti darbų etapą arba galutinai pabaigti 

darbus; 

11.2.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas nevykdo darbų kokybės ar kitų Sutarties 

sąlygų arba po raštiško Užsakovo įspėjimo jas dar kartą pažeidžia; 

11.2.4. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti visus iki 

Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasirašant perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas privalo 

apmokėti tik už tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės, iš mokėtinos 

sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius); 

11.2.5. atlikimo užtikrinimą išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų, o  

Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus per nustatytą terminą nepateikia naujo Atlikimo užtikrinimo  

tomis pačiomis  sąlygomis, kaip ir ankstesnysis. 

11.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu 

Užsakovas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti daugiau kaip 180 dienų, nuo PVM sąskaitos 

faktūros išrašymo dienos už perduotus–priimtus tinkamai atliktus darbus, išskyrus Sutartyje numatytus 

atvejus, kuomet terminas gali būti atidėtas. 

11.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki 

Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas 

privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir 

nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės. 
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11.5. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje 

arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.  

11.6. Šalys turi teisės nutraukti Sutartį abipusiu raštišku sutarimu. 

 

12. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 

 

12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 

įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie 

kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

12.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė 

esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje 

bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ 

(1996 m. liepos 15 d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo 

atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“). 

12.3. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) 

darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą 

Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu 

nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir 

ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės netrukdo, vykdyti. 

12.4. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), 

kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies 

būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. 

12.5. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi 

visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, 

panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies 

nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties 

pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo 

atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, 

jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos 

aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, 

kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą. 

12.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas 

aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris 

dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį 

įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis 

nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo. 

 

13. GINČŲ SPRENDIMAS 

 

13.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar 

su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar 

reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per dvidešimt keturias kalendorines dienas, tai Šalys 

susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. 

13.2. Ginčai tarp Sutarties Šalių, bent vienai Šaliai pageidaujant, gali būti sprendžiami 

pasitelkiant įgyvendinančios institucijos pagalbą. 
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14. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

14.1. Pastabas dėl vykdomų darbų gali pateikti projekto vykdymo priežiūros, techninės 

priežiūros vadovai raštu – įrašais statybos darbų žurnale ir Užsakovas. 

14.2. Užsakovas galės pirkti papildomus darbus, jei dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima 

numatyti, paaiškėtų, kad reikia papildomų darbų, neįrašytų į Sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti 

Sutarties vykdymo. Tokių papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina negali viršyti  30 procentų 

pradinės Sutarties kainos. 

14.3. Papildomų, Sutartyje nenumatytų darbų (ir/ar įrangos, medžiagų) pirkimas vykdomas 

Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.  

14.4. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo, patvirtina antspaudais abi Sutarties Šalys ir kai 

Rangovas pateikia Užsakovui reikalaujamą Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją. 

14.5. Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už 

juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal šią 

Sutartį įvykdo savo įsipareigojimus Užsakovui, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta ir pilnai apmokėta, jei ji 

nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Šalys susitaria ją nutraukti, taip pat esant 

atitinkamam teismo sprendimui ar įstatymų nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

sprendimu. 

14.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti 

principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos 

sutikimas. Sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dėl kurių Sutarties vykdymo metu 

numatomi rašytiniai susitarimai prie Sutarties ar kurių pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi 

Sutarties sąlygų keitimu.  

14.7. Šalys laiko paslaptyje Sutarties sąlygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir 

metodus, kuriuos sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši 

informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad vykdant Sutartį sužinota 

informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma 

paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka 

ar ji jau yra viešai žinoma. 

14.8. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas 

arba Užsakovas Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba Užsakovas. 

14.9. Kiekviena Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties 

pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje. 

14.10. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties 

sąlygos lieka ir toliau galioti. 

 

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra 

siunčiami faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar 

siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. 

Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, 

kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis 

nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu 

informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu 

pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais. 

15.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. 

15.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių. 

 

16. SUTARTIES PRIEDAI 

 

16.1. Prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis: 
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16.1.1. Rangovo pasiūlymas su priedais (įskaitant perkančiosios organizacijos prašymus 

paaiškinti pasiūlymą bei Rangovo pasiūlymo paaiškinimus); 

16.1.2. Techninė specifikacija pagal pirkimo sąlygų 4 priedą (įskaitant perkančiosios 

organizacijos patikslinimus/ paaiškinimus) (originalai saugomi Užsakovo Viešųjų pirkimų įstatymo 

nustatyta tvarka); 

16.1.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai (originalai saugomi Užsakovo Viešųjų 

pirkimų įstatymo nustatyta tvarka); 

16.1.4. Draudimo polisai (originalai saugomi Užsakovo Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta 

tvarka); 

16.1.5. Užsakovo pranešimas dėl Pagrindinės sutarties sudarymo. 

 

17. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

  

 

Užsakovas                                                                                  Rangovas 








