

## SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

### 2016-08-17, Nr. 40500/561508

**AB „Energijos skirstymo operatorius“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Dujų tinklo vystymo departamento direktoriaus Karolio Rasiko, veikiančio pagal Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus 2016 m. gegužės 31 d. nurodymą Nr. 404 (toliau - Užsakovas), ir

**UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 144662024, PVM mokėtojo kodas LT446620219, registruotos buveinės adresas Bačiūnų g. 12, LT-77109, Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus Leono Čepulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

### 1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(Nr. 6813) NV Vidutinio slėgio dujotiekio Taikos g., Aukštelkų k., Radviliškio r., statybos darbus** (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

### 2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 1).

2.2. Maksimalią Darbų kainą sudaro **7.865,00 EUR** (septyni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt penki eurai 00 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kainą **6.500,00 EUR** (šeši tūkstančiai penki šimtai eurų 00 ct.);

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **1.365,00 EUR** (vienas tūkstantis trys šimtai šešiasdešimt penki eurai 00 ct).

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuota kaina**.

2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte.

2.5. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

### 3. DARBŲ KOKYBĖ

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytus teisės aktais Pirkimo sąlygose numatytiems Darbams atlikti, pridedamą Techninę specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams, bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus reikalavimus.

3.2. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.

3.2. Užsakovas įsipareigoja sudaryti sąlygas, suteikti informaciją ir pateikti visus Rangovui būtinus dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui.

3.3. Visus reikalingus leidimus ir sutikimus iš valstybės institucijų ir įstaigų turi gauti Rangovas.

3.4. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, Statybos reglamentų, Pirkimo sąlygų, Techninės specifikacijos bei projekto sąlygų, naudojamų medžiagų – gamyklų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą bei darbų kokybę, reikalavimų laikymąsi. Darbai, atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą, bet ne vėliau kaip iki Sutarties SD 5.3 punkte nurodyto termino.

3.5. Rangovas sutinka, kad netinkama Darbų kokybė gali būti bet kokių mokėjimų nutraukimo ir/ar sustabdymo priežastimi. Trūkumai užfiksuojami perdavimo-priėmimo aktuose arba Užsakovo rašytiniais nurodymais.

3.6. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams.

#### **4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNG TINĖ VEIKLA**

4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme: pateikta Sutarties SD Priede Nr. 3.

#### **5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA**

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti nuo Užsakovo atskiro užsakymo pateikimo el. pašto dienos ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip Sutarties SD 5.3 punkte nurodytu terminu.

5.2. Darbai atliekami: **Taikos g., Aukštelių k., Radviliškio r.**

**5.3. Darbai turi būti baigti ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.**

5.4. Darbai laikomi užbaigtais pasirašius ir įregistravus (jeigu jis registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka) statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą.

5.5. Už vėlavimą atlikti Darbus (atitinkamai konkretaus etapo Darbus) per Sutarties SD 5.3 punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

#### **6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI**

6.1. Užbaigus darbus (Sutarties 5.4) ir pasirašius rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktą (F-2) ir pažymą apie rangos būdu įvykdytų darbų vertę (F-3) Rangovas Užsakovui pateikia PVM sąskaitą – faktūrą, kurią Užsakovas turi apmokėti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos.

6.2. Sąskaitą(as) už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytu atliktų darbų aktu (F-2) ir pažyma (F-3) Rangovas pateikia Užsakovui.

6.3. Rangovas PVM sąskaitą(-as)-faktūrą(-as) .pdf formatu pateikia el. paštu [saskaitos@eso.lt](mailto:saskaitos@eso.lt).

#### **7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS**

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

#### **8. KONTAKTINIAI ASMENYS**

#### **9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA**

9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3000 eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepažengia numatyta bauda.

#### **10. KITOS NUOSTATOS**

10.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją. Civilinės atsakomybės draudimas turi būti suderintas su užsakovu ir galioti ne trumpiau, kaip 30 dienų po Sutarties įvykdymo galutinio termino.

10.2. Rangovas turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, jei vykdant Darbus reikalinga archeologo priežiūra.

#### **11. PRIEDAI**

11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

11.2.1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija, 2 lapai.

11.2.2. Priedas Nr. 2 – Rangovui galimų perduoti Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresas, 1 lapas;

11.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;

11.2.4. Priedas Nr. 4 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 1 lapas.

#### **12. ŠALIŲ REKVIZITAI**

**Rangovas****UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“**

Bačiūnų 12, LT-77109 Šiauliai

Įmonės kodas: 1446620024

PVM kodas: LT446620219

A.s. Nr. LT647300010086710599

AB „Swedbank“ Bankas

Banko kodas 73000

Tel. Nr.: (8 415) 98184

Direktorius Leonas Čepulis

---

(parašas)

**Užsakovas****AB „Energijos skirstymo operatorius“**

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

**Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:**

Dujų tinklo projektų valdymo grupė (Šiauliai)

Adresas: P. Cvirkos g. 77, LT-77165 Šiauliai

Tel. (8 699) 06 748

El. p. [info@eso.lt](mailto:info@eso.lt)

Dujų tinklo vystymo departamento direktorius Karolis Rasikas

---

(parašas)

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

<b>1.</b>	<b>SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI</b>
1.1.	<b>Pirkėjas</b> – AB „Energijos skirstymo operatorius“.
1.2.	<b>Tiekėjas</b> – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
1.3.	<b>Sutartis</b> – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
1.4.	<b>Darbai</b> – statyba.
<b>2.</b>	<b>REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI / PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS / CHARAKTERISTIKA / PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS</b>
2.1.	<b>Pirkimo objektas: NV Vidutinio slėgio dujotiekio Taikos g., Aukštelkų k., Radviliškio r., statybos darbai.</b>
2.2.	<b>Preliminarios pirkimo objekto apimtys nurodytos situacijos schemeje (pridedama priede).</b> Tikslėsi (Tikslūs) kiekiai bus nurodyti pateiktame Projekte, kuris bus pateiktas kartu su užsakymu darbų atlikimui.  Jeigu objekto įgyvendinimui reikalinga atlikti Projekto korektūrą, Tiekėjas informuoja Pirkėją ir kreipiasi į Projektą parengusią įmonę dėl Projekto korektūros. Tiekėjui suderinus reikalingus atlikti pakeitimus su Projektą parengusia įmone, ši pakartotinai suderina projektą su Pirkėju.  Dujotiekio prijungimą prie veikiančio dujotiekio atlieka Pirkėjas (medžiagas, reikalingas dujotiekio prijungimui, tiekia Tiekėjas, duobės kasimą, užpylimą, dujotiekio prijungimui, atlieka Tiekėjas).
2.3.	<b>Tiekėjo įsipareigojimai:</b>
2.3.1.	<b>tiekėjas savo rizika ir nuožiūra aplanko ir išžvalgo objekto vietą, jo aplinką, ir surenka visą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą;</b>
2.3.2.	jei reikia, archeologinius žvalgomojus bei kitus tyrinėjimus, reikalingus objekto Darbams, užsako ir apmoka Tiekėjas;
2.3.3.	jei reikia, drenažo tinklų, melioracijos statinių atstatymo išlaidas apmoka Tiekėjas, kuris privalo Pirkėjui priduoti kiekvieną dujotiekio susikirtimą su naujai sumontuotais drenažo tinklais, melioracijos statiniais neužpylus grunto;
2.3.4.	prieš 3 (tris) dienas raštiškai informuoti Pirkėjo atstovą apie numatomą Darbų pradžią, nurodant statinio specialiųjų statybos darbų vadovą. Pavėlavus Tiekėjas privalės kompensuoti išlaidas Pirkėjui dėl pavėluoto duomenų pateikimo apie numatomą statybos pradžią bei statinio statybos darbų vadovą per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;
2.3.5.	apsirūpinti visomis medžiagomis, įrengimais ir mechanizmais, reikalingais Darbams atlikti (išskyrus tai, ką pateikia Pirkėjas);
2.3.6.	atlikti visus dujotiekio statybai reikalingus žemės darbus;
2.3.7.	tiekti medžiagas, reikalingas dujotiekio prijungimui; atlikti dujotiekio prijungimui reikalingos duobės kasimą, užpylimą;
2.3.8.	pagal Pirkėjo Tiekėjui pateiktą Projektą atlikti Darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimais;
2.3.9.	suteikti Pirkėjo atstovams, Darbų techniniams prižiūrėtojams ir Projekto vykdymo priežiūros atstovams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvietės dalių, leisti tirti, tikrinti, matuoti, testuoti medžiagas ir darbo kokybę bei tikrinti Darbų eigą;
2.3.10.	statybines atliekas išvežti ir perduoti jas tvarkančiai įmonei bei pateikti Pirkėjui pažymą apie tai;
2.3.11.	atlyginti dėl Darbų patirtus nuostolius žemės sklypų savininkams (nuomotojams, naudotojams) už statybvietės ribų;
2.3.12.	išlaidas už leidimus kasinėjimo darbams, trasos nužymėjimą, telekomunikacijų trasų rodymą, VEI pažymą, archeologinius tyrinėjimus, melioracijos statinių atstatymą, drenažo tinklų atstatymą, kelio ženklų pastatymą, statybinių atliekų išvežimą (nurodytose išlaidose negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas) Tiekėjas privalo patvirtinti dokumentais, pateikiant juos kartu su atliktų darbų aktais, priešingu atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už jas nebus apmokama;
2.3.13.	pateikti Pirkėjui pastatyto dujotiekio geodezinę nuotrauką (jeigu objektas patenka į miesto ir rajono zonas, būtina geodezinėje nuotraukoje pažymėti ribą ir atskirti ilgius) grafinėje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame formate (AutoCAD'o formate LKS-94 koordinatų sistemoje ir shape formatu, pagal geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.16.01:2002 „Taikomoji dujų GIS specifikacija. Pirmasis leidimas“ reikalavimus (1 egz.), likus 10 (dešimt) darbo dienų iki darbų pabaigos;
2.3.14.	baigus Darbus pateikti Pirkėjui pastatyto dujotiekio techninę dokumentaciją grafinėje formoje ir skaitmeniniu (PDF) formatu.

**2.4. Dujotiekio, įrenginių techniniai bei kiti reikalavimai:**

- 2.4.1. medžiagos ir įrenginiai negali būti pagaminti anksčiau kaip prieš 2 (dvejus) metus, skaičiuojant nuo objekto Darbų užbaigimo dienos. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus);
- 2.4.2. požeminiai polietileniniai dujotiekio vamzdžiai turi atitikti prEN1555-1; prEN1555-2; prEN1555-3; prEN1555-4; prEN1555-5 reikalavimus.
- 2.5. Objekto Darbus sudaro:**
- 2.5.1. Darbams reikalingų dujotiekio vamzdžių, medžiagų, gaminių bei įrangos tiekimas, transportavimas, išmuitinimas, iškrovimas-pakrovimas, sandėliavimas, apsauga, transportavimas į Darbų vietą ir kita;
- 2.5.2. Bendrieji statybos darbai;
- 2.5.3. dujotiekio trasos nužymėjimas;
- 2.5.4. žemės darbai:
- 2.5.4.1. dangų ardymas ir atstatymas į buvusią padėtį;
- 2.5.4.2. grunto iš tranšėjų kasimo ir išvežimo darbai;
- 2.5.5. medienos kirtimas ir tvarkymas statybvietėje;
- 2.5.6. vamzdžių suvirinimo, klojimo ir įvėrimo darbai;
- 2.5.7. dujotiekio trasos susikirtimų ir perėjimų per kelius, inžinerinius tinklus ir kitas kliūtis darbai;
- 2.5.8. laikinų privažiavimo kelių įrengimas. Laikinus privažiuojamus įrengti suderinus su sklypų savininkais, užtikrinant jiems galimybę saugiai privažiuoti prie sklypo ar pastato dalies. Įrenginiai saugiam pėsčiųjų eismui, apšvietimas, aptvėrimai bei kitos saugos priemonės;
- 2.5.9. vamzdinių užpylimo naujai atvežtu gruntu darbai;
- 2.5.10. dujotiekio bandymai bei išvalymas ir nusausinimas;
- 2.5.11. aplinkos tvarkymo darbai;
- 2.5.12. kiti su objekto įgyvendinimu susiję darbai bei paslaugos, kurie nėra numatyti Projekte ir kuriuos reikalinga atlikti, siekiant užbaigti Darbus;
- 2.5.13. apsirūpinimas visais Darbų vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais;
- 2.5.14. kartu su Pirkėju Darbų užbaigimo procedūrų organizavimas ir akto / deklaracijos gavimas.

---

**3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA**

---

- 3.1. **Taikos g., Aukštelkų k., Radviliškio r.**

---

**4. KITA SVARBI INFORMACIJA**

---

- 4.1. **Pirkėjo įsipareigojimai:**
- 4.1.1. užsakymo pateikimo dieną pateikti Tiekėjui Techninį darbo projektą ir statybą leidžiantį dokumentą;
- 4.1.2. pateikus užsakymą raštu pranešti Tiekėjui kas vykdys Darbų techninę priežiūrą;
- 4.1.3. Tiekėjui pradėjus Darbus perduoti medžiagas nurodytas „Rangovui perduodamų medžiagų, įtaisų, įrenginių sąrašas pagal objektus ir jų atsiėmimo adresą“ (pridedama priede);
- 4.1.4. vykdyti sutarties kontrolę;
- 4.1.5. priimti iš Tiekėjo tinkamai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirašant atliktų Darbų aktus 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus Darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tiekėjo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos, bei terminus šiems trūkumams pašalinti, nurodyti raštu. Sutarties ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti raštu nurodyti trūkumai.

---

**5. PRIEDAI**

---

- 5.1. Situacijos schema: Priedas Nr. A-1 – **Taikos g., Radviliškio r.**;

**Rangovui perduodamų medžiagų, įtaisų, įrenginių sąrašas pagal objektus ir jų atsiėmimo adresas**

**Vidutinio slėgio dujotiekio Taikos g., Aukštelkų k., Radviliškio r., statybos darbai.**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Pavadinimas ir techninės charakteristikos</b>	<b>Mato vnt.</b>	<b>Kiekis</b>
1.	DSRīt Q6 G4-T	vnt.	1

**MEDŽIAGŲ, ĮTAISŲ, ĮRENGINIŲ IŠDAVIMO ADRESAS**

Tilžės g. 68, Šiauliai, AB „Energijos skirstymo operatorius“	Atsakingas asmuo už medžiagų įtaisų, įrenginių išdavimą: Dujų tinklo projektų valdymo grupė (Šiauliai), inžinierius Aurimas Aleksas Tel. + 370 41 591 129; Mob. +370 656 30091
---	--

**Subrangovai ir jiems perduodami darbai**

**Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai**

**DĖL (NR. 6813) NV VIDUTINIO SLĖGIO DUJOTIEKIO TAIKOS G., AUKŠTELKŲ K., RADVILIŠKIO R., STATYBOS DARBŲ PIRKIMO**

2016 m. birželio 30 d. UAB Verslo aptarnavimo centras gavo tiekėjo klausimą dėl **Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS)** priemonėmis paskelbto **(Nr. 6813) NV Vidutinio slėgio dujotiekio Taikos g., Aukštelkų k., Radviliškio r., statybos darbų pirkimo** (toliau – Pirkimas). Siunčiame atsakymą į gautą klausimą ir tiksliname pirkimo dokumentus:

**1. Klausimas**

Iš Jūsų pateiktos schemos matosi, kad dujotiekis bus klojamas per privatų sklypą, ar servituto klausimas bus išspręstas projektavimo stadijoje ar reiktų įsivertinti tai statybos dalyje?

**1. Atsakymas**

Atsakome, kad Servitutai bus nustatyti projektavimo stadijoje.

Rengė: Alina Kolosova, tel. +370 618 61689.