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STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. é’ Z - 14 T
Vilkaviskis, 2016 m. rugpjiicio 8 d.

VieSoji jstaiga Vilkaviskio ligoning, atstovaujama vyriausiojo gydytojo Lino BlaZaicio, veikian&io
(-ios) pagal jstaigos jstavtus, (toliau — Uzsakovas) ir UAB , Termomatika®, atstovaujama generalinio
direktoriaus Aleksandro Cernio, veikian&io (-ios) pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig Statybos rangos darby sutartj (toliau —
Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1 Darbai — techninio darbo projekto parengimo paslaugos, statinio projekto vykdymo
prieZitros paslaugos, bei saulés kolektoriy ir Silumos siurbliy sistemos jrengimo darbai,
kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

12 Darby pradzia — Sutarties jsigaliojimo data.

1.3 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-
priemima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties 8.2. punktu.

1.4 ISlaidos — visos pagristai Sutarties vykdymo metu patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | ilaidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.5 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.6 Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus [ranga).

1.7 Paprastojo remonto projektas — dokumentas, kuriame pateikiami Darby
bréZiniai/patalpy planai bei techninés specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi §iy
dokumenty papildymai ir pataisymai. Paprastojo remonto projektas yra dokumentas,
kuriuo vadovaujantis pasiekiami techninio darbo projekto tikslai.

1.8 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo
irengimams nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy
dalj.

1.9 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Sutarties vykdymui, tame
tarpe gali biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.10 Statybvieté — saulés kolektoriy ir $ilumos siurbliy sistemos jrengimo darby vykdymo vieta
ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedZiagos, ir kurios ribos apibréZziamos
perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis Sutarties 4.1. punktu.
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Subrangovas - asmuo, Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti
Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui
uz savalaikj, tinkama, visy Sutartyje numatyty Rangovo sutartiniy Isipareigojimy
ivykdyma ir bet kuriy defekty itaisyma.

Techniné specifikacija — Sutarties 3.2.3 punkte nurodyty supaprastinto atviro konkurso
sglygy sudétiné dalis, kuriame nustatyti reikalavimai Darbams.

UZsakovo personalas — Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas, kiti Uzsakovui
dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas
pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta terming atlikti $iuos Darbus:

2.1.1. parengti Silumos siurbliy ir saulés kolektoriy sistemos jrengimo paprastojo
remonto projekta;

2.1:2: atlikti statinio projekto vykdymo prieZifira per visa saulés kolektoriy ir
Silumos siurbliy sistemos jrengimo laikotarpj;

23183, pagal parengta ir suderinta paprastojo remonto projekts atlikti Silumos
siurbliy ir saulés kolektoriy sistemos jrengimo darbus

ir juos perduoti kaip numatyta Sutartyje UZsakovui bei iStaisyti defektus, o Uzsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti Darbus ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos Istatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.8ios Sutarties sglygos;

3.2.2.Supaprastinto atviro konkurso salygos (su paaiskinimais, pakeitimais, susitikimo
protokoly israsais ir t.t.);

3.2.3. Techniné specifikacija;

3.2.4.Rangovo pasililymas (su pasitlymo paaiskinimais, patikslinimais ir kitais priedais);

3.2.5.Paprastojo remonto projektas;

3.2.6.Kiti dokumentai (jeigu yra).

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privafia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
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iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet

kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir, kai
Rangovas pateikia tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keitiamos, igskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebaty paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas
VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas (jeigu bitinas pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatyma). Gali bati kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo
aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasifilymo pateikimo,
Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémeé nei
viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, pradymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi bati
siunciami faksu, paStu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant
UzZsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siundiant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam
i3 ju Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
privalo praneti kitai Saliai. Saliy adresai susirasinéjimui nurodyti §ios Sutarties 15.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teise ne véliau kaip per
10 darbo dieny nuo Paprastojo remonto projekto suderinimo su UZsakovu dienos.
Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta
STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas iame punkte
nustatyta tvarka laiku neperdaveé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo ratu pranesti
Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.

UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy
Medziagy bei Irangos kokybe, [rangos, Darby atitikimg Rangovo pasiilymui, MedZiagy
naudojima, o pastebéj¢s nukrypimus nuo Sutarties sglygy, ar kitus tritkumus, nedelsiant
apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaidkéja, kad Darbas nebus
tinkamai atliktas, UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protingg terming triikumams
paSalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming §io reikalavimo nejvykdo — nutraukti
Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I§laidy, susijusiy su bet
kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanéius arba atsiradusius dél
UZsakovo kaltés.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriamas UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby
dalimi iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos;
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Uzsakovas privalo suteikti visus jgaliojimus, reikalingus, Rangovui gauti statyba leidZiantj
dokuments.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal Sutartj vadovaudamasis Techninéje
specifikacijoje _nustatytais reikalavimais, per Sutarties 6.1 punkte numatyts termina,
laikydamasis Ziniarastyje (Veiklos sgrae) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje
galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.
UZsakovui patvirtinus Paprastojo remonto projekta, Rangovas saulés kolektoriaus ir
Silumos siurblio sistemos jrengimo darbus privalo atlikti pagal Paprastojo remonto
projekte numatytus reikalavimus. Rangovas keisti UZsakovo patvirtintus projektinius
sprendimus ar normatyviniuose statybos dokumentuose numatytus darbus gali tik gaves
UZsakovo rasytinj sutikima;

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidzian¢ius uzsiimti S$ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir Darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby saugg visag Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo laikotarpj, numatyta
Sutartyje.

Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
,,Statybos darbai“. Statybos darby vadovas, projekto vadovas, specialiyjy darby vadovai
bei kiti Rangovo specialistai privalo biiti paskirti tie patys, kurie buvo nurodyti Rangovo
pasiiilyme supaprastintam atviram konkursui.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties
veiksmus ar neveikima.

Siuos pagrindinius darbus privalo atlikti Rangovas, t. y., $ie darbai ar jy dalis negali biiti
perduota subrangovams: Pagrindiniai darbai, kuriuos privalés atlikti Konkursg laiméjes
tiekéjas ir negalés jy pavesti atlikti /perduoti subrangovui: saulés kolektoriy ir Silumos
siurbliy sistemos projektavimas, projekto vykdymo prieZiiira ir jrengimo darbai.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius {sipareigojimus ir visa, kas butina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy batiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.
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Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1 savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuksles;

5.9.2 sandéliuoti arba i§veZti perteklines MedzZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.9.3 valyti ir prizidiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
SiukSliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi buti
atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar Salia
jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz
sunaudota vandenj bei elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy
itekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama, Rangovo
pasiiilyme numatyta [rangg ir MedZiagas pagal Techninéje specifikacijoje ir Pasililyme
nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti UZsakova, kuris patikrina, apzitri ir jeigu reikia priima bandymy
rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu
nepranedes Uzsakovui, tai UZsakovui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo tg
Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo prane$ti UZsakovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai
jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
MedZiagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Uzsakovas gali atmesti [rangg, MedZiagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai rastu
prane$damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti
defektus ar pakeisti MedZiagas ar [rangg, kad §ie atitikty Sutart].

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.16.1 bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby
vykdymo metu.

5.16.2 bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty€inio veiksmo
ar Sutarties pazeidimo.
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Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darbo pradzios iki kol visiems
Darbams bus iSduotas ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu Darbams,
MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy prieZiiira atsako
Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika
ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga
atitikty Sutartj. Taip pat Rangovui priskiriama visa atsakomybé uz klaidas, netikslumus ar
trikumus Paprastojo remonto projekte, kuriuos Rangovas privalo 3alinti savo sgskaita.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios,
kad UZsakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg.
Instrukcijose turi biiti apra$yta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
Sig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Prie§ pradedant statybos darbus Rangovas savo saskaita privalo gauti statybg leidZiantj
dokumentg.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Bendras Darby atlikimo terminas yra 2016 -07-31. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus jskaitant baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai
yra teigiami. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti
visi Sutartyje numatyti Darbai, atlikti baigiamieji bandymai, iStaisyti defektai ir
pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei deklaracija apie statybos
uzbaigima. :

Rangovas Darbus vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodyta Ziniarastyje (Veikly
sarase). Darby vykdymo metu, vadovaujantis Sutarties 6.5 punktu, Darby vykdymo
grafikas gali biiti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupe pagal Ziniarastyje (Veikly
sgrase) pateiktg vykdymo grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanc¢iy
Darby vélavima, UZsakovas reikalauja delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 %
nuo Rangovo veéluojamy atlikti Darby kainos per dieng. Delspinigiai negali biiti
reikalaujami, jei véluojama dél priezas¢iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas Sutarties $aliy raSytiniu sutarimu gali biiti pratgstas, bet ne ilgiau
nei 1 mén., tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, jskaitant, bet
neapsiribojant Siomis aplinkybémis:
6.4.1. i$skirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé
priklauso nuo gamtiniy salygy);
6.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba Uzsakovo personalui.

Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodytas Darby vykdymo grafikas gali biti koreguotas,
atsiradus Sutarties 6.4 punkte numatytoms aplinkybéms, ir UZsakovui ratu pritarus.
Koreguojant Darby vykdymo grafika, negali biiti vir§ytas Sutarties 6.4 punkte numatytas
Darby atlikimo terminas.

Uzsakovas, ra$tu nurodydamas aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo
metu ir su kuriomis susidurty bet kuris rangovas [pvz., tre€iyjy Saliy jtaka; sustabdytas
finansavimas arba triiksta finansavimo; laiku neatlaisvinta Darby vieta, bitinas
papildomas laikas jvykdyti papildomy darby vie$aji pirkima; kitos aplinkybés, kurios
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nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris Rangovas],
gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu
toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi bati
pratgsiamas tam terminui, kuriam buvo sustabdytas Darby ar jy dalies vykdymas. Siame
punkte numatytu atveju Rangovas turi teise | pagristai patirty papildomy I$laidy
apmokéjima.

Jeigu Sutarties vykdymo metu UZsakovui kyla pagristy jtarimy ar jis gauna tokios
informacijos i$ tre¢iyjy asmeny, kad Rangovas ir/ar jo pasitelktas subrangovas, siekdami
laimeti vieSajj pirkima, dél kurio sudaryta §i Sutartis, ar vykdydami $ig Sutartj, atliko
korupcinius veiksmus, sukéiavo, naudojo prievarta ar kitus neteisétus veiksmus vie$ajam
pirkimui laiméti, UZsakovas gali sustabdyti $ios Sutarties vykdymg ir apie tai
nedelsdamas pranesti uz tokiy veiksmy tyrima atsakingoms Lietuvos Respublikos
valdZios institucijoms. Pradéjus ikiteisminj tyrima dél minéty veiksmy, Sutarties
vykdymas stabdomas. Sutarties vykdymas bei mokéjimai gali biti atnaujinti tik tokiu
atveju, jei minéti jtarimai nepasitvirtina. Jei bus jrodyta, kad Rangovas ir/ar jo pasitelktas
subrangovas atliko nurodytus neteisétus veiksmus, sutartis nutraukiama.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinima Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo
suma - 3 proc. nuo tiekéjo pasiiilyme nurodytos bendros pirkimo sutarties kainos (pirkimo
sutarties kainos su PVM), t. y., 2 713,93 Eur . Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja
banko, kredito unijos garantijos arba draudimo bendroveés laidavimo rasto idavimo dieng
ir turi galioti visg statybos laikga. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biiti besglyginis ir
neatSaukiamas. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratgsiamas, atitinkamai turi biiti
pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirad¢ del to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UzZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 5 darbo dienas pateikti
naujg uztikrinimg. Jei Rangovas nepateikia naujo uZztikrinimo, UzZsakovas turi teis¢
nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas gragZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.1 punkte.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UzZsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2.kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, su pra§ymu dél Darby perdavimo-priémimo raStu privalo
kreiptis | Uzsakova.

Uzsakovas, gaves Rangovo pradyma pagal 8.1. punkta, per 5 darbo dienas privalo:



8.3.

8.4.

8:5:

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

8.2.1.atlikti Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio, kartu su Rangovu, pasiraSyti Darby
perdavimo-priémimo aktg.

arba

8.2.2.raStu atsisakyti priimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, ir/ar defektus, kurinos Rangovas privalo istaisyti,
kad galéty biti pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu UZsakovas nesilaiko Sutarties 8.2 punkte numatyty reikalavimy, pasibaigus Sutarties
8.2 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biiti priimti pagal Sutartj, ir Rangovui
rastu jspéjus UZsakova, turi biiti laikoma, kad Darbai yra priimti.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos privalo paSalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedzZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius, jei tokie buvo. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi bati
Svarus ir sutvarkytas.

Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi uZbaigtais, kai yra suprojektuoti ir
ivykdyti visi Sutartyje numatyti statybos darbai, uZpildytas statybos darby Zurnalas,
pateiktos iSpildomosios nuotraukos, medziagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, kita i$pildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui
priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

Rangovas atlieka statybos uzbaigimo procediiras numatytas statybos techniniame
reglamente STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas® ir pateikia uzpildyta deklaracija apie
statybos uzbaigima.

Rangovui parengus paprastojo remonto projekta ir ji suderinus su uZsakovu, yra
pasiraSomas Tarpinis darby perdavimo-priémimo aktas. Tarpinio darby perdavimo-
priémimo akto pasiraS§ymui taikomos Sutarties 8.2-8.3 punkty nuostatos.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 90 464,42 (devyniasdeSimt tiikstan¢iy keturi Simtai SeSiasdeSimt
keturi ir 42 ct) eury, i§ kuriy PVM sudaro 15 700,43 (penkiolika tiikstanciy septynis
Simtus ir 43 ct) eury. Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma
Zodziais.

Nurodytg Sutarties kaing sudaro:

Kiekis, Kaina be PVM, Kaina su

Objekto pavadinimas it PVM, Eur Eur PVM, Eur

Silumos siurbliy ir saulés kolektoriy 1 kompl. | 4 439,87 932,37 5372,24
sistemos projektavimo paslaugos

Silumos siurbliy ir saulés kolektoriy 1 kompl. | 70 076,26 | 14 716,01 | 84 792,27
sistemos jrengimo darbai

Projekto vykdymo prieZifiros 1 kompl. | 247,86 52,05 299,91
paslaugos .

Siai SutarZiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina. Faktiniy kiekiy, gauty vykdant pagal
Techninéje specifikacijoje UZsakovo nurodytus reikalavimus suprojektuotus Darbus,
svyravimy (neatitikimy) rizikg prisiima Rangovas. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai



9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9:7.

9.8.

9:9:

ivykdyti Sutartj, reikia atlikti darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarant Sig
Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo reikalavimus ir Kkitus
dokumentus, ir jie yra biitini Siai Sutarciai uzbaigti, Siuos darbus Rangovas atlieka
savo sgskaita. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavali$kai, nesilaikydamas Sioje
Sutartyje, Lietuvos Respublikos tesiés aktuose nustatytos tvarkos, t.y. nesuderinus su
Uzsakovu, neatlikus statinio paprastojo remonto projekto korektiiros, taip pat Uzsakovui jy
nejsigijus VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir dél tokiy darby nesudarius rastisky
susitarimy, Rangovui uZ tokius darbus nebus apmokama.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Ziniara$tyje (Veikly sgrase) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti
sumokeétos Rangovui dalimis, atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj,
9.5 ir 9.6 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, UZsakovo atstovas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Ziniarastyje
(Veikly sarase) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir
pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto tris
egzempliorius ir PVM saskaitg faktlira. Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraS§ydamas atlikty darby akta, i$skyrus
atvejus, jeigu koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio Darbo, neatitinkancios Sutarties,
verte.

Jeigu UzZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokeéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy, turi biti laikoma, kad
Rangovo prasoma apmokeéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokejimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasira$o Darby perdavimo-priémimo akta ir UzZsakovui pateikia uZpildyta deklaracija
apie statybos uzbaigima.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokeéjimo
dokumentuose per 60 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo, Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku
neapmokétos sumos per dieng.

Darby kainos Sutarties galiojimo metu neturi bati keiiamos iSskyrus Siame punkte

nurodytais atvejais:

9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkts jforminus
pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/nevykdomy Darby
sumomis  sudarant  susitarima dél  Sutarties  kainos  koregavimo.
Papildomy/nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais bdas:

a) vadovaujantis samaty skaidiavimo programos UAB ,Sistela* duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas
papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos
minétos samaty skai¢iavimo programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos,
patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;



9.10.

10.1.

10.2.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su juo susijusius mokes¢ius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
ilaidy ir pelno) i8laidas, kurios negali buti didesnés uZ bendra vidutine rinkos
kaing (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma
pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esanéiy tikio subjekty darby
kainas, iSskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek fikio subjekty. Statybos produkty
ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms
isigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy islaidy.
Papildomy/nevykdomy darby kainai paskai¢iuoti yra taikomas 9.9.1. a) papunktyje

nurodytas btidas. 9.9.1. b) papunktyje nurodytas biidas taikomas tik tada, kai UAB
»Sistela” duomeny bazéje reikalingy darby/medziagy/jrangos jkainiy negalima jvertinti.

9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes&io (PVM) tarifui, Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé
pasikeitus PVM tarifui:

TN
100

S, =A+ s —TA)x(1+

1+-5
( 100)

S, - Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaigiavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

)

T,, - naujas PVM tarifas (procentais)

Pasikeitus kitiems mokes¢iams Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama ir nebus kei¢iama.

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, butini Darbams uZbaigti, gali buti atlickami tik del iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techningje specifikacijoje numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir
(arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darbg, [ranga, Medziagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms priskirtinos tokios aplinkybeés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei
§iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte, forminami tokia tvarka:

10.2.1.jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lésas, bitina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar batina/tikslinga mazZinti Darby apimtis, raStu
pagrindZziamos aplinkybés, salygojanéios bitinybe/tikslinguma atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo bidus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punkts koreguojama



10.3.

10.4.

1.0:5:

10.6.

10.7.

10.8.

Sutarties kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj.)
bitina/tikslinga keisti kitu Darbu, rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios
butinybe/tikslinguma atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny
Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas
pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sifilyma dél
keistingy Darby, ty. vietoje nevykdomy Darby sifilomy atlikti Darby lokaling
samatg, sudarytg pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir,
UZzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susijg¢ ir biitini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby
bltinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés priZifirétojo ir
projektuotojo parasais, bei rastu suderinamas su UZsakovu. Papildomy darby kaina
apskaiCiuojama ir Sutarties kaina koreguojama vadovaujantis 9.9.1. punkte.

Sutarties 10.2.1-10.2.2. papunk&iuose nustatyta tvarka atsisakomy/nevykdytiny Darby
verté negali virSyti 20 procenty Rangovo pasitilyme numatyty saulés kolektoriy ir §ilumos
siurbliy sistemos jrengimo darby vertés. Tuo atveju, jeigu atsisakomy/nevykdytiny darby
verté virSija minéta riba, turi biti atliekamas Sutarties keitimas, vadovaujantis Sutarties 3.5
papunktyje nustatyta tvarka. Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal UZsakovo nurodyma
atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Sutarties 10.2.3 papunktyje nustatyta tvarka jsigyjamy papildomy Darby verté negali
virSyti 20 procenty Rangovo pasiilyme numatyty saulés kolektoriy ir §ilumos siurbliy
sistemos jrengimo darby vertés. Prireikus jsigyti papildomy darby, vir§ijant minéta
procentg, Sie darbai privalo biti jsigyti vykdant atskirg vie$aji pirkimg, vadovaujantis
Viesyjy pirkimy jstatymo normomis.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali buti keiiamos tik Uzsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja paprastojo remonto projektui (Darby
apimciai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu
nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie klaida arba techninj trikumg
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo pranesima,
privalo pateikti trikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti
pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su saglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraS§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - prane$ti Uzsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame punkte minimy prieZas¢iy, uZdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy I§laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo
termino pratesimo ir tokiy papildomy I$laidy apmokeéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovas (-ai) netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovas (-ai) nepajégus (-0is) vykdyti jsipareigojimy
Rangovui dél iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediros ir pan. padéties,



10.9.
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L2,

1153

12.1.

Subrangovas (-ai) Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta darby dalj; siekiant
tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj bitina padidinti darby sparta, atsiradus nenumatytiems
papildomiems darbams; Rangovas gali pakeisti Subrangova (-us) ar jtraukti
nauja/papildoma Subrangova tokia tvarka:

10.8.1 apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo (-y) pakeitimo
prieZastis ir pateikdamas Subrangovo atitikimg kvalifikacijos reikalavimams
irodan¢ius dokumentus;

10.8.2 gaves tokj pranesima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimag
del Subrangovo (-y) pakeitimo.

Keiciamas, jtraukiamas naujas/papildomas Subrangovas privalo atitikti supaprastinto
atviro konkurso sglygose atitinkamam subrangovui numatytus kvalifikacijos reikalavimus.

Sutarties vykdymo metu, kai statybos darby vadovas, projekto vadovas, specialiyjy darby

vadovai ar kiti Rangovo specialistai, nurodyti Rangovo pasifilyme, netinkamai vykdo

isipareigojimus Rangovui ar atsiranda kitos nenumatytos aplinkybés, dél kuriy minéti

specialistai negali vykdyti Sutarties, Rangovas gali pakeisti §iuos specialistus tokia tvarka:

10.9.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas specialisto (-y) pakeitimo
prieZastis ir pateikdamas specialisto atitikimg kvalifikacijos reikalavimams
jrodan¢ius dokumentus;

10.9.2 gaves tokj pranesimg, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima
deél specialisto (-y) pakeitimo.

Kei¢iamas specialistas privalo atitikti supaprastinto atviro konkurso sglygose atitinkamam
specialistui numatytus kvalifikacijos reikalavimus.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

UZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant
Darbg (paslépti triikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tygia paslépti, privalo apie juos
raStu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Saulés kolektoriaus ir Silumos siurblio sistemai (jrangai) Rangovas privalo uztikrinti
garantinj termina, ne trumpesnj nei jis numatytas Rangovo pasitilyme.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.6 punkta trunka ilgiau nei 90
dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos
atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,



12.3;

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

tai UZsakovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti Isipareigojimus arba iStaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

UzZsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Uzsakovo nurodymy, nepateikia
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba visais pagristais atvejais nepratesia jo
galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai¥kiai parodo ketinimg netesti savo
Isipareigojimy pagal Sutartj ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma.

UzZsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny
apie tai raStu praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i8saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokeétus Darbus. Tatiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I[3laidas, susijusias su defekty iStaisymu,
delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo islaidas, atsiradusias dél
Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uZ papildomas I3laidas,
praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui mokéting sumg privalo i$mokéti
Rangovui.

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne

-veliau kaip prie§ 20 dieny apie tai radtu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui

turi bati sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos uZ Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas yra
isigijes. UZsakovui sumokéjus, §i [ranga ir MedZiagos tampa UzZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I8laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
Ipareigoti juos vykdyti kita rangova.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokeéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkts trunka ilgiau nei 90
dieny.

Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 30 dieny
apie tai raStu prane$es Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti
Sutart] neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanéiy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas
per UZsakovo nurodytg terming privalo:



14.1.

14.2.

14.3.

115.0:s

15:2;

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybeés ar turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. paalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gincus stengiasi 1sspre;st1 derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys
raStu iSdésto savo nuomone Kkitai Saliai ir pasiiilo gingo sprendimg. Gavusi pasitilymg
ginc¢g spresti derybomls Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi biti i$sprestas
per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby prad21os Jei gmco iSspresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasmlyma, ginéa spre;stl derybomis,
kita Salis turi teise, ;spedama apie tai kita Salj, pereiti prie kito glncq sprendimo
procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy
i3spresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
del nenugalimos Jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksq, Jelgu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi relklamq finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y.
Lietuvoje pasitaikancios aphnkybes valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i3 Sahq reorganizavimg, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobidzio
pakeitimg, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir
bendrauti lietuviy kalba .

Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

V3] Vilkaviskio ligoniné UAB ,, Termomatika*

istaigos kodas 185332820 jmonés kodas 223277720
Maironio g. 25, LT-70104 Geliy g. 2 b, Avizieniai
Vilkaviskis LT-14184 Vilniaus raj.

Tel. 8 342 60 150, 60 166 Tel. 8 5243 0134, 8 687 78520

Faks. 8 342 60 174 Faks. 8 5243 0137



el. p. vilkliga@zebra.lt
a/s L'T34 7300 0101 2501 8864
banko kodas 73000
bankas AB SWEDBANK
PasiraSanciojo vardas, pavardé
Linas Blazaitis

“Fyr yrlqu51a51s gydytojas

/ \ /""

kk "MA‘.V Ay :v'.}:a
\. i ,'/ '

el. p. info@termomatika.lt
a/s LT61 7300 0100 0247 3137
banko kodas 73000

bank S B SWEDBANK




TARPINIS DARBY PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas| sutartj Nr. ......cccuereeunenee. 5
sudarytg ........ TML, & cansonssisrmsivonssnsies sdomassanns men. ..... d.
[Akto sudarymo vieta], .......... TUIE 54555 s ngrsmmmmsebsmasshinons ibensenerns d.

[Rangovo  pavadinimas], — atStOVAWJAMA  .veeveeeeeeeeeeerereeeresserereeeeeens , veikian¢io pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
[Uzsakovo pavadinimas], atstovaujama  .o.cceeeeeeeeee e ; veikiancio pagal
...................................................................................... , toliau vadinamas UzZsakovu (toliau kartu
vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — ‘Salimi), remiantis Saliy sudaryta sutartimi [sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sudaré §j Darby perdavimo—priémimo akta:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui paprastojo remonto projekta
.................................................................................................................... , 0 Uzsakovas §j
paprastojo remonto projektg priima.

2. UZ paprastojo remonto projekta UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig.......................
151077 [ e NI v SOy R SRR 1 N SR eury) sumg Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél parengto paprastojo remonto projekto kokybeés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juridine galig. Vienas

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovas Uzsakovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
[Buveingés adresas] [Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]
[Imoneés kodas] [Imonés kodas]

[PVM mokeétojo kodas] [PVM mokeétojo kodas]
ParaSas ParaSas

[Pareigos, vardas ir pavardé]

[Pareigos, vardas ir pavarde]

\




GALUTINIS DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartj NT. .......cceeereeeurenne }
sudarytg ........ 50 REIR IS Sy, S S meén. ..... d.
[Akto sudarymo vieta], .......... BV, sonssebuonpssiansgubanieisanss koammsons d.

[Rangovo  pavadinimas], — atStovaUjAMA  ........cceceveveeerererseerensecssennns , veikianfio pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
[Uzsakovo pavadinimas], AISIOVALJAMIA. sisnaspassssnesionissriiosssmssanviboon . veikianc¢io pagal
...................................................................................... , toliau vadinamas Uzsakovu (toliau kartu

vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta sutartimi [sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sudaré §j Darby perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZsakovui Darbus -

.................................................................................................................... , 0 UzZsakovas §iuos Darbus
priima.

2. Uz atliktus Darbus UzZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig....................... Eur
et R B wain wyi s et s PSR A e o e s e A o B R eury) suma Saliy sudarytoje Sutartyje
nustatyta tvarka.

(%]

UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybés.
4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodg juridine galig. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovas
[Pavadinimas]
[Buveines adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Para3as
[Pareigos, vardas ir pavardé]

7%

Uzsakovas
[Pavadinimas]
[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokeétojo kodas]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé]

\



