I. STATINIO PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU
SUTARTIS NR.

SPECIALIOJI DALIS
2015 m. gruodzio 744. Nr. 76P-24/54/ - 75 797006 6

Vilnius

Infrastruktiiros plétros departamentas prie Kradto apsaugos ministerijos (toliau — IPD prie KAM),
atstovaujamas IPD prie KAM direktoriaus plk. ltn. Rimanto Ceslovo Cerniausko, veikianio pagal IPD prie
KAM nuostatus (toliau — »UZsakovas®), ir UZdaroji akcine bendrove |, Siltas namas®, atstovaujama
direktoriaus Roberto Gaurelio, veikian&io pagal bendroves istatus (toliau — ,,Projektuotojas®), toliau kartu
Sioje sutartyje vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai — »Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos
vieSujy pirkimy jstatymu, sudar¢ $ig Statinio projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugy sutartj,

toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i¥vardinty salygy.

1. Sutarties objektas

Projektuotojas jsipareigoja savo jégomis, med¥iagomis, rizika ir atsakomybe pagal Sutartyje ir jos
prieduose nustatytus reikalavimus suteikti Poliklinikos — ligoninés pastato (11D2/p) Liepojos g. 5,
Klaipédoje, rekonstravimo j specialiosios paskirties pastata projektavimo ir projekto vykdymo
prieZiliros paslaugas (toliau — Paslaugos), o UZsakovas isipareigoja tinkamai suteiktas ir Sutartyje
bei jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkanéias paslaugas priimti ir uZ jas sumokéti
Projektuotojui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir salygomis.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina su PVM — 16 900,00 EUR (3e$iolika tukstandiy devyni Simtai eury, 00 ct).
Sutarties kainoje PVM (21 proc.) sudaro ~ 2 933,06 (du tukstandiai devyni Simtai trisdeSimt trys
eural, 06 ct). | Sutarties kaing yra jskai¥iuotos visos Projektuotojo i3laidos ir mokesgiai, susije su
sutartiniy jsipareigojimy vykdymu.

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 2 Priede ,Projekto etapy ir etapy daliy kainos
paskirstymas®. '

3. Mokeéjimo salygos

Mokéjimai uz suteiktas paslaugas bus vykdomi, vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies 5 punkte
ir Sutarties 4 priede ,Kalendorinis apmokeéjimo uZ projektavimo paslaugas grafikas® (toliau — 4
priedas) nustatytomis sglygomis.

4. Paslaugy teikimo salygos

4.1. Pagal Sutartj Projektuotojas privalo parengti Sutarties specialiosios dalies 1 punkte nurodyto
pastato (statinio) rekonstravimo projekts (statinio statybos riisis gali bti patikslinta statinio projekto
rengimo metu), o statybos metu vykdyti projekto vykdymo prieZiiira.

4.2. Projektuotojas jsipareigoja:

4.2.1. vadovaudamasis Sutarties 1 priedu ,,Programiné uzduotis“ (toliau — 1 priedas) parengti / gauti
ir pateikti UZsakovui Statinio projekto rengimo dokumentus (pagal STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas® reikalavimus), kuriuos sudaro:

4.2.1.1. statinio ir statybos sklypo tyrinéjimy ataskaitos (tarp ju parengta (patikslinta) topografiné
nuotrauka M 1:500) — 2 egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius
skaitmeninéje laikmenoje (CD));

4.2.1.2. projektiniai pasifilymai (eskizinis projektas, kurio tikslas — isreiksti projektuojamo statinio
architektiros ir kity pagrindiniy sprendiniy idéja ir kuris gali biti naudojamas prisijungimo
salygoms parengti, kartu su projektiniais pasitilymais pateikiama ir statybos orientaciné kaina) — 3
egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeningje laikmenoje (CD));
4.2.1.3. statinio prisijungimo sglygos ir specialieji reikalavimai — 2 egzemplioriai popieriniame
variante;
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4.2.14. statinio projektavimo uZduotis — 2 egzemplioriai popieriniame variante (UZzsakovui
patvirtinus ji tampa Sutarties priedu ir neatskiriama Sutarties dalimi);

4.2.2. vadovaudamasis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, Sutarties 1 priedu, patvirtinta
statinio projektavimo uzduotimi su Statytojo reikalavimais (Statytojo techniné specifikacija) pateikti
UZsakovui parengtg techninj projekta, kurj turi sudaryti:

4.2.2.1. pagal STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas” reikalingos techninio projekto dalys, su
nurodytu jy detalizavimu. Jei Sutarties vykdymo eigoje paaiSkéty, kad konkurso metu
Projektuotojo Sutarties 2 priede nejvertintos (-y) techninio projekto dalies (-iy) parengimas yra
reikalingas (nors Projektuotojas tai jvertinti privaléjo ir turéjo tam visas galimybes), jas
Projektuotojas privalo parengti be papildomo uZmokestio;

4.2.2.2. atskiry projekto daliy sudétyje parengti sanaudy kiekiy Ziniaras¢iai (parengti pagal STR
3.01.01:2002 ,,Statiniy statybos resursy poreikio skaiiavimo tvarka‘ reikalavimus, su kiekvienos
Ziniara$€iy pozicijos nuorodomis j konkreéius techniniy specifikacijy dalies Zymenis);

4.2.2.3. atskiry projekto daliy sudétyje parengtos techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai).
Turi bati parengtos visy statinyje numatyty atlikti statybos ir montavimo darby bei naudojamy
medZiagy, gaminamy (perkamy) gaminiy ir jrenginiy techninés specifikacijos, su nuorodomis j
norminius dokumentus nustatant ir nurodant statinyje naudojamy jrenginiy, kurie nesusij¢ su
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (i$skyrus jrenginius, kurie
yra pasléptose statinio konstrukcijose), garantinius terminus.

4.2.3. pateikti UZsakovui darbo projekta, parengta vadovaujantis LR Statybos jstatyme,
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® ir kituose teisés aktuose bei $ioje Sutartyje nustatytais
reikalavimais ir vadovaujantis UZsakovo ir Projektuotojo pasirasytu ir su statybos darby rangovu
suderintu Kalendoriniu darbo projekto rengimo grafiku (Sutarties 7 priedas), kuris rengiamas ir
pasiraSomas per 15 (penkiolika) dieny nuo statybos darby rangovo parinkimo;

4.2.4. Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais pateikti UZsakovui parengto statinio projekto
dokumentus: .

4.2.4.1. bendrajai ekspertizei atlikti visy parengto techninio projekto byly po 3 egzempliorius
popieriniame variante;

4.2.4.2. po bendrosios ekspertizés pastaby pataisyto techninio projekto:

4.2.4.2.1. bendrosios dalies ir statybos kainos skailiavimy dalies byly — po 3 egzempliorius
popieriniame variante; v

4.2.4.2.2. visy kity pataisyto techninio projekto daliy byly — po 5 egzempliorius popieriniame
variante; v

4.2.42.3. pataisyto techninio projekto daliy (sprendiniy) — 3 egzempliorius skaitmeninéje
laikmenoje (CD). IS jy 1 egzempliorius suformuotas pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statyba leidiantys
dokumentai* reikalavimus (skirtas statyba leidZian¢iam dokumentui gauti);

4.2.4.3. rengiamo darbo projekto byly/sprendiniy — po 5 egzempliorius popieriniame variante;
4.2.4.4. per 10 (desimt) dieny nuo UZsakovo prane§imo Projektuotojui apie baigtus statybos
darbus, vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas“ suformuoty byly, su visais
statinio projekto (techninio projekto ir darbo projekto) keitimais, papildymais ir taisymais, atliktais
statinio statybos metu (parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentg (-us)) — po 4
egzempliorius popieriniame variante, (papildomai po 1 egzemplioriy techninio ir darbo projekto
sprendiniy skaitmeninése laikmenose.

4.2.5. vykdydamas Sutarties Bendrosios dalies 6.3.23 punkte nurodyta projekto vykdymo prieZiiira,
atvykti apZitiréti statybos ne reCiau kaip 1 (vieng) kartg per savaite darbo dienomis ir darbo
valandomis bei pagal poreikj dalyvauti gamybiniuose pasitarimuose. Atvykimo laikas nurodomas
pagal Sutarties 6 priedo formg parengtame ir 3aliy pasiralytame Kalendoriniame statinio projekto
vykdymo prieZitiros grafike. Kalendorinis statinio projekto vykdymo prieZitiros grafikas privalo biiti
sudarytas per 5 (penkias) darbo dienas nuo statinio statybos pradZios.

4.3. Uzsakovas jsipareigoja:

4.3.1. uzsakyti techninio projekto ekspertizg ir uZ jg sumoketi; 7

4.3.2. radtu informuoti Projektuotoja apie parinkta statybos darby rangova ir statybes da#by pradZia




bei pabaiga.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos

5.1. Sutarties Bendrosios dalies 6.1.3 punkte nustatytas terminas — 15 (penkiolika) darbo dieny;

5.2. Sutarties Bendrosios dalies 6.3.20 punkte nustatytas terminas — 7 (septynios) dienos nuo
techninio projekto bendrosios ekspertizés pastaby pateikimo Projektuotojui dienos;

5.3. Sutarties Bendrosios dalies 7.2 punkte nustatytas terminas — 10 (de$imt) dieny nuo perdavimo-

priémimo akto pateikimo dienos.
5.4. Projektuotojas privalo per 15 d. nuo UZsakevo rastisko prane§imo apie techninio projekto

patvirtinimg dienos ir reikiamy dokumenty (jgaliojimy ir pan.) pateikimo bei vadovaujantis STR
1.07.01:2010 ,Statybg leidZiantys dokumentai parengti praSyma iSduoti statybg leidZiantj
dokuments, pateikti jj pasiraSyti UZsakovui ir pateikti atitinkamai kompetentingai institucijai, o
gautg statybg leidZiantj dokuments nedelsiant pateikti Uzsakovui.

6. §aliq atsakomybé

6.1. Sutarties Bendrosios dalies 10.2 punkte nurodyty $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis yra 0,2 proc. nuo netinkamai suteiktos paslaugos kainos.

6.2. Sutarties Bendrosios dalies 10.3 punkte nurodyty Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis yra 0,2 proc.

6.3. Sutarties Bendrosios dalies 10.4 punkte nurodyty Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis yra 0,2 proc. nuo Sutarties kainos.

6.4. Sutarties Bendrosios dalies 10.5 punkte nurodyty $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis yra 0,05 proc. nuo Sutarties kainos.

6.5. Sutarties Bendrosios dalies 10.6 punkte nurodyty $aliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis —29 EUR (dvide$imt devyni eurai).

6.6. Projektuotojui atsisakius Salinti suteikty Paslaugy trakumus ir $iuos traikumus UZsakovui
pasalinus savo sgskaita, Projektuotojas privalo atlyginti visas UZsakovo turétas islaidas, susijusias
su trikumy Salinimu ir papildomai privalo sumokéti 50 (penkiasde§imt) proc. dydZio nuo visy
UZsakovo turéty iSlaidy (trikumams paSalinti) Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy.

7. Sutarties galiojimas, sustabdymas, nutraukimas

7.1. Sutartis galioja iki visi§ko $aliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

7.2. Sutarties Bendrosios dalies 17.2 punkte nurodytu atveju sustabdytg paslaugy teikimg
Projektuotojas privalo atnaujinti ne véliau kaip per 3 (tris) dienas nuo UZsakovo rastisko
praneSimo apie paslaugy teikimo atnaujinima, gavimo arba per kita UZsakovo praneSime nurodyta
terming.

7.3. ] Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminus nejskai¢iuojamas Sutarties vykdymo sustabdymo
laikas. Sutarties vykdymas, Projektuotojo praSymu, nestabdomas, jeigu UZsakovas nustato, kad
praSyme nurodyty aplinkybiy (prieZas¢iy) atsiradimg salygojo Projektuotojo kalté (aplaidumas).

8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

8.1. Projektuotojas jsipareigoja pateikti Sutarties bendrosios dalies 15.3 punkte numatyta banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, kuris galioty 2 (dviem) ménesiais ilgiau nei
Sutarties 3 priedo lentelés 2.6 punkte numatytas bendras paslaugy suteikimo terminas ir ne
mazesnei kaip 10 (de$imt) % sumai nuo Sutarties kainos su PVM.

8.2. Projektuotojas jsiparcigoja per UZsakovo ra§tu nustatyta terming pateikti naujg banko garantija
arba draudimo bendrovés laidavimo ra$ta ne maZesnei kaip 10 (desimt) % nuo nesuteikty paslaugy
kainos (Sutarties 3 priede nurodyty 3 ir 4 paslaugy etapy kaina), kuris galioty 2 (dviem) ménesiais
ilgiau nei statybos darby pabaiga, kuri bus nurodyta UZsakovo ir statybos rangovo sudarytoje
statybos rangos vieSojo pirkimo pardavimo sutartyje.

8.3. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radtas taip pat privalo atitikti Sutar
bendosios dalies 15.1, 15.2, 15.3 ir 15.4 punktuose nustatytus reikalavimus. >

8.4. Sutarties bendros1os dalies 15.9 punkto terminas — 5 darbo dienos nuo pp fmo graZinti

//




Sutarties jvykdymo uztikrinimg gavimo dienos.

9. Jgalioti atstovai

9.1. Projektuotojas skiria:

Techninio projekto vadova: Olegas Repovas, 8 52 696910, o.repovas@gmail.com
Techninio projekto daliy vadovus ir autorius:

Kotryna Parvickaité 8 52 696 910 kp@siltasnamas.eu

Gyté Ceikuviené 8 52 696 910; gc@siltasnamas.eu

Arinas Lapinskas 8 52 696 910; al@siltasnamas.eu

Rimas Valeckas 861241063; r.valeckas@yahoo.lt

Igor Goriacko 8 52 696 910; ig@siltasnamas.eu

Arvydas Kublickas 8 52 696 910; ak@siltasnamas.eu

Vilma Zukauskiené 8 52 696 910; vz(@siltasnamas.eu

Dalius Butkus 8 52 696 910; db@siltasnamas.eu

Ivan Kirsanov 8 52 696 910; ik(@siltasnamas.eu

Vladimiras Aksionovas 8 52 696 910; va@siltasnamas.eu

Artiiras Ceikus 8 52 696 910; ac(@siltasnamas.eu

Robertas Gaurelis 8 52 696 910; rg@siltasnamas.eu

Dainius Viskacka 8 65667285; dv(@gscentras.lt

Vincas Biida 8 52 696 910; vincas.buda@gmail.com

Darbo projekto vadova: Olegas Repovas, 8 52 696910, o.repovas@gmail.com
Andius Gégznas (asistentas) tel. 869919256, el pasto adresas ag(@siltasnamas.eu
Darbo projekto daliy vadovus:

Kotryna Parvickaité 8 52 696 910 kp(@siltasnamas.eu

Gyte Ceikuviené 8 52 696 910; ge@siltasnamas.eu

Artnas Lapinskas 8 52 696 910; al@siltasnamas.eu

Rimas Valeckas 861241063; r.valeckas@yahoo.lt

Igor Goriacko 8 52 696 910; ig@siltasnamas.eu

Arvydas Kublickas 8 52 696 910; ak@siltasnamas.eu

Vilma Zukauskiené 8 52 696 910; vz@siltasnamas.eu

Dalius Butkus 8 52 696 910; db@siltasnamas.eu

Ivan Kirsanov 8 52 696 910; ik@siltasnamas.cu

Vladimiras Aksionovas 8 52 696 910; va@siltasnamas.eu

Artiiras Ceikus 8 52 696 910; ac@siltasnamas.eu

Robertas Gaurelis 8 52 696 910; rg@siltasnamas.eu

Dainius Viskacka 8 65667285; dv(@gscentras.lt

Vincas Biida 8 52 696 910; vincas.buda@gmail.com

9.2. UZsakovas skiria: Vilijg MaZeikieng, te.: 8 5 210 3784, , el. p. Vilija.Mazeikiene@kam.lt

10. Kitos nuostatos

10.1. Projektuotojas Sios Sutarties 5 priede ,,Subteikéjy (subrangovy) ir jy vykdomy paslaugy
saraSas“ nurodyta/us subteikéja (-us) gali keisti, tik ra$tu suderinus su UZsakovu. Prie¥ tai
Projektuotojas turi pateikti UZsakovui dokumentus, jrodancius, kad subteikéjas (-ai) atitinka
konkurso salygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

11. Sutarties priedai

11.1. 1 priedas — Programiné uZduotis su joje nurodytais pridedamais dokumentais, i§ viso 41 lapas.
11.2. 2 priedas — Projekto etapy ir etapy daliy kainos paskirstymas, 1 lapas.

11.3. 3 priedas — Kalendorinis projektavimo paslaugy teikimo grafikas, 2 lapai.

11.4. 4 priedas — Kalendorinis apmokéjimo uZ projektavimo paslaugas grafikas, 1 lapas.

11.5. 5 priedas — Subteikéjy (subrangovy) ir jy teikiamy paslaugy sarasas, 1 lapas. 7/
11.6. 6 priedas — Kalendorinis statinio projekto vykdymo prieZitiros grafikas (GrafikgA6rma), 1

g / g




lapas.

11.7. 7 priedas — Kalendorinis darbo projekto rengimo grafikas (Grafiko forma), 1 lapas.
11.8. 8 priedas — Suteikty paslaugy aktas (F-1 forma), 1 lapas.

12. Uzsakovo rekvizitai

Infrastruktiiros plétros departamentas prie
Krasto apsaugos ministerijos

Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius
kodas 188743887

telefonas 8 5 210 3744

13. Projektuotojo rekvizitai
UZdaroji akciné bendrové ,,Siltas namas*

Dariaus ir Giréno g. 42A, LT-02189 Vilnius
kodas 220618020
telefonas 8 5 269 6910

faksas 8 5213 8345 faksas 8 5 269 6960
A. s. LT51 7044 0600 0638 4884 A.s. LT59 7044 0600 0110 2896
AB SEB bankas AB SEB bankas, kodas 70440

Uzsakovo vardu T
Infrastruktiiros plétros’depad
Krasto apsaugos ministerij i

it

plk. Itn. Rimantas G




II. STATINIO PROJEKTAVIMO PASLAUGU IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS

1.
1.1.
1.1.1.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.3.

2.2.

PIRKIMO SUTARTIS
BENDROJI DALIS

Saliy pareiskimai

Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais.

Sudarydamos Sutartj, jos nepaZeidZia jokiy sutar&iy ar kitokiy jsipareigojimy treCiyjy asmeny
atzvilgiu. Siai Sutar¢iai sudaryti nereikia gauti jokiy tre€iyjy asmeny sutikimy.

Asmenys, pasiraSantys $ig Sutartj, turi visus teisés akty ir Saliy nustatyta tvarka tam tikslui
iSduotus reikalingus jgaliojimus ir patvirtinimus. Visa informacija, kurig viena i§ Saliy pateiké ir
(ar) pateikia, vykdant $ig Sutartj, kitai Saliai yra isami ir teisinga.

Salys dés maksimalias pastangas Sutar&iai jvykdyti, t. y. kiekviena Salis esant reikalui privalés
imtis tokiy pastangy, kokiy biity émesis tokiomis pat aplinkybémis protingas asmuo.
Projektuotojas pareiskia ir garantuoja, kad:

pilnai susipaZino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita Uzsakovo pateikta
ar Sioje Sutartyje nurodyta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems
isipareigojimams jvykdyti ir 8 dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visidkai ir pilnai
pakankama tam, kad Projektuotojas galéty uztikrinti tinkama ir visiskg visy Sutartimi prisiimamy
isipareigojimy vykdyma ir juy kokybg.

jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus atliekantys asmenys (toliau — subrangovai) turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius paZyméjimus, taip pat visg kita reikiama kvalifikacijg
ir kompetencij jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje vykdyti.

Jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZiandias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uZtikrinti auk3¢iausig
atliekamy paslaugy kokybe.

Jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai
vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu
Sios Sutarties galiojimo laikotarpiu.

paslaugas atliks grieZtai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR statybos jstatyme, statybos
techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose galiojanéiuose teisés aktuose.

vykdys prisiimtus jsipareigojimus atsakingai, su didZausiu kruop$tumu ir laikydamasis
profesiniy standarty bei UZsakovo reikalavimy.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 1.1 — 1.2 punktuose nurodyty pareiskimy
Sutarties sudarymo dieng yra teisingas.

Sutarties aiSkinimas ir vartojamos savokos

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasmg ir atvirk$¢iai.

Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiiais ir ZodZiais, vadovaujam
reik§me. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjim©
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZjai




2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.6.1.

2.6.2.
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Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties vykdymo atnaujinimo momentu laikoma rastisko
Uzsakovo prane§imo (patvirtinimo) Projektuotojui apie Sutarties vykdymo sustabdymg arba
Sutarties vykdymo atnaujinima arba Projektuotojo praneSimo apie aplinkybiy, dél kuriy yra
sustabdytas Sutarties vykdymas, iSnykima, gavimo diena.

Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

Atskiri Sutarties dokumentai laikomi vienas kitg paaiskinanciais, bet esant neaiSkumy ir (ar)
priestaravimy, juos i$aiSkina UZsakovas.

Sutartyje vartojamos sgvokos:

Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, Sutarties priedai, paslaugy
priémimo-perdavimo aktai ir visi kiti su Sios Sutarties vykdymu susije dokumentai.

Paslaugy rezultatas — pagal Sutarties ir teisés akty reikalavimus parengti statinio techninis ir
(ar) darbo projektai, atskiros jy sudétinés dalys, kita projektiné dokumentacija bei Sutartyje
nustatyta tvarka jvykdyta statinio projekto vykdymo prieZitira.

Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
neginc¢ijama pinigy suma, kurig Projektuotojas jsipareigoja sumokéti Uzsakovui, jeigu sutartiniai
jsipareigojimai nejvykdyti arba netinkamai jvykdyti.

Statinio pripaZinimo baigtu statyti procediiros — UZsakovo vykdomos statinio pripaZinimo
baigtais statyti procediiros, kurias vykdo kraSto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy
pripaZinimo baigtais statyti komisija.

Papildomos paslaugos - tai sutartyje nenumatytos, taliau tiesiogiai su sutartyje numatytomis
paslaugomis susijusios ir biitinos sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) paslaugos. Didesni Projektuotojo
pagal sutartj nesant sutarties Saliy radti$ko susitarimo suteikty paslaugy kiekiai (apimtys), kurie
yra biitini Siai sutarCiai jvykdyti, nelaikomi papildomomis paslaugomis. Taip pat papildomomis
paslaugomis nelaikomos tokios paslaugos, kurias suteikti yra bitina dél Projektuotojo kaltés
(klaidy, neatidumo, aplaidumo ir pan.).

Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, statybos
techniniuose reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.

Sutarties objektas

Projektuotojas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal Sutartyje ir
jos prieduose nustatytus reikalavimus teikti Statinio projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros
paslaugas (toliau — paslaugos), jvardintas Sutarties specialiojoje dalyje, o UZsakovas jsipareigoja
tinkamai suteiktas ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkan¢ias paslaugas
priimti ir uZ jas sumokéti Projektuotojui Sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir sglygomis.

Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

] Sutarties kaing jtrauktas visas uZ Sutarties atlikimg numatytas uZmokestis. Salys aiskiai susitaria,
kad j Sutarties kaing yra jskai¢iuotos ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos ir kiti Sutartyje
numatyti Projektuotojo jsipareigojimai ir papildomas uzmokestis Projektuotojui uZ tai nebus
mokamas. Projektuotojas neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virijan¢iy Sutarties
kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro rastisko susitarimo.

Sutarties kaina negali bti keiCiama visa sutarties galiojimo laikotarpj, i3skyrus Sutartyje

numatytus atvejus. Salys taip pat susitaria, kad Sutarties kaina negali bati keiiama ir tais atvejals
Jelgu po Suta.mcs pa31ra§y1no kompetentlngos mstltucqos pakeisty Zemeés skl
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Sutarties kaina gali biiti kei¢iama $iais atvejais:

kai po sutarties pasiraSymo pasikeifia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiiama atsiZvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokes¢io tarifo poky¢io
dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty paslaugy, kurios yra nesuteiktos ir
bus atliekamos tik po Saliy pasirayto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

kai UZsakovas atsisako tam tikry paslaugy atlikimo. Tokiu atveju sutarties kaina proporcingai
mazinama atsisakyty paslaugy kainos dydziu.

Dél Sutarties bendrosios dalies 4.3 punkte i$vardyty prieZasciy pa31ke1tu51 sutarties kaina yra
perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susxtanmq ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus suteikty paslaugy aktus, paZymas apie paslaugy ir i§laidy verte ir kitus reikalingus
dokumentus pagrindZian¢ius sutarties kainos pasikeitimg. Saliy pasira$yti susitarimai tampa
neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties 4.3 punkte nurodytais atvejais kei&iant sutarties kaina,
atitinkamai turi buti pakeisti ir visi sutarties priedai.

UZsienio valiuty kursy svyravimo, sutarties sustabdymo rizika tenka Projektuotojui.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas, kuriy
Projektuotojas nenumaté teikdamas pasiiilymg vieSojo konkurso metu ar sudarant $ig Sutartj,
bet turéjo ir galé€jo jas numatyti, ir jos yra biitinos 3iai Sutarciai tinkamai jvykdyti, $ias paslaugas
Projektuotojas atlicka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita.

UZ paslaugas, kurias Projektuotojas atlicka be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties,
neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo, per UZsakovo nurodyts terming
paSalinti (iStaisyti) be UZsakovo leidimo atliktas paslaugas.

Sutarties vykdymo metu atsiradus biitinybei atlikti papildomas paslaugas, kuriy Projektuotojas
negaléjo numatyti teikdamas pasitilymg vieSojo konkurso metu ir Sios Sutarties pasira§ymo metu,
Salims sutarus dél tokiy paslaugy teikimo poreikio, tokios paslaugos jsigyjamos teisés akty
nustatyta tvarka.

Mokéjimo sglygos:

MOkC_]lmaI uz suteiktas paslaugas vykdomi pagal Projektuotojo pateiktas PVM saskaitas —
faktiiras, Salims pasirasius suteikty paslaugy (dalies, etapo) perdavimo-priémimo aktus ir tik esant

galiojanCiam Projektuotojo pateiktam sutarties jvykdymo uZtikrinimui. Apmokéjimo diena
laikoma apmokéjimo operacijos jvykdymo diena UZsakovo banke.

UZsakovas uZ suteiktas paslaugas (dalis, etapus) sumoka per 30 (trisde$imt) dieny nuo PVM
sgskaitos — faktiiros gavimo dienos ir jvykdZius kitas sutarties 5.1 punkte nurodytas sglygas.

Papildomos mokejimo sglygos gali biiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

Saliy teisés ir pareigos
UZzsakovas privalo:

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Projektuotoja apie aplinkybiy, galin¢iy trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus, atsiradimag;

pateikti Projektuotojui techniniam ir darbo projektams parengti bei suderinti reikalingus
dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti
Projektuotojui Jeigu Projektuotojui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti—doktmentai, jis
;sxparelgo_]a apie tai nedelsiant rastu jspéti UZsakovy nurodydamas konkr/cé) okiy dokumenty
jam reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti.
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Sutarties specialiojoje dalyje nustatytu terminu po raSytinio Projektuotojo praSymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus,
kad Projektuotojas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas atstovas visose kompetentingose
institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su visomis paslaugomis ir statybos leidimo gavimu
(jskaitant, bet neapsiribojant prisijungimo sglygy gavimu, projekto derinimu, ekspertiziy
atlikimu).

1§ Projektuotojo gavus prane$img apie pasirengima perduoti Sutartyje nurodytus Statiniy techninio
ir (arba) darbo projektus ar vieng i§ jy daliy, nedelsiant pradéti atitinkamai $io Statiniy techninio ir
darbo projekty ar vienos i$ jy daliy priémima ir patvirtinimo procediiras;

jeigu 6.1.2 punkte nurodyti dokumentai nepateikiami Projektuotojui ir be jy Projektuotojas
negali pradéti vykdyti Sios Sutarties, Sutartyje ar jos prieduose nustatyti terminai pratesiami
tokiam terminui, kiek véluojama pateikti reikiamus dokumentus.

inicijuodamas techninio ir/ar darbo projekty arba kity Sutartyje nustatyty Paslaugy pakeitima,
rastu informuoti Projektuotoja apie numatomus ir (arba) norimus pakeitimus, ir dél to sudaryti su
Projektuotoju papildoma susitarimg, kuriame nurodomi pakeitimo darby terminai, kaina ir
mokéjimo tvarka (iSskyrus neesminius (i§ esmés nekei¢ianéiy Statinio projektiniy sprendimy))
techninio ir darby projekty pakeitimus, kuriy atlikimas nereikalauja didelés apimties darby ir
kuriuos savo saskaita atlieka Projektuotojas).

Priimti visus sprendimus, susijusius su $ios Sutarties jgyvendinimu, per 10 dieny. Atskirais
atvejais (kai sprendimui priimti bitina atlikti veiksmus, kurie uZima laiko) $is terminas gali biiti
pratesiamas dar 10 dieny.

Uzsakovas turi teise:

kontroliuoti ir priziureti Projektuotojo vykdomas paslaugas pagal teisés aktuose ir $ioje sutartyje
Jju kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

projektavimo bei statinio statybos darby vykdymo metu reikalauti, kad Projektuotojas savo
saskaita atlikty pakeitimus projektinéje dokumentacijoje, i§ esmés nekeiGiandius Statinio
projektiniy sprendimy.

Atsisakyti paslaugy ar jy dalies vykdymo, jeigu jy vykdymas tapty netikslingas ar nereikalingas.
Projektuotojas privalo:

parengti Projektinius sililymus pagal Sutartyje, jos prieduose ir Programinéje uZduotyje nustatytus
reikalavimus;

parengti Projektavimo uzduotj, Statinio techninj ir darbo projektus pagal teisés aktuose nustatytus
reikalavimus ir Sioje Sutartyje, jos prieduose nustatytus reikalavimus ir pateikti UZsakovui. Darbo
projekto rengimo tvarka detalizuojama Sutarties specialiojoje dalyje.

laikytis visy Sutartyje ir jos prieduose nustatyty sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminy;

raSti8kai i§ anksto, bet ne véliau kaip likus 15 dieny iki jvykdymo termino, informuoti UZsakova
apie tai, jeigu Projektuotojas suZino, kad véluos jvykdyti sutartinius jsipareigojimus Sioje
Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, nurodyti konkreias vélavimo prieZastis bei
paslaugy atlikimo terminy paZeidimo paSalinimo priemones. Tinkamas informavimas apie
vélavimg, neatleidZia Projektuotojo nuo sutartinés atsakomybés uZ sutartiniy jsipareigojimy
nejvykdyma Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais. Taip pat tinkamas informavimas
nesuteikia Projektuotojui teisés vienalaliSkai sustabdyti paslaugy teikima. Projektuotojui
UZsakovas tinkamai paai$kino, kad Sutartyje ir jos prieduose nustatyti paslaugy atlikimo terminai
yra esminé $ios Sutarties sglyga;

garantuoti, kad, Statinys bus pastatytas nesant su UZsakovu rastu n fy nukrypimy nuo
pradiniy Statinio techninio ir darby projekty, neiskils jokiy nuo Projektustojo priklausanéiy arba

—
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su netinkamu $ios Sutarties vykdymu susijusiy klii¢iy statinio statybai uzbaigti pagal LR Statybos
jstatymo, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus;

atlikdamas paslaugas ir derindamas parengta Statinio techninj ir darbo projektus, bendradarbiauti
su Uzsakovu, neatlygintinai konsultuoti UZsakova su Sios Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais;

per UZzsakovo nurodyta laiko tarpa neatlygintinai paSalinti visus projektiniy siilymy, statinio
techninio ir darbo projekty ir kitos projektinés dokumentacijos parengimo trikumus, netikslumus
ir iSspresti visus su tuo susijusius klausimus;

Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtus Statinio techninj ir darbo projektus bei sutarties
specialiojoje dalyje nurodytq jy kopijy kiekj perduoti UZsakovui;

paskirti projekto vadova ir atsakinga/us uZ projekto vykdymo prieZiirg iki visiSko sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.

uztikrinti atskiry projekto daliy tarpusavio suderinamumg ir uZ tai atsakyti;

paskirti projekto dalies vadovus, turin€ius teisés akty nustatyta reikiama kvalifikacija;

UZtikrinti pats arba kontroliuoti, kad Projektuotojo paskirtas projekto vadovas uZtikrinty, kad
nebiity nesutapimy tarp techninio projekto sudétiniy daliy, tarp techninio projekto ir darbo
projekty daliy;

Norédamas atlikti bet kokj techninio ir darbo projekty ar kitos, susijusios su $ia Sutartimi,
projektinés dokumentacijos pakeitima, i§ anksto rastu jj suderinti su UZsakovu. Jeigu pakeitimo
iniciatorius yra Projektuotojas, jis privalo raStu informuoti UZsakova apie numatomus
pakeitimus, pagrjsti pakeitimus ir gauti rastiSkg UZsakove sutikimg dél numatomy pakeitimy
atlikimo. Atlikdamas techninio ir darby projekty pakeitimus, Projektuotojas privalo atitinkamai
pakeisti visas jy dalis, susijusias su konkre¢iu pakeitimu;

pareikalavus UZsakovui, per 5 (penkias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos, pateikia
UZsakovui rastiSkg ataskaitg apie pagal §ig Sutartj suteiktas ar teikiamas paslaugas;

dalyvauti gaunant leidima statybai, Statinio pripaZinimo baigtu statyti procediirose ir, esant
biitinybei uZbaigimo procediirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios ir
galimybiy, tam, kad buty pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialus trikumai, dél kuriy statyba
nebity pripaZinta uzbaigta ir (arba) kurie blity nurodyti statybos uZbaigimo akte, valstybinés
komisijos protokoluose ir (arba) kituose su §iuo procesu susijusivose dokumentuose. Vykdydamas
Siame punkte numatytas prievoles, Projektuotojas privalo teikti UZsakovui nemokamas
konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity $alinami bet kokie projekto defektai ir (arba)
Statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) nei§samus Projektuotojo
parengtas projektas arba jo sudétinés dalys;

uZsakydamas paslaugas pas subrangovus, visiSkai atsakyti uZ juy veiklg prie§ UZsakova;

atlikdamas ir organizuodamas paslaugy atlikimg uZtikrinti reikiamos kvalifikacijos darbuotojy
panaudojima, taip pat UZsakovui pareikalavus, pateikti duomenis apie asmenis, tiesiogiai
vykdancius paslaugas ir duomenis apie jy kvalifikacija;

Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamy
aplinkybiy atsiradimo/paaiSkéjimo, rastu informuoti UZsakova apie atsiradimg aplinkybiy,
galin€iy trukdyti pradéti, vykdyti ir (arba) baigti paslaugas (jskaitant ir UZsakovo pateiktos
informacijos, duomeny, dokumentq trikuma, apie realig tikimybe, kad UZsakove nurodymal keha

grésme paslaugy kokybei, jy atlikimo terminams). Neatlikes Sios pmelw
Projektuotojas praranda teise remtis minétomis aplinkybémis norédamas. -pagristo Sutarties

termino pratesimo ir (ar) nuostoliy atlyginimo; ;%/_’____\
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savo jégomis bei sgskaita, gaves i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus
rengiamo ar parengto techninio ir (ar) darbo prolektq (atserq Jju daliy) suderinimus su valstybés ir
(ar) savivaldos 1nst1tuc1]omls kitais asmenimis, paruostl visg dokumentacija, reikalingg statybos
leidimui gauti, ir atlikti visus veiksmus bei sudalytx visas saglygas UZzsakovui (statytojui) statybos
leidimg gauti. Salys aiskiai susitaria, kad visus Paslaugy derinimo, statybos leidimo gavimo ir
kitus reikalingus Sutarciai jvykdyti klausimus Projektuotojas privalo i¥spresti savarankiskai jam
Uzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose. Si Sutarties salyga yra esminé;

per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytq terming istaisyti visus savo suteikty Paslaugy tritkumus
nustatytus projekto ekspertizés metu;

Jeigu dél programinés uZduoties paaidkinimo Projektuotojas nesikreipé konkurso metu, o
kreipési jau po Sutarties pasiraéymo tokiu atveju Projektuotojas praranda teise remtis kilusiais
neaiSkumais dél programinés uZduoties norédamas pagristi netinkama paslaugy suteikima, kitus
Sutarties salygy pazeidimus ar Sutarties salygy keitima;

per 5 (penkias) dienas nuo UZsakovo pareikalavimo dienos, graZinti Uzsakovui visus i§ jo gautus
dokumentus, susijusius su Paslaugy teikimu.

statybos metu vykdyti projekto vykdymo prieZiiirg teisés aktuose ir Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka. Projekto vykdymo prieZitiros paslaugy teikimui organizuoti ir kontroliuoti, $alys pasiraso
Projekto vykdymo prieZitiros grafika, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

statinio statybos metu, per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo uzklausimo gavimo dienos:

6.3.24.1. neatlygintinai jvertinti ir ra$tu pateikti UZsakovui motyvuotq 1svadq dél numatomy nevykdyti

(atsisakyti) statybos darby, numatyty projekto kiekiy Ziniara$&ivose ir statybos rangos sutartyje,
pagristumo;

6.3.24.2. neatlygintinai jvertinti ir ra$tu pateikti UZsakovui motyvuots i§vada dél statybos rangovo arba

6.3.25.

6.3.26.

6.3.27.

6.3.28.

6.3.29.

6.4.
6.4.1.

UzZsakovo pateikty papildomy darby, kurie nebuvo numatyti statinio projekte ir statybos rangos
sutartyje, bltinumo, pagristumo ir atitikimo teisés aktams, susijusiems su statiniy projektavimu ir
statyba, o taip pat iSvadoje nurodyti prieZastis dél kuriy minéti darbai nebuvo numatyti statinio
projekte.

Neatlygintinai pakoreguoti projekting dokumentacij, jeigu dél atsisakomy vykdyti darby ar dél
papildomy darby vykdymo, projekting dokumentacijg yra bitina koreguoti.

uZbaigus statybg, per 10 (desimt) dieny nuo statybos uZbaigimo dienos, suformuoti Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyta byly skaiCiy su visais statinio projekto keitimais, papildymais ir
taisymais, atliktais statinio statybos metu ir perduoti juos UZsakevui.

perduodamas pagal $ia Sutani suteikty paslaugq rezultata, uztikrinti, kad jo patelktuose

dokumentuose yra nustatytos visos reikalingos ir (arba) biitinos priemonés, medzmgos ir (arba)
konstrukcijos elementai, biitini siekiant UZsakovui tinkamai ir racionaliai statyti ir naudoti statinj.

per UZsakovo raytiniame pralyme nustatyta terming, raStu neatlygintinai pateikti iSvada dél
statinio garantiniu laikotarpiu nustatyty statybos defekty Salinimo darby technologijos tinkamumo.

teikiant paslaugas, atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali bati reikalingi, siekiant
uZtikrinti tinkama ir visi$ka visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe.
Projektuotojas turi teisg:

pagal savo profesines Zinias ir patirtj teikti UZsakovui pasifilymus dél paslaugy principiniy

sprendimy tiek, kiek sililomi pakeitimai, Projektuotojo nuomone, galéty pasitarnauti techmskaJ ir
butq ckonom1§kax opnmalus bei naudmgl Stanmo statybos squgoms sudarytl

Uzsakovui rastu.
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Nepriklausomai nuo vykdomy paslaugy, vystyti biiting ir kitg jstatuose nustatytg iikine veikla, kuri
Projektuotojui netrukdo vykdyti savo jsipareigojimy, kylanéiy i§ Sutarties.

Paslaugy perdavimas ir priémimas
Paslaugy rezultato perdavimas atlickamas Salims pasira$ant perdavimo—priémimo akts.

Paslaugy  rezultato  perdavimui  jforminti  Projektuotojas  pateikia  UZsakovui
perdavimo-priémimo aktg dviem egzemplioriais. UZsakovas § perdavimo—priémimo aktg per
sutarties specialiojoje dalyje nurodytq terming privalo pasira$yti ir graZinti Projektuotojui, o
atsisakes priimti paslaugy rezultata, privalo pateikti Projektuotojui motyvuots atsisakyma priimti
paslaugy rezultats.

Paslaugy kokybé ir triikumy Salinimo tvarka

Jeigu UZsakovas Sutarties galiojimo metu bet kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar paslaugos
nustatyta tvarka yra priimtos ar ne) nustato, kad suteiktos paslaugos turi kokybeés trikkumy, ar yra
teikiamos (suteiktos) paZeidZiant Sioje Sutartyje numatytas salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu
pareikalauti, kad Projektuotojas:

nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty paslaugy atlikima;

palalinty nustatytus paslaugy kokybés trakumus per UZsakove nurodytg laiko tarpg;
neatlygintinai pagerinty atlickamy Paslaugu kokybe;

per Uzsakovo nurodytg laiko tarpg neatlygintinai iStaisyty netinkamai suteiktas Paslaugas;
Atlyginty UZsakovo patirtus nuostolius dél netinkamo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo.

Sutarties 8.1 punkte nurodyti reikalavimai Projektuotojui tampa privalomai vykdytini (tampa
sutartine prievole) nuo tokio/y reikalavimo/y gavimo dienos.

Projektuotojas jsipareigoja, kad esant Projektuotojo parengtos projektinés dokumentacijos
trikumams ir atsizvelgdamas | statinio projekto ekspertizés metu ir/ar UZsakevo pateiktas
pastabas ir nurodymus, neatlygintinai pa3alinti triikumus, papildyti projekting dokumentacijg ir
suderinti atitinkamus pakeitimus su kompetentingomis institucijomis teisés akty nustatyta tvarka.
Atsisakius priimti paslaugy rezultat ir nepasiraSius perdavimo—priémimo akto dél suteikty
Paslaugy kokybés trikumy, suraSomas trikumy aktas, kuriame nurodomi Paslaugy trukumai ir
terminai jiems pa3alinti. Akte nurodytus trikumus Projektuotojas paSalina savo jégomis ir
saskaita.

Jeigu per UZsakovo nurodyts terming Projektuotojas nepaSalina nustatyty paslaugy kokybés
trukumy ir/ar neiStaiso netinkamai suteikty paslaugy, UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir
(arba) iStaisyti nekokybiSkai suteiktas paslaugas savo sgskaita (padiam arba samdant kitus
asmenis), o Projektuotojas turi atlyginti visas UZsakovo dél to turétas i$laidas ir papildomai
sumokéti UZsakovui 50 proc. dydZio nuwo turéty iSlaidy Saliy i§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy.

D¢l Paslaugy kokybés trikumy ar netinkamai suteikty paslaugy, esant dél to Projektuotojo kaltei,
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai nekeiiami.

Sutarties 8 punkte nurodytos nuostatos (sglygos) nepanaikina Projektuotojo atsakomybés,
numatytos Sutarties 10 punkte.

Draudimas

Projektuotojas privalo vadovaudamasis teisés akty nustatytais reikalavimais ir savo s ka.xta
apdrausti Projektuotojo atsakomybe Statinio projektuotojo civilinés atsakomybé
draudimu bei pateikti Uzsakovui draudimo liudijimo (poliso) tinkamai t¥irtin
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Likus 10 dieny iki Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo galiojimo
pabaigos, Projektuotojas savo saskaita privalo pratgsti (atnaujinti) Statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomajg draudimo sutartj, jeigu draudimo sutartis pasibaigs Sios Sutarties
galiojimo metu bei pateikti Uzsakowvui tai jrodancius dokumentus.

Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi buti numatyta
galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Zalai i$taisyti.
I8 draudiky gautos draudimo iSmokos turi biiti naudojamos nuostoliams arba Zalai istaisyti.

Jeigu Projektuotojas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo sutarties
salygy, kuriy i8 jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutart], arba nepateikia pakankamo jrodymo
ir draudimo liudijimy kopijy pagal Sio punkto reikalavimus, tai UZsakovas turi teise sustabdyti
Projektuotojui priklausancias mokéti sumas uZ suteiktas Paslaugas tol, kol Projektuotojas jvykdys
visus savo jsipareigojimus, numatytus 9 punkte. Patirtus nuostolius arba Zalg, jeigu jos visai arba
dalinai nekompensuoja draudikai, privalo padengti Projektuotojas.

Saliy atsakomybé

Projektuotojas privalo sumokéti UZsakovui 10 (deSimties) procenty dydZio nuo Sutarties kainos
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius, jeigu Projektuotojas netinkamai vykdo arba
nevykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus ar kitaip paZeidZia Sutarties salygas ir dél $iy
prieZasCiy UZsakovas viena$aliSkai nutraukia §ig Sutartj.

Tuo atveju, jeigu Projektuotojas pakartotinai UZsakovui pateikia parengtus (taisytus pagal
pastabas) statinio techninj ir (arba) darbo projektus arba kitus Sutartyje nurodytus ir privalomus
parengti projektinius dokumentus su klaidomis, jis privalo mokéti Uzsakovui Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyto dydsio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng
dieng iki statinio techninis ir (arba) darbo projektai arba kiti Sutartyje privalomi parengti
projektiniai dokumentai atitiks Sutartyje keliamus kokybés reikalavimus ir UZsakovas juos priims
Sutartyje nustatyta tvarka.

véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais suteikti
paslaugas (paslaugy dalj ar paslaugy etapa), mokéti UZsakovui Sutarties specialiojoje dalyje
nurodyto dydZio nuo véluojamy suteikti paslaugy (paslaugy dalies ar paslaugy etapo) kainos
dydzio Saliy i anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluotg dieng.

per UZsakovo nustatyta terming nepaSalings paslaugy kokybés trikumy ar neiStaises netinkamai
suteikty paslaugy, mokéti UZsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydsio Saliy i§
anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvienag pavéluota dieng iki trikumai bus pa3alinti ar
itaisyti.

véluodamas jvykdyti kitus jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje dalyse nustatytais
terminais, mokéti UZsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng iki sutartiniai jsipareigojimai bus
tinkamai jvykdyti.

Moketi Uzsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena neatvykimg j statybviete pagal projekto vykdymo prieZiiiros
grafikg.

Projektuotojas jstatymy nustatyta tvarka atsako prie§ UZsakovg ir atlygina jam padarytus visus
nuostolius, kuriy atsiradimg salygojo tai, kad Projektuotojas, vykdydamas Sioje Sutartyje
nustatytus sutartinius jsipareigojimus, nesilaiké reikiamy profesinio atidumo ir riipestingumo
standarty ar kitaip paZeidé Sutarties ir (ar) teisés akty reikalavimus (tame tgm‘:'%uesﬁliai del
Projektuotojo padaryty klaidy Statinio techniniame ir darbo projektuogyar’ba fkamo projekto
vykdymo prieZitiros atlikimo). - e
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Projektuotojui atsisakius Salinti suteikty Paslaugy trikumus ir Siuos trikumus UZsakovui
pasalinus savo sgskaita, Projektuotojas atlygina visas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su
trikumy Salinimu.

Tuo atveju, jeigu UZsakovas turi pagrindg remtis Sios Sutarties paZzeidimu ar netinkamu jos
vykdymu, jis turi teise sulaikyti Projektuotojui mokamy sumy ar jy dalies mokéjimg, kol padaryti
paZeidimai bus paSalinti arba bus nustatytos aplinkybiy, dél kuriy buvo sulaikyti mokeéjimai,
prieZastys.

Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidzia Projektuotojo
nuo pareigos atlyginti visus UZsakove patirtus nuostolius Projektuotojui nevykdant arba
netinkamai vykdant $ig sutart].

Projektuotojas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, kurie bus UZsakovo patirti jam savo
sgskaita iStaisant Projektuotojo parengtos projektinés dokumentacijos ir (arba) jos dalies
trikumus, derinant projektinés dokumentacijos pakeitimus su valstybés arba savivaldybés
kompetentingomis institucijomis, taip pat nuostolius, kuriuos sudarys statybos kasty pabrangimas.
Siame punkte nurodytos alternatyvios prievolés jvykdymo reikalavimo pasirinkimo teisé priklauso
UZsakovui.

Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra sglyga visi¥kai atleidZianti UZsakovg nuo civilinés
atsakomybés ir palilkany mokéjimo uz pavéluotus atsiskaitymus.

Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uZ jsipareigojimy
pagal Sutartj nevykdymg arba nesavalaikj vykdyma.

Nenugalimes jégos aplinkybés

Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma, jeigu
jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, bei uZkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos
aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant
nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta
tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uZ Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas prat¢siamas.

Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranedti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy
ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty i$laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat praneti galimg
jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneS§imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu
Salis laiku nei$siunéia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zalg, kuria
§i patyré dél laiku nepateikto prane$imo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

Autoriy teisés, patentai

Projektuotojas patvirtina, kad jam priklauso autoriaus teisés — architektiirinés grafikos ir kity
kuriniy, taip pat jy tarpiniy etapy, kurie apsaugoti autoriaus teisémis ir kuriuos Projektuotojas

sukuria $ios Sutarties pagrindu bei privalo perduoti UZsakovui be .,o apmokéjimo.
ntific P

Be to, Projektuotojas patvirtina, kad $iy kiirinty autoriaus teisés yra i3i ojektuotojo teisé,
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kurios jis nesidalija su bendraautoriais, ir Projektuotojui priklausan¢iy nuosavybés teisiy jis
neperleido bei nesuteiké teisés naudotis licencijos pagrindu tre¢iajam asmeniui.

Visas turtines teises j pagal $ig Sutartj sukurta kiirinj, t. y. Statinio projekts, Projektuotojas
maksimalia leistina jstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai perleidzia Uzsakovui
(jskaitant, bet neapsiribojant UZsakovo teise be atskiro Projektuotojo sutikimo naudoti ji savo
nuoZiiira, kopijuoti, perleisti tretiesiems asmenims).

Projektuotojas neturi teisés be atskiro ragytinio UZsakovo sutikimo perleisti projekts bet kuriam
treiajam asmeniui.

Tuo atveju, jeigu dél pirmiau paminéty nuostaty klaidingumo ir (ar) neteisétumo UZsakovas
sudarys sandorius arba paZeis susitarimus su tre¢iaisiais asmenimis, Projektuotojas privalo
atlyginti UZsakovui visg Zalg.

Projektuotojas be atskiro raSytinio UZsakovo leidimo ir (ar) sutikimo neturi teisés naudoti

projekto ar atskiry jo daliy projektuodamas kitus objektus, skelbdamas apie atliktus darbus
visuomenés informavimo priemonése, reklamuodamas savo darbus ir kt.

Projektinés dokumentacijos pagal §ig Sutartj dokumenty kopijas Projektuotojas jsipareigoja
saugoti 5 (penkerius) metus nuo Sios Sutarties jvykdymo dienos.

Konfidencialumo jsipareigojimai

Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kurig Sutarties Salys
gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies raSytinio
sutikimo neplatinti tre€iosioms S$alims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal §ig Sutart] paskleidima, kaltoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vie3as informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei
UZsakovas pazeidZia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Projektuotoja atskleidimas, jei
Projektuotojas paZeidZia darby atlikimo terminus.

Susirinkimai

Sutarties vykdymo metu vyksta Saliy atstovy susirinkimai, kuriy metu sprendZiami einamieji
klausimai, susij¢ su projektavimu ir statyba, ir kuriuose Projektuotojo dalyvavimas visuomet
privalomas. Susirinkimy rezultatus Salys jformina suraSydami susirinkimy protokolus, kuriuos
pasiraso susirinkime dalyvave asmenys. Jei susirinkime priimti sprendimas (-ai) priestarauja Sutarties
salygoms, Projektuotojas apie tai privalo pareikSti susirinkimo metu ir Sie pareiSkimai turi buti
jtraukti j protokola.

Sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu, uZprotokoluoti ir kurie jtakoja sutartiniy
jsipareigojimy pagal $ig sutartj jvykdyma, priima UZsakovas vadovas arba jo jgaliotas asmuo, ir ju
vykdymas Projektuotojui yra privalomas kai apie tai jj rastu aiSkiai informuoja UZsakovas.
Sutarties galiojimas

Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir Projektuotojui pateikus UZsakovui
Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutart] ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 10.1
punkte nurodytos sumos sumokéjima.

Sutarties 15.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

privalo biti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai ;smarelgma per 14

(keturiolika) dieny nuo radtisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukim vieno i$
18.3.1, 18.3.3, 18.3.4, 18.3.5 ir 18.3.6 punktuose iSvardinty pagrindy, i§ U avimo, sumokeéti
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UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 10.1 punkte nurodytg sumg, pinigus pervedant j Uzsakovo
saskaitg.

Negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginimag
(Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami). Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkrecia
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumg, nurodytg Sutarties 10.1 punkte. _
Negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty UZzsakeva jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Projektuotoju Sutartis nutraukta teisétai.
Projektuotojas ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas po Sutarties pasiraS§ymo pateikia Uzsakovui
Sutarties bendrosios dalies 15.1 punkte nurodytus Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartj ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés
laidavimo ra$ts, kuris galioty 2 (dviem) ménesiais ilgiau nei Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas
terminas ir ne maZesnei kaip 10 (deSimt) procenty nuo Sutarties kainos (arba bendros pasitlymo
kainos (su PVM —jeigu taikoma).

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovés laidavimo raste
nurodytos sumos sumokéjimas neturi bti siejamas su visisku UZsakove patirty nuostoliy atlyginimu
ir neatleidZia Projektuotojo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

Sutarties vykdymo metu likus iki Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto galiojimo pabaigos 10 (deSimt) dieny, Projektuotojas jsipareigoja pateikti
UZsakovui pratgsta arba naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo rasta.

Sutartis galioja, kol Salys visiSkai bei tinkamai jvykdys visus savo jsipareigojimus, prisiimtus
pagal 8ig Sutart], jei ji nebus nutraukta anksciau termino. Jei $i Sutartis nutraukiama remiantis joje
nustatytais pagrindais, visi kiti Saliy jsipareigojimai pagal Sutartj netenka galios, i¥skyrus tas
Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esmg licka galioti ir po jos nutraukimo, jskaitant nuostatas
dél atsiskaitymo, gin€y sprendimo. Salys turi teis¢ nutraukti §ig Sutartj tik joje nustatytais atvejais
ir pagrindais.

Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiSkai ar i§ dalies negaliojancia, tai neturi
itakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip ai$kiai nurodyta, islieka
galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i8likti galioti, kad 3i Sutartis buty visiskai jvykdyta.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra graZinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu.

Jei yra neatitikimy tarp $ios Sutarties ir jos priedy arba sutarties priedai negalioja, vadovaujamasi $ios
Sutarties nuostatomis.

Sutarties pakeitimai

Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiiamos, i$skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Vie$yjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties saglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali buti keiiami tik tais atvejais, kai sutartiniai
isipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Projektuotojo kaltés. ,
Visi Sios Sutarties ir jos priedy pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu myrﬂ aryti rastu ir
pasiraSyti abiejy Saliy ar jy jgalioty atstovy.




17.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.
18.1.
18.2.

18.3.

18.3.1.

18.3.2.
18.3.3.

18.3.4.

18.3.5.

18.3.6.

18.4.
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Sutarties vykdymo sustabdymas

Jeigu Projektuotojui vykdant paslaugas atsiranda trukdZiy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanciy tinkamai
suteikti paslaugas pagal Sutartj, jis privalo ra$tu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo
diena, apie tai pranesti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Projektuotojas turi teis¢ pra$yti Uzsakovo laikinai sustabdyti Sutartj vykdymga iki bus pasalinti
nurodyti trukdZiai ar klititys. Uzsakovui rastu sutikus, Sutarties vykdymas gali biiti sustabdomas tik
minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui. Sutarties vykdymo sustabdymo aplinkybéms iSnykus (jas
paSalinus) ir i§ UZsakovo ra$tu gaves informacija apie Sutarties vykdymo atnaujinima, Projektuotojas
privalo nedelsiant testi Sutarties vykdyma. Jeigu apie Sutarties sustabdymo aplinkybiy iSnykima
pirmiau tampa Zinoma Projektuotojui, Projektuotojas privalo nedelsiant bet ne véliau kaip per 1
(vieng) darbo dieng apie tai informuoti UZsakovg ir tgsti Sutarties vykdyma.

Projektuotojas privalo nedelsiant sustabdyti Paslaugy, jy dalies arba etapo teikimg, gaves
ra§ti¥ka praneSimg i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Paslaugy teikimo sustabdymas
nereiskia Sutarties nutraukimo.

Jeigu Sutarties vykdymo sustabdymas tgsiasi ilgiau nei 90 (devyniasdeSimties) dieny, kiekviena
Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, prane$ant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne
véliau kaip pries 20 (dvide$imt) darbo dieny.

Jeigu dél Sutarties vykdymo sustabdymo bitina pakeisti sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
terminus, visi pakeitimai atliekami $ios Sutarties 16 punkte nustatyta tvarka.

Sutarties nutraukimas

Salys susitaria, kad Sutartis gali biiti nutraukta raSytiniu abiejy Saliy susitarimu.

nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (tris) meénesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy dél Sios sutarties pakeitimo, leidziancio Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus.
Sutartis gali biiti nutraukta UZsakovo vienaSaliskai nesikreipiant j teismg ir jspéjus Projektuotoja
pries 15 (penkiolika) dieny esant esminiy Sutarties sglygy paZeidimui bei $iais atvejais:
Projektuotojas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 30 (trisde$imt) dieny véluoja suteikti
Sutarties 3 priede nustatytas paslaugas ir (arba) pavienes $iy paslaugy dalis.

paaiskéja, kad paslaugos nebereikalingos ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma;
Projektuotojas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nuo UZsakove nustatyto termino nepaSalina
Uzsakovo arba projekto ekspertize atlikusios jmonés nustatyty statinio projekto (techninio ir/ar
darbo projekty) trikkumy, atsiradusiy dél Projektuotojo kaltés ir jeigu UZsakovas pats nepa$alina
$iy trikumy savo sgskaita.

Projektuotojas, Sutartyje nustatyta tvarka nepateiké naujo (pratgsto) Sutarties jvykdymo
uztikrinimo banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto.

Projektuotojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iiking veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija. '

Projektuotojas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, suk€iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo
nusikalstamoje organizacijoje.

Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 18.3.1 — 18.3.6 punktuose nurodyty

prieZaséiy, Projektuotojas per 14 (keturiolika) dieny turi sumokéti UZsakovui Sutarties 10.1
punkte nurodyto dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius, kuriy_ sumekéjimas




18.5.

19.

19.1.
19.2.

20.

20.1.

20.2.

21.

21.1.

22.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

18

Jei Sutartis nutraukiama ankséiau laiko, Projektuotojui tik i§ dalies jvykdZius sutartinius
jsipareigojimus, UZsakovas ir Projektuotojas jsipareigoja sudaryti suteikty paslaugy perdavimo-
priemimo aktg pagal Sutarties nutraukimo dienai suteiktas paslaugas. Siame punkte nurodytas
paslaugas UZsakovas priima tik jeigu jos aiskiai yra nurodytos (jvardintos) Sutartyje ir jos
prieduose, pilnai suteiktos ir §iy Paslaugy kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

Gindy sprendimo tvarka

Sutartis sudaryta ir turi biti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

Visi tarp Saliy idkylantys gindai, nesutarimai ar pretenzijos dél $ios Sutarties pirmiausia
sprendZiami geranoriskai deryby budu o nepavykus taip iSspresti gino, jis bus nagrinéjamas
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal
Uzsakovo buveinés vietg.

SusiraSinéjimas

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siunc¢iami
faksu, jy originalus jteikiant UZsakevo ir (ar) Projektuotojo atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai
ar siundiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pas$tu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu.

Jei pasikeiCia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, §i Salis turi informuoti kita
Salj prane$dama ne véliau, kaip per 3 (iris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Salis
nesilaiko iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai,
atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji
negavo jokio prane$imo, i§siysto pagal tuos duomenis.

Saliy jgalioti asmenys

PasiraSius Sutartj nuo paslaugy pradZios iki jy pabaigos, darbui organizuoti bei Sutarties vykdymo
kontrolei Salys skiria atsakingus darbuotojus, jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

Baigiamosios nuostatos
Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, Lietuvos
Respublikos teritorijy planavimo jstatymas, statybos techniniai reglamentai ir kiti norminiai teisés
aktai.

Bet kokios $ios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prie§taragimas LR galiojantiems teisés aktams
neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi buti
pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
Jjos nuostatoms

Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po viena/du
kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis). Abu
tekstai autentidki ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ig Sutartj
be igankstinio rastigko kitos Salies sutikimo.

PaZeidgs Sios sutarties dalies 22.5 punkte nurodyts jpareigojima Projektuotojas moka UZsakoyui
5 proc. sutarties/pasiiilymo kainos dydZio $aliy i$ anksto sutarty minimaliy n
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.
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22.7.  Sutartis yra Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties
Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turindiy asmeny
parasais.

Uzsakovo vardu Projektuotojo vardu

Infrastrukturos pletrq ‘e dram to rie UzZdarosios akcineés

/.



2015-12- 7% statinio projektavimo ir

projekto vykdymo prieZiiiros paslau
sutarties Nr. 76/°-2 4’/5/(/ - ?70 -066
2 priedas

PROJEKTO ETAPUY IR ETAPY DALIY KAINOS PASKIRSTYMAS

Objektas: Poliklinikos — ligoninés
specialiosios paskirties pastata projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

. 5. Klaipédoje, rekonstravimo j

gl: Projekto etapai, dalys Sum:;cqul:’VM, Pastabos
Sutarties kaina: 16 900,00 100 proc.
. . . . Nuo 10 iki 15 proc.
1 Statinio projekto rengimo dokumentai 2 535,00 bendros Sutarties kainos
1.1. | Statinio ir statybos sklypo tyrinéjimy dokumentai 900,00
(tarp jy parengta topografiné nuotrauka M 1:500)
1.2. | Statinio prisijungimo salygos ir specialieji reikalavimai 300,00
1.3. | Projektiniai pasialymai 1100,00
1.4. | Projektavimo uZduotis 235,00
2 Techninis projektas (TP) 6 760,00 b g;z:guﬂ;;izspmos
2.1 | Bendroji dalis 400,00
2.2. | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 200,00
2.3. | Architektiros dalis 1100,00
2.4. | Konstrukcijy dalis 1100,00
2.5. Technologijos dalis 200,00 Nurodyti projekto dalis ir
2.6. | Susisiekimo dalis - ju parengimo kaing
2.7. | Vandentiekio ir nuoteky 3alinimo dalis 500,00 atsizvelgus j uZduotj ir
2.8. | Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis 700,00 vadovaujantis STR
: : - 1.05.06:2010
2.9. | Dujofikavimo dalis - (gali bilti ir kitos
2.10. | Elektrotechnikos dalis 500,00 papildomos projekto
2.11. | Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis 200,00 dalys)*
2.12. | Apsauginés signalizacijos dalis 200,00
2.13. | Gaisrinés signalizacijos dalis 200,00
2.14. | Procesy — valdymo ir automatizacijos dalis 200,00
2.15. | Silumos gamybos ir tiekimo dalis 400,00
2.16. | Gaisrinés saugos dalis 300,00
2.17. | Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis 300,00
2.18. [ Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis 260,00
3 | Darbo projektas (DP) 642200 | NuodFiasdpros.
7 proc. bendros Sutarties
4 Statinio projekto vykdymeo prieZiiira 1183,00 kainos

*Dél techninio projekto daliy parengimo reikalingumo, atsizvelgdamas j programing uzduotj ir STR 1.05.06:2010
»otatinio projektavimas® sprendila projektuotojas.

UZsakovo vardu e o e
Infrastruktiiros pletros depadramente pne
Kragto apsaugos minisjpiio. -

plk. ltn. Rimantas Cej i

.Pro‘l ektuotOJo vardu
" 5108 bep




specialiosios paskirties pastata projektavimo ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos

2015-12- 74

statinio projektavimo ir

projekto vykdymo prieZiiiros paslaugy
sutatties Nr. 76P-24 /SN - 15 7270-066

3 priedas -

KALENDORINIS PROJEKTAVIMO PASLAUGU TEIKIMO GRAFIKAS

Objektas: Poliklinikos — ligoninés pastato (11D2/p) Liepojos g. S, Klaipédoje, rekonstravimo j

Eil Paslaugy Paslaugy
Nr. Projekto etapai, dalys teikimo teikimo Pastabos
) pradZia pabaiga
1 etapas. Statinio projekto rengimo dokumentai
1.1. | Topografinés nuotraukos M 1:500, statinio ir
statybos sklvpo tyrinéjimy dokumenty pateikimas
1.2. | Projektiniy pasiiilymy parengimas ir pateikimas
IPD
1.3. | Paraitky prisijungimo salygoms ir specialiesiems | " d’:"ngahm"m Perdgk dx | vYkdopaslaugos teikéjas
reikalavimams gauti parengimas ir pateikimas
IPD
1.4. | Gauty prisijungimo salygy ir specialigjy
reikalavimy pateikimas IPD
1.5. | Projektiniy pasitilymy, statinio ir statybos sklypo W‘;“mt:!eg"m?ag
tyrinéjimy dokumenty tikrinimas ir pastaby pastaugos Te10 _ .
teikimas paslaugos teikéjui (laikas nejskaiciuotas Per21kd | vYkdoIPDirNaudotojes
[ bendrq Statinio projekto rengimo dokumenty
laikg)
iektini i inio 1 Pastaby pateikimo
1.6. gﬁiiﬁgﬁ;q dI:)aks:;:l?:tg’ tsat]as t)l;::slr Statybos sklypo paslaugy txe)?kéjui data Perl4 k. d.* Vykdo paslaugos teikéjas
1.7. | Pakartotinis projektiniy pasialymy, statinio ir ﬁgmqu:ﬁ;ﬂé
“ oee . . e . U 3
stgtyb‘os sklypo tyrinéjimy tikrinimas ir IPD data Per 14k d. Vykdo IPD
pritarimas (laikas nejskaiciuotas j bendrq Statinio
projekto rengimo dokumenty laikg)
1.8. | Statinio projektavimo uZduoties (techninés “Oj;gi"'“! P*’Sil_;"('iﬁm% Per Tk d* Vvkdo paslaugos eikei
uzduoties) parengimas ir pateikimas tvirtinti pfgauggga‘;ui . er 7k. d. ykdo paslaugos teikéjas
2 etapas. Techninio projekto (TP) parengimas ir pateikimas IPD prie KAM
2.1. i : ; : i Patvirtintos techninés
Techninio pYOJekto (TP) parengimas 1r p ateikimas uzduoties pateikimo Per30 k. d.* Vykdo paslaugos teikéjas
IPD paslaugy teikéjui data
2.2. | Techninio projekto tikrinimas, derinimas su
statinio Naudotoju, pastaby pateikimas TP gavimo i3 paslaugos . .
o P . oy Per21 k. d. IPD ir Naud
paslaugos teikéjui (laikas nejskaiciuotas | bendrg teikgjo data e ir Naudotojas
Techninio projekto parengimo laikg)
23. - : : Pastaby pateikimo S
TP taisymas pagal IPD ir Naudotojo pastabas paslaugy teikejui data Perl4k.d* | Vykdo paslaugos teikéjas
2.4. | TP bendroji ekspertizé (ekspertizés laikas -
nejskaiciuotas § bendrg Techninio projekto ™ "a'e’l““‘l‘af":ks"m Per 12 k. d. Vykdo Ekspertai
parengimo laikg)
2.5. | TP pataisymas pagal bendrosios ekspertizés TP bendrosios
pastabas ir pateikimas IPD su ekspertizés ;‘sg;’;;f p‘a’;ﬁa‘u”’g’z Per7k.d* | Vykdo paslaugos teikéjas
pritarimu tvirtinti teikéjui data R
2.6. Bendras paslaugy, numatyty grafiko 1.1-2.5 pu teikimo terminas

yra 188 (vienas Simtas aStuoniasdelimt aStoops




jsigaliojimo dienos.

k al]:rz:cgka)lrinj Grafikas sudaromas ir Saliy
. . Statybos Rangovo . pasiraSomas vadovaujantis
——2—3 etapas. Darbo pr 01ekto (DP) parengimas parinkimo data darlt-):nggskto Sutarties specaliosios dalies
erafika 4.2.3 punktu
¥ : Statyb.
4 etapas. Statinio projekto vykdymo prieZiiira Statybos pradzia pathigoas

PASTABOS:

1. Paslaugy teikéjas pats uspildo projekto 1 ir 2 etapo daliy (visy paZyméty Zvaigidute*) paslaugy atlikimo terminus
vadovaudamasis tuo, kad numatomas bendras 4 (keturiy) ménesiy projekto 1 ir 2 etapo daliy paslaugy teikimo terminas.
2. Paslaugy teikéjas negali keisti 1.5, 1.7, 2.2, 2.4 punktuose nurodyty paslaugy atlikimo terminy. Minétuose punktuose
nurodyti terminai néra jskaiciuojami j bendrq 120 (vieno Simto dvidesimt) dieny projekto 1 ir 2 etapo daliy paslaugy teikimo

terming.

3. Numatomas visy paslaugy etapy teikimo bendras terminas — 36 ménesiai (nejskaitant j §j terming sutarties vykdymo

sustabdymo laiko).

Uzsakovo vardu

Projektuotojo vardu
Uzdarosws akcmes ben dh _




2015-12- 74  statinio projektavimo ir

projekto vykdymo prieZifiros paslaugy
sutarties Nr. 78 P24 [/ 757270 - Ob;

4 priedas

KALENDORINIS APMOKEJIMO UZ PROJEKTAVIMO PASLAUGAS GRAFIKAS

Objektas: Poliklinikos — ligoninés pastato (11D2/ .5, Klaipédoje, rekonstravimo i
specialiosios paskirties pastata projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

Eta
.. Akte (F-1)
po e Sutartiné o
. Paslaugy etapy pavadinimai . numatoma Akto pateikimo data
eil. kaina, EUR
Nr suma, EUR
o . ‘ 50 % Patvirtinus s::z;:{r:;g tfrOJektavzmo
1. gtt;(tmlo proj ekto rengimo 2 535,00 Gavus teigiamq ekspertizés
okumentai 50 % isvadq, kad techninj projektq
galima tvirtinti
Gavus teigiamq ekspertizes
50 % isvadq, kad techninj projekiq
2. | Techninis projektas (TP) 6 760,00 galima tvirtinti
Gavus statybg leidziantj
0,
50 % dokumentg
Dalimis, proporcingai atliktiems
<90 % SMD, pagal Sutarties 7 priede
3. | Darbo projektas (DP) 6 422,00 nurodytus terminus
s 31s Ivykdzius Sutarties specialiosios
Likusi dalis dalies 4.2.4.4. p. nuostatas
. s . Proporcingai
4, Stqt?fio projekto vykdymo 1183,00 SMD jvykdytoms Statybos metu
prieZiiira apimtims

Uzsakovo vardu N Projektuotojo vardu ‘
Uzdarosios akginé OVES
,Siltas namas iréktorius

Roberfas-Gaurelis




Objektas: Poliklinikos — ligoninés pastato (11D2/,

2015-12- 74

statinio projektavimo ir

projekto vykdymo prieZitiros paslaugy
sutarties Nr. 76" P'Z#/S‘A/- 757270~ Dbt

5 priedas

SUBTEIKEJU (SUBRANGOVU) IR JU TEIKIAMU PASLAUGU SARASAS

. 5, Klaipédoje, rekonstravimo |

specialiosios paskirties pastata projektavimo ir projekto vykdymo prieZifiros paslaugos

Eil. Subteikéjo Subteikéjo Subteikéjui perduodamy Perduodamy
Nr. pavadinimas adresas, telefonas paslaugy apibudinimas paslaugy apimtis
(kokiai paslaugai ir kokiai | proc. (suma eurais
projekto daliai) su PVM)
1. | UAB,,Vilniaus Zalgirio g. 90, Geodeziniai, topografiniai 3 proc.
Topografija* Vilnius, darbai 507,00 Eur
tel. 8 52 733 380
2. | Mindaugo Cegio Vaidoto g. 42c, Geologijos darbai 3 proc.
jmoné LT-76137 Siauliai 507,00 Eur
Uzsakovo vardu Projektuotojo vardu

Infrastruktiiros plétros’ ciepadramento pne
Krasto apsaugos rmms; '

plk. Itn. Rimantas Cesldvas/f erniauskas -

_Uzdarosios akcme




Objektas: Poliklinikos — ligoninés pastato (11D2/,

2015-12-7%  statinio projektavimo ir
projekto vykdymo prieZitiros paslaugy
sutarties Nr. 76P-2 4 fSA- 757270 24
6 priedas

(Grafiko forma)

KALENDORINIS STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS GRAFIKAS

. 5, Klaipédoje, rekonstravimo j

specialiosios paskirties pastata projektavimo ir projekto vykdymo prieZitros paslaugos

}Iilrl Paslaugy etapy pavadinimai Paslaugi;k:hkxmo Pastabos
1. Projektuotojas turi vykdyti statinio Nuo statinio statybos (statybos pradzia ir
projekto vykdymo prieZitirg PradZios.......c.eerenes iki | pabaiga bus nurodyta
vadovaudamasis STR 1.09.04:2007 statinio statybos parinkus Rangovg)
»Statinio projekto vykdymo prieZilira: | pabaigos.................
1.1. | nustatytu laiku ir tvarka lankytis 1 kartg per savaitg.......... (savaités diena ir
statybvietéje NUO ... val. laikas nurodoma
parinkus Rangovg)
1.2. | dalyvauti gamybiniuose pasitarimuose | 1 kartg per savaitg.......... (savaités diena ir
NUO .vvvveerrmenes val. laikas nurodoma
parinkus Rangovg)
1.3. | atlikti neeilines statinio statybos Pagal poreikj
apZiliras
1.4. | atlikti statinio projekto (statinio Pagal poreikj
projekto daliy) keitimus jregistruoti
statybos darby Zurnale
1.5. | vadovauti statinio projekto daliy Statinio statybos metu
vykdymo prieZiiiros vadovams;
1.6. | dalyvauti statybos uzbaigimo akto ar UZbaigus statinio statybg
deklaracijos suraSyme
UZsakovo vardu Projektuotojo vardu

Infrastruktiiros plétros depadramento prie
Krasto apsaugos ministerijos direktorius

plk. Itn. Rimantas Ceslovas Cerniauskas

Uzdarosios akcinés bendrovés
. Siltas namas* direktorius

Robertas Gaurelis



2015-12-4  statinio projektavimo ir
projekto vykdymo prieZitiros paslaugy
sutarties Nr. fépu?l//.f/(/- B7270 04
7 priedas

(Grafiko forma)

KALENDORINIS DARBO PROJEKTO RENGIMO GRAFIKAS

Objektas: Poliklinikos — ligoninés pastato (11D2/ . 5, Klaipédoje, rekonstravimo j
specialiosios paskirties pastatg projektavimo ir projekto vykdymo prieZifiros paslaugos

Eil. C e Paslaugy atlikimo

Nr. Paslaugy etapy pavadinimai Jaikas Pastabos
Uzsakovo vardu Projektuotojo vardu
Infrastruktiiros plétros depadramento prie UtZdarosios akcinés bendroveés
Krasto apsaugos ministerijos direktorius »oiltas namas* direktorius

plk. Itn. Rimantas Ceslovas Cerniauskas Robertas Gaurelis
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,SILTAS NAMAS*

Juridiniy asmeny registras, kodas 220618020, Dariaus ir Giréno g. 424, LT-02189 Vilnius,
tel. (8 ~5) 269 69 10, tel. / faks. (8 ~ 5) 269 69 60

Infrastruktiiros plétros departamentui prie Kra§to apsaugos ministerijos

(Adresatas (perkanéioji organizacija))

PASIULYMAS DEL POLIKLINIKOS —~ LIGONINES PASTATO (11D2/P) LIEPOJOS G. 5,
KLAIPEDOJE, REKONSTRAVIMO | SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATA
PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU PIRKIMO

2015 m. rugpiiidio 7 d.

Vilnius

Paslaugy teikejo pavadinimas / Jeigu dabvauja ikio |\ i namas, 220618020
subjekty grupé, suraSomi visi dalyviy pavadinimai/

Paslaugy teikéjo adresas / Jeigu dalyvauja ikio Dariaus ir Giréno g. 42A, LT-02189 Vilnius
subjekty grupe, suraSomi visi dalyviy adresai/

Asmens, pasira$iusio pasiiilymg saugiu elektroniniu

Direktorius Robertas Gaurelis;
Viesyjy pirkimy vadové

paraSu, vardas, pavardé, pareigos Lauryna Akstinaviciené

Telefono numeris (8~5) 2696960

Fakso numeris (8~5) 2656910

EL pasto adresas info(@siltasnamas.eu

Subteikéjo (-y) pavadinimas (-ai)* UAB ,,Vilniaus Topografija“
Mindaugo Cegio jmoné

Subteikejo (-y) adresas (-ai) Zalgirio g. 90 Vilnius tel. 8 52 733 380

Vaidoto g. 42¢, LT-76137 Siauliai
Isipareigojimy dalis (procentais (< 30 %))*, kuriai | 3 proc.
ketinama pasitelkti subteikéja (-us) 3 proc.

*Pastabos:
1. Paslaugy teikéjui neuzpildzius lentelés apie subteikéjus arba jg isbravkus, laikoma, kad jis sutarciai

vykdyti subteikéjy nepasitelks.
2. Subteikéjams perduodamy paslaugy apimtis neturi virsyti 30 proc. visy paslaugy apimties.

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis:
1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viefyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka /leidinio
»Valstybés Zinios* priede ,,Informaciniai prane$imai“ ir Centrinéje vie$yjy pirkimy informacinéje
sistemoje (toliau - CVP IS)/.
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paai§kinimuose, papildymuose).
3) Siuo pasitlymu paZymime, kad sutinkame su visais paslaugy pirkimo reikalavimais nurodytais
pirkimo dokumentuose.

Pasiralydamas CVP IS priemonémis pateiktz pasiiilymg saugiu elektroniniu parasu,
patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys
yra tikri.
Taip pat patvirtiname, kad visa miisy pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes
nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo prasoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susije su

jokia kita suinteresuota Salimi.




Suprantame, kad i3ai$kéjus aukS¢iau nurodytoms aplinkybéms buisime pagalinti i§ §io pirkimo
ir miisy pateiktas pasililymas bus atmestas.

Mes sitlome §ias paslaugas:

1 lentelé
Eil. Paslaugy pavadinimas Kaina, Eur Kaina, Eur su Bendra kaina,
Nr. (be PVM) | PVM (21 proc.) | Eur* (su PVM)
Poliklinikos - ligoninés pastato (11D2/p) Liepojos g. 5, Klaipédoje, rekonstravimo j
specialiosios paskirties pastatg projektavimo ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos
1 2 3 4 5
I. | Statinio projekto rengimo dokumentai 2 095,04 439,96 2 535,00
(10-15 proc. bendros pasitlymo kainos)
2. | Techninis projektas (35-43 proc. bendros | 5 586,78 1173,22 6 760,00
pasiilymo kainos)
3. | Darbo projektas (38-45 proc. bendros | 530744 1114,56 6 422,00
pasililymo kainos)
4. | Projekto vykdymo prieziira (7 proc. 971,69 205,31 1 183,00
bendros pasitilymo kainos)
IS VISO (bendra pasiiilymo kaina) 13 966,94 2 933,06 16 900,00

* [ kaing jeina visos iflaidos, privalomieji derinimai ir mokeséiai,
PASTABA. Paslaugy kainos turi atitikti nurodytq procentinj paskirstymg.

Bendra kaina (su 21 % PVM) SeSiolika tikstan¢iy devyni §imtai eury Eur.

(Suma Zodziais)
Paslaugy Teikéjas patvirtina, kad:
- paslaugas atliks konkurso sglygy 3 priede ,,Programiné uZduotis® ir statinio projektavimo
uZduotyje nurodyta apimtimi bei sutartyje nustatytais terminais ir sglygomis;
- sitilomos teikti paslaugos visigkai atitinka konkurso sglygose pateiktus reikalavimus.

Pasiiilymas galioja iki 2015 m. gruodzio 20 d.

Kartu su pasiilymu pateikiami $ie dokumentai:

2 lentelé
IE\;YI Pateikty dokumenty pavadinimas Dokun;;:itgi 5 :slapxq

1. | Ra$tas dél pateiktos informacijos konfidencialumo 1

PaZyma, patvirtinanti  jungtinius  kompetentingy institucijy
2. | tvarkomus duomenis apie vieSujy pirkimy procediiroje dalyvaujant] 2

tiekéja (juridinj asmenj)
3. | Imoneés j registravimo paZzyméjimas (kopija) 1
4. | Imonés atestatas (kopija) 1
5. | Imonés jstatai (kopijos) 5
6. | Tiekéjo deklaracija 1
7. | Tiekéjo sgZiningumo deklaracija 1
8. | Registry centro i§pléstiné idrado kopija 2
9. | PaZzyma apie specialistus, atestatai (kopijos) 25
10.| PaZyma apie subtiekéjus 1
11.| Subrangos dokumentai 16
12.] Ivykdyty sutardiy sarasas 12
13.] Kokybés vadybos standartai ISO (kopija) 3
14.| Pazyma apie automatizacija 3

Siame pasiiilyme pateikta informacija yra konfidenciali (dokumentai su konfidencialia
informacija jsegti atskirai):



Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas
Nr. | (rekomenduojama pavadinime vartoti Zodj

., Konfidencialu*)

Dokumentas yra jkeltas $ioje CVP IS
pasiilymo lango eilutéje (,,Prisegti
dokumentai®)

1 D¢l pateiktos informacijos konfidencialumo

»Prisegti dokumentaj*

3 lentel¢ pildoma tuomer, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Paslaugy teikéjas negali

nurodyti, kad konfidencialus yra pasiglymo jkainis arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus. Jei
paslaugy reikéjas 3 lentelés neuZpildo arba jq iSbraukia, laikoma, kad pasiilyme konfidencialios

informacijos néra.
Vicduyju pirkimy vadove
Lauryna Akstinaviciené

Robertas Gaurelis

i~ x‘ : Y
(Tiekéjo arba jo igalio}éﬁ\ﬂménﬁ areiply L&
Jolri-Bines

pavadinimas)

Cvéf!i}dﬂ}"

{Vardas ir pavardé)




