

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2016 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 25 (415) - 616

Šilutės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188723322, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, **atstovaujama Administracijos direktoriaus Sigito Šepučio**, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – „Užsakovas“), ir

UAB „Tima“, juridinio asmens kodas 177016534, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 4A, Šilutėje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, **atstovaujama direktoriaus Petro Juraškos**, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į 2016 m. rugpjūčio 12 d. įvykusio supaprastinto mažos vertės pirkimo apklausos būdu rezultatus, sudarė šią Sutartį:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas – **Šilutės rajono savivaldybės Šilutės, Gardamo, Kintų, Vainuto ir Usėnų seniūnijų šaligatvių projektavimo ir remonto darbai**. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka Rangovas savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe įsipareigoja atlikti darbus ir perduoti darbų rezultatą Užsakovui.

1.2. Rangovas darbus atlieka pagal lokales sąmatas ar parengtus projektus.

1.3. Rangovas, vykdydamas Vainuto miestelio A. Baranausko g. ir Usėnų kaimo Vytauto g. šaligatvių remonto darbus, turės gauti VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ leidimą darbams atlikti.

1.4. Darbų atlikimo vieta:

1.4.1. Šilutės miesto pėsčiųjų takas, esantis prie Turgaus gatvės 3A pastato;

1.4.2. Šilutės rajono savivaldybės Gardamo mstl. Šiaulių gatvės pėsčiųjų takas;

1.4.3. Šilutės rajono savivaldybės Kintų mstl. Kuršių gatvės dešinės pusės pėsčiųjų takas;

1.4.4. Šilutės rajono savivaldybės Vainuto mstl. A. Baranausko gatvės pėsčiųjų takas;

1.4.5. Šilutės rajono savivaldybės Usėnų k. Vytauto gatvės pėsčiųjų takas.

2. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. Sutartyje numatyta fiksuota darbų kaina nebus keičiama visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifo dydis, likutinei sutarties vertei bus taikomas naujai nustatytas PVM tarifas. Kaina be PVM nekeičiama. Kainos perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu.

2.2. Sutartyje numatyta fiksuota darbų kaina:

<i>Darbų pavadinimas</i>	<i>Kaina be PVM, Eur</i>	<i>PVM, Eur</i>	<i>Kaina su PVM, Eur</i>
Šilutės miesto pėsčiųjų takų, esančių prie Turgaus gatvės 3A pastato paprastojo remonto darbai	12 358,34	2 595,25	14 953,59
Bendra kaina - keturiolika tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt trys eurai ir 59 ct.			
Šilutės rajono savivaldybės Gardamo mstl. Šiaulių gatvės pėsčiųjų tako remonto darbai	4 473,21	939,37	5 412,58
Bendra kaina - penki tūkstančiai keturi šimtai dvylika eurų ir 58 ct.			
Šilutės rajono savivaldybės Kintų mstl. Kuršių gatvės dešinės pusės šaligatvio remonto darbai	5 021,66	1 054,55	6 076,21
Bendra kaina - šeši tūkstančiai septyniasdešimt šeši eurai ir 21 ct.			
Šilutės rajono savivaldybės Vainuto mstl. A. Baranausko gatvės šaligatvio projektavimas	1 713,22	359,78	2 073,00

Šilutės rajono savivaldybės Vainuto mstl. A. Baranausko gatvės šaligatvio remonto darbai	32 061,20	6 732,85	38 794,05
Bendra kaina – keturiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni eurai ir 05 ct.			
Šilutės rajono savivaldybės Usėnų k. Vytauto gatvės šaligatvio projektavimas	1 200,00	252,00	1 452,00
Šilutės rajono savivaldybės Usėnų k. Vytauto gatvės šaligatvio remonto darbai	21 930,86	4 605,48	26 536,34
Bendra kaina - dvidešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai ir 34 ct.			

2.3. Į darbų kainą įskaityti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, Rangovo personalo darbas, medžiagos, kitos Rangovo išlaidos ir privalomi mokėti mokesčiai (įskaitant PVM), netiesioginės išlaidos, prievolės ir įsipareigojimai, apibrėžti sutartyje ar atsirandantys ją vykdančiam.

2.4. Pirkimo sutarties galiojimo terminas – nuo Sutarties pasirašymo iki tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), šalys sutaria ją nutraukti arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais.

2.4.1. Darbų atlikimo terminas – 24 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

2.5. Finansavimo šaltinis – Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Vykdydamos šią Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, ir kitais teisės aktais.

3.2. Užsakovo teisės ir pareigos:

3.2.1. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo atliktus darbus pagal atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

3.2.2. Užsakovas įsipareigoja laiku apmokėti Rangovui už laiku atliktus darbus pagal Sutarties 5 punkto nuostatas;

3.2.3. Jeigu Rangovas, teikdamas pasiūlymą, nenumatė kai kurių darbų, medžiagų ir kt., Užsakovas už šiuos darbus papildomai neapmoka.

3.3. Rangovo teisės ir pareigos:

3.3.1. Rangovas darbus turi atlikti laiku, kokybiškai bei vadovautis galiojančiais LR įstatymais, vyriausybės nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis ir ministerijų taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, statybos rekomendacijomis bei standartais;

3.3.2. Darbams atlikti naudojamos medžiagos ir mechanizmai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus. Visos medžiagos bei montuojami mechanizmai privalo būti nauji;

3.3.3. Rangovas, atlikdamas darbus, atsako už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

3.3.4. Rangovas privalo vykdyti visus Užsakovo nurodymus, kurie sutinka su galiojančiais įstatymais ir sutarties sąlygomis.

4. ATSISKAITYMŲ TVARKA

4.1. Užsakovas už faktiškai atliktus darbus su Rangovu atsiskaito atsiskaito per 30 dienų, kai pateikiama: atliktų darbų aktai ir šių aktų pagrindu išrašyta PVM sąskaita-faktūra. Avansas nemokamas.

4.2. Rangovas Užsakovui pateikia atliktų darbų aktus, formomis F-2 ir F-3, iki ataskaitinio mėnesio 20 d. Vėliau pateikiami aktai bus traukiami į sekančio mėnesio lėšų paraišką. Rangovas turi pateikti F-3 ir F-2 formas po 3 egz. ir PVM sąskaitą - faktūrą. Turi būti pilnai nurodytas Užsakovo pavadinimas, Rangovo pavadinimas, aktuojamo mėnesio diena, objekto pavadinimas, rangos sutarties numeris, sutarties su LAKD numeris. Pateikiami atliktų darbų aktai turi būti pasirašyti techninio prižiūrėtojo, Užsakovo, seniūno ir antspauduoti.

4.3. Mokėjimai atliekami eurai į Rangovo nurodytą sąskaitą banke.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka darbų nustatytu terminu, už kiekvieną Rangovo praleistą darbų atlikimo pabaigos nustatytą termino dieną Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02% delspinigių nuo neatliktų darbų kainos.

5.2. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10% bendros Sutarties kainos, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:

5.2.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

5.2.2. nutraukti sutartį.

5.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovui pareikalavus, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02% delspinigių nuo nesumokėtos sumos.

6. KONFIDENCIALUMAS

6.1. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios sutarties sudarymo sąlygas bei kitos informacijos apie sutarties šalį daugiau, negu to reikia sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

6.2. Jeigu šalys, vykdydamos sutartį, gavo iš kitos šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

7. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)

7.1. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

7.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

7.4. Nenugalimos jėgos atveju šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu šalių susitarimu.

8. SUBTIEKĖJAI

8.1. Sutarties vykdymo metu numatytoms projektavimo paslaugoms teikti bus pasitelkiamas subtiekęjas UAB „TS Projects“, į.k. 300021780, Lietuvininkų g. 61-8, Šilutė.

8.2. Rangovas, sutarties galiojimo metu, suderinęs su Užsakovu (pateikus Subtiekęjo keitimo priežastį) bei gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti Subtiekęjus.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

9.2. Šalių rekvizitai:

	Užsakovas	Rangovas
Pavadinimas	Šilutės rajono savivaldybės administracija	UAB „Tima“
Adresas	Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė	Pramonės g. 4a, Šilutė
Telefonas	(8 441) 79 266	(8 441) 52 806
Faksas	(8 441) 51 517	(8 441) 52 806
El. paštas	administracija@silute.lt	info@tima.lt
Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo, telefonas, el. paštas	Mindaugas Oželis, tel. (8 441) 79 234, el. p. mindaugas.ozelis@silute.lt	Raimondas Juraška tel. (8 612) 78 305

9.3. Sutarties šalys gali nutraukti rangos sutartį anksčiau sutartyje numatyto termino, jeigu kita šalis sutarties nevykdo ar netinkamai vykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas arba šalių susitarimu, šalims pasirašius susitarimą.

9.4. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas (jeigu būtinas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą). Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

9.5. Visi ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme ar arbitraže.


9.6. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

9.7. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

9.8. Dėl visko, kas tiesiogiai neregamentuota šioje sutartyje, šalys privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

9.9. Sutarties priedai: Lokalinės sąmatos.

11. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS:	RANGOVAS:
Šilutės rajono savivaldybės administracija Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė Įmonės kodas 188723322 A. s. LT137300010113194651 AB „Swedbank“ Tel. (8 441) 79 266 Faks. (8 441) 51 517 El.p. administracija@silute.lt	UAB „Tima“ Pramonės g. 4a, Šilutė Įmonės kodas 177016534 A. s. LT987180700000467966 AB Šiaulių bankas Tel. (8 441) 52 806 faks. (8 441) 52 806 El.p. info@tima.lt
 Administracijos direktorius Sigita Sepūtis	 Direktorius Petras Juraska

Rengė
Eglė Limbienė
2016-08-18

Dana Junutienė
2016-08-18

Živilė Targonskienė
2016-08-23

Stanislova Dilertienė
2016-08-19

Už sutarties vykdymą atsakingas:
Mindaugas Oželis
2016-08-22