PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTISNR. J£-~4%

SPECIALIOJI DALIS

2016 m. rugpjucio 7P d.
Siauliai

Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy (toliau — LK KOP) Aviacijos baze,
atstovaujama vado, Mariaus Matulai¢io, veikian¢io pagal Aviacijos bazés nuostatus (toliau —
Uzsakovas), ir UAB ,,Siaurés statyba®, atstovaujama direktoriaus Vinco Vaitkaus, veikian¢io pagal
jmoneés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas
atskirai — ,,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymu ir Aviacijos
bazés supaprastinty vieSyjy pirkimy taisyklémis, patvirtintomis 2014 m. gruodzio 31 d. jsakymu Nr.
V-795 sudaré $ig Paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau
vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardyty salygy.

1. Sutarties objektas

Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LK KOP
Aviacijos bazés administracinio pastato 1B2p stogo ir sieny remonto darbus (toliai- darbai), o
UZsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkanéius darbus priimti ir uz juos sumokéti Rangovui sutartyje nustatyta tvarka.

2. Darby kaina/kainodaros taisykleés:
2.1. Bendra Sutarties darby kaina 5284, 74 (penki titkstanciai du Simtai astuoniasdesSimt keturi. Eur
74. ct) su PVM.

2.2. Jkainiai pateikti lokalinéje sgmatoje (sutartie priedas Nr. 1)

3. Mokéjimo salygos

Priémus i§ Rangovo kokybiskai atliktus remonto darbus, Uzsakovas jsipareigoja sumokéti uzZ juos
per 30 (trisdes§imt) kalendoriniy dieny po saskaitos faktiiros gavimo ir darby atlikimo akto
pasiraSymo dienos.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

Darby atlikimo vieta — LK KOP Aviacijos bazé, Lakiiny g. 3, Siauliai.

Rangovas darbus pradeda ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo ir
darbus baigia iki 2016 m. rugséjo 20 d.

Rangovas pagal Sutarties sglygas savo rizika tiekia reikalingas darbams atlikti medZiagas, savo
priemonémis ir jégomis atlicka remonto darbus. Rangovas naudodamasis komunalinémis
paslaugomis, statybos objekte pasistato savo elektros skaitiklj, pagal kurj kompensuoja
apmokédamas sgskaitg faktlira, pagal tos dienos tarifus Uzsakovui komunaliniy paslaugy (elektros
energijos, Silumos, vandentiekio, Siuksliy iSvezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas d¢l Rangovo vykdomy
darby.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3 ir 4 punktuose.

6. Saliy atsakomybé
Saliy atsakomybé nurodyta Sutarties bendrosios dalies 8 punkte.

7. Sutarties galiojimas, pratesimas
Sutartis galioja iki visy Sutartimi numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas - nenumatytas.

9. Rangovui véluojant atlikti darbus daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties specialiosios
dalies 4 punkte nurodyto termino, UZsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutart].

10. Kitos nuostatos
Uzsakovas skiria atsakingu asmeniu, uz sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atlikty remonto
darby kokybés kontrole Vidg Kri§¢iting tel. +370 686 05 902. El. pastas vidas.krisciunas@mil.lt




11. Sutarties priedai Nr.1:

1. Kalendorinis darby vykdymo grafikas (pateikia rangovas), lapai.

2. Lokaliné samata (pateikia rangovas),

12. Uzsakovo rekvizitai

13. Rangovo rekvizitai

LK KOP Aviacijos bazé

UAB ,,Siaurés statyba“

Kodas 300058177

Kodas 302877008

PVM mok. kodas LT887326716

PVM mok. kodas LT100007799513

Adresas: Lakiany g. 3, LT-77103 Siauliai

Adresas Tilzés g. 68, Siauliai

Tel. (8 41) 592 144

Tel. 8 652 62473.

Faksas (8 41) 592 192

Faksas 8 (41)451133

Mokétojas

Informacijos teikéjas Vincas Vaitkus

Lietuvos kariuomené

A.s. LT777180000010467915

Im. kodas 188732677

Banko kodas 71800

Sv. Ignoto 8, LT-01144 Vilnius

AB , Siauliy bankas®

Bankas AB ,,SWEDBANK*

A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

v v

vidas.krisciunas@mil.lt

Tel. +370 650 00792

Tel. mob. +370 686 05 902
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Rangovo vardu
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Vincas Vaitkus




II. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS

BENDROJI DALIS
1. Savokos
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart]j privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo—
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg—priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvieté¢je ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesiogings iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali biiti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i3skyrus Jranga).

1.1.9. Papildomi darbai — Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tafiau tiesiogiai su
Sutartyje numatytais darbais susije ir butini Sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas
negaléjo numatyti (pvz. papildomy darby bitinumas paai$kéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.)
pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj. Biitini §iai Sutar¢iai
ivykdyti darbai, kuriy Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitlymg (konkursui/deryboms) ir
sudarant §ig sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir §iuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) saskaita. Didesni Rangovo
pagal sutartj atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo,
nelaikomi papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra butini $iai sutaréiai jvykdyti ar ne) ir
laikomi atliktais Rangovo pastangy ir i§tekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba islaidos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus §ioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma Jranga bei
MedzZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto prizilirétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai suraius statinio pripazinimo
suremontuotu aktg ir pripaZzinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais
Isipareigoja sumokeéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus Sutartyje. ] Sutarties
kaing taip pat bus jskaiCiuoti visy papildomy darby, kurie bus atlikti pagal $ig Sutartj, kaina.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. éaliq i§ anksto sutarti minimalas nuostoliai — tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta
tvarka apskai¢iuota ir negincijama pinigy suma, kurig Rangovas jsipareigoja sumokéti UZsakovui
Sutartyje numatytais atvejais, jeigu prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties alys.

1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus §ioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;



1.1.23. UZzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skaiCiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir ai$kinant
Sutart] gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir Kkiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokejimy terminas sutampa su oficialiy $ven¢iy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skai€iais, vadovaujamasi zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali blti keiiama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti keiiama $iais atvejais:

2.2.1. kai po sutarties pasiraS§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokeséio tarifo pokycio
dydZiui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskaiCiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo isigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai UZsakovas atsisako tam tikry darby (susijusiy paslaugy) atlikimo arba dél papildomy
darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti)
statybos produktus. Tokiu atveju sutarties kaina proporcingai maZinama atsisakyty statybos darby ir
statybos produkty kainos dydziu;

2.3. ] sutarties kaing jskaiCiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, i§laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes&iy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitiros bei kitos i§laidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir Rangovas
patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai:

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant §ig Sutartj, bet
tur€jo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini §iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas
atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita;

2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savaranki$kai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodytg terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais biidais:

2.6.3.1. kai atsirad¢ papildomi darbai gali buiti apradyti ir jkainoti konkurso pasiiilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant sgmatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali buti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu biidu,
nustatant papildomy darby kaing, turi buti svarstoma galimybé (jei jmanoma) iskaiciuoti kainos
dalj 18 Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje numatyto
. Tinkavimas, glaistymas, daZymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus nuoteky PVC
vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PNG jrengimas (toliau — darbas X), kurio
jkainis — 50 Eur uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomg darbg — jrengti



» Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI110 slégio klasé PNI10“ (toliau — darbas Y). Siuo atveju
sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzZio statybos produkto kaing, kuri,
pavyzdziui, yra lygi 15 Eur/m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis rinkos
kainomis, nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koeficientas apskaiciuojant kainy santykj, kai,
pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina — 18 Eur /m, o darbo Y —
29 Eur /m (29 Eur/m / 18 Eur/m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina —
15 Eur/m didinama koeficientu 1,61 (1,61*15 Eur/m) ir apskaic¢iuojama reikiamo statybos produkto
vamzdzio kaina — 24,15 Eur/m. Suskai¢iuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant
apskaiciuotq reikiamo statybos produkto vamzdzio kaing — 59,15 Eur/m ((50-15)+24,15 Eur/my).
Taikant §j papildomy darby jkainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba
ikainiy iS§skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali bati apskaifiuota Sutarties 3.5.3.1 punkte ir/ar 3.5.3.2
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu buidu: konkretaus papildomo darbo
ikainis apskaiCiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesio ir su juo susijusius
mokesCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali bati didesnés uZ bendra viduting rinkos kaing pagal UAB
»Slstela® normatyvy duomenis (jvertinus visas islaidas — tiesiogines ir netiesiogines), ta¢iau statybos
produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o pridétiniy
iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i$laidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitlo atlikti Rangovas, papildomy darby biitinuma visais
atvejais Rangovas turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui Uzsakovui;
2.6.6. Susitarimas dél papildomy darby atlikimo jforminamas Salims rastu sudarius susitarima,
kuriame nustatomos visos su papildomy darby atlikimu susijusios salygos. Susitarimas dél papildomy
darby laikomas sudétine sutarties dalimi.

2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami $alims rastu
sudarius papildomg susitarimg, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projekiq).

2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamajg kaing, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkima Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nuostatomis.
Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangove vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne didesniais jkainiais
nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos (faikoma kai
Uzsakovas darbus jsigyja pagal projektg);,

2.6.9. Del papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiCiuoti | moketing pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy ratisko susitarimo dél Ju, kurie yra biitini $iai sutar¢iai jvykdyti,
nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreéiy
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. 18 Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tickéjais
iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius.
3.2. Uzsakovas jsipareigoja:



v —

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkanéius atliktus darbus bei
sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart].

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytg terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) saglygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadovg, nurodytg Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ Uzsakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir priémimo aktg dienos pateikti Uzsakovui sgrasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sgraSg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta
Darbuotojy, atliekanciy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

ove—
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patvirtinanéius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodytg laikg savo saskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimag
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovie€iy jrengimo
statybvietése sglygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSveZti i§ teritorijos,
kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi susije¢ darbai, jvairias liekanas, Siuksles ir nuolauZzas, paliekant
patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius §varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy iSvezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZzsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinkg, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus ] statybviete, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o
nustacius juose defekty, savo sgskaita pakeisti j kokybiskus;



4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo sgskaita, sumokéti
Uzsakovui defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas Uzsakovo turétas iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie iskilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (de§imt) dieny pateikti prizitirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
i8laidy verte, paslépty darby aktus, apragymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios 3alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keiCiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasira$yti papildomus susitarimus su
UZsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasiiilymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, biitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis i§laidomis nepripazinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas faktiiras, Salims
pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i$laidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisde$imt) dieny nuo PVM saskaitos faktuiros
pateikimo Uzsakovui dienos.

5.3. UZzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali bati sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos su PVM, jeigu Uzsakovas turi 1é8y, o Rangovui yra bitina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rastg visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma
Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskai¢ius
avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM
saskaitas faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privalo biti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane$imo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i3
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1-11.2.11 punktuose i§vardyty pagrindy arba kad Rangovas ne pagal
paskirt] naudoja (panaudojo) avansu sumokétg sumag, i§ Uzsakove gavimo, sumokéti UZsakovui
sumg, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo sgskaita.

5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo raStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroveés
laidavimo raSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais



be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tyc¢ia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i§skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné priezitira) nustatomas
tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvie¢ia Rangovg ir
suraSo dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj aktg,
UzZsakovas vienaSaliskai suraso defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovg.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo sgskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZzsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg UZsakovo nustatytg terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uZ dalinj ar visiSkg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms
(force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840.

8. galiq atsakomybé

8.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti visus
Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapg, mokéti Uzsakovui 0,2 % nuo véluojamy atlikti
darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripaZinimo
suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu
naudoti. galiq 1§ anksto sutarti minimallis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo Kkaltés
suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo Kkaltés
Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikgs UzZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiSkus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui,
o dokumenty praradimo atveju, savo 1éSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZzsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepaSalines darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZzsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydzio éaliq 1§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti UZsakovas
savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai sumokéti 50 % $iy
ilaidy vertés dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepaSalings remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydZio



Saliq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg diena, kuriy sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZzsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. §aliq i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per sgskaitoje faktiiroje ar
pareikalavime nurodytg terming.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
UZzsakovas turi teis¢, apie tai jspéjes Rangovg raStu, Siuos defektus paSalinti savo sgskaita.
UZsakovui paSalinus darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui visas
su defekty Salinimu susijusias ir turétas islaidas ir papildomai sumokéti 50 % $iy iSlaidy vertés dydzio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad Uzsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iSskai¢iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranciai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1-11.2.9 ir 11.2.11
punktuose iSvardinty priezaséiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties
nutraukimo dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos su PVM dydZio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy
pagal Sig Sutart] nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti
visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra sglyga visiskai atleidzianti Uzsakovg nuo civilinés
atsakomybés ir paliikany mokéjimo uZz pavéluotg atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sglyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uZtikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasts, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokejima.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendroves laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biiti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko prane$imo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§
11.2.1-11.2.9 ir 11.2.11 punktuose i§vardyty priezasc¢iy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytg suma, pinigus pervedant j Uzsakovo sgskaita.

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkrecig Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg, nurodytg Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZzsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo raSta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo raStg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) meénesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1-9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas pateikia
Uzsakovui ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira§ymo.



9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg i§daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paCiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teise¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (de$imt) dieny nuo $io uZtikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiSkg praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i$skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy isipareigojimy jvykdymao.

9.8. Sutarties galiojimas gali bliti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasirasius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tgsiamas
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo yra
pakeiCiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali buti kei¢iami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali bati jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. dél tre¢iyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidzianéio Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus.

11.2. UZsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovg turi teise
vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaSaliSkai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 2.1
punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimuy;
11.2.8. Rangovas vienaSaliSkai be Uzsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdymg i§skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1 punkte numatytg atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tikine veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteisé¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZzintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, sukéiavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;
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11.2.12. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
UZzsakovui grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansg (jei toks buvo
sumoketas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg.

12. Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi bti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gindai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendziami deryby
biidu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siunfiami praneSimai lietuviy/angly (faikoma, jeigu

sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biti rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami prane§imai turi

buti siunciami paStu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniSkai. PraneSimai turi buti

siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei

siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg prane§ime. Jei yra nustatytas

atsakymo ] rastiSskg praneS§img gavimo terminas, siuntéjas praneSime turéty nurodyti reikalavimag

patvirtinti rastiSko prane§imo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepraneiusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kuria jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma Sutarties
galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be Uzsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo nenaudoti Uzsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy treéiyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios informacijos
kitiems asmenims, i$skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bati
iforminamas galiq pasirasSytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybe teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalbomis).
15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi §ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ig
Sutartj be i$ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6. PaZeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojimg Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasitilymo kainos dydzio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumg,
jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui bty
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylanéiy i§ Sutarties ar padaryty
ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).



15.9. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi bati nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis paStas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis

pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Aviacij/o§ bazés vadas UAB ,,Siaurés statyba“ direktorius
Marﬁ{s Mlatula1t1s . Vincas Vaitkus

2016 m. rugpjicio {( d. 2016 m. rugpjicio d.

UAB |
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SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU
LK KOP Aviacijos baz¢s vadas
plk. Marius Matulaitis
ATSAKINGAS ATSTOVAS _/ |/ ATSAKINGAS ATSTOVA
2016 M. MEN. D. 2016 M.
LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2015.10 kainas
Statiniy 2016-07-07 LK KOP Aviacijos bazé, Administracinio pastato P1B2P stogo, sieny remontas
grupé
Statinys 1 Stogo, sieny ir cokolio remontas

Ziniarastis 1 Remonto darbai

Suma Ziniaraséiui 5284.74 EUR

Lapas 1

Sam
eil.

Darbo
kodas

Mato

Darby ir iSlaidy apraSymai vienetas

Kiekis

Kaina EUR

D.uzm.

IS viso

Medziagos| Mechanizm

1 N12-140

2 N12-140-2

3 N12-140

4 N9-218

5 N9-340

6 R23-65

7 R23-66

1 N15-333-1

2 N46-31

3 N15-90

4 N15P-1001

5 N15-237

1 Stogas
Smulkiy denginiy (parapety, nuosvyry ir 100m2
t.t.) irengimas i$ cinkuotos skardos
PRITAIKYTA Stogo dangos
nuardymas. k1=0.5, k2=0.0, k3=0.0
Parapety, stogeliy dengimas skarda  m2
PRITAIKYTA Parapetu, stogelio
dangimo skardos ardymas  k1=0.5,
k2=0.0, k3=0.0
Smulkiy denginiy (parapety, nuosvyry ir 100m2
t.t.) jrengimas i$ cinkuotos skardos
PRITAIKYTA Stogo dangos jrengimas
i$ cinkuotos skardos
Lengvy profiliy metalinio karkaso
tvirtinimas prie pavirsiy  k1=1.25,
k2=1.25
Sieny metaliniy profiliuoty laksty
montavimas  k1=1.25, k2=1.25
Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km t
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kausais
Transportuojant statybines Siuksles uz t
kiekvieng papildoma kilometrg pridéti
k4=7.0

100m

100m2

2 Fasadas
Fasadiniy pastoliy, kuriy plotis 0,73m ir 100m2
aukstis iki 15m, jrengimas ir iSardymas
(100m2 vertikalios projekcijos)

Tinko nudauzymas nuo mdriniy sieny ir 100m2
luby,

Gerasis fasady sieny su angokrascéiais 100m2
tinkavimas kalkiy-cemento skiediniu
k1=1.5, k2=0.0

Pastaty iSoriniy pavirsiy gruntavimas
voleliu sukibima gerinanciais gruntais
k1=1.05, k2=1.05

Fasady dazymas silikatiniais dazais

100m2

100m2

0.16

18.0

0.16

0.36

0.18

0.2

0.2

1.08

1.08

1.08

3.05

49.56

32.02

99.12

50.94

29.14

0.09

98.88

385.9

24.0

308.59

66.61

42.07 1.48

249.38 19.77

2.89

0.68

172.29

22.6 0.03

865.33

49.56

32.02

165.73

94.49

208.29

2.98

0.68

98.88

558.19

46.63

1173.92



Statiniy grupé 2016-07-07 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 2

Sam A Mato o Kaina EUR

iy El)(f)?:s Darby ir islaidy apraSymai e | Kiekis a2, | Medaiagos| Mechariz] 15 iso
nuo pastoliy

6 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km t 1.9 0.88 27.49 28.37
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kausais

7 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz t 1.9 6.42 6.42
kiekvieng papildoma kilometrg pridéti
k4=7.0

Skyriuje 2 1033.46 111699  33.94 2184.39
3 Cokolis

1 R11-127 Tinko nudauzymas nuo sieny ir luby  m2 18.0 15.7 18.7
mdriniy ir betoniniy pavirsiy, kai
nudauzomy viety plotas daugiau kaip 5
m2

2 R11-8 Fasady lygaus dekoratyv. (marmuro m2 18.0 295.38 48.39 343.77

trupiniy) tinko remontas, dirbant ant
pastoliy, kai remont. plotas iki 5 m2
3 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km t 0.3 0.14 4.35 4.49
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kausais

4 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz t 0.3 1.01 1.01
kiekvieng papildoma kilometrg prideti
k4=7.0
Skyriuje 3 311.22 48.39 5.36 364.97
Viso ziniarastyje 1 1605.55 1523.44 64.12 3193.11
Soc.draudimo iSlaidos 31.00%(1605.55) 497.72
Statinio statybos islaidos Viso: 2103.27 1523.44 64.12 3690.83
Statybvietés iSlaidos 4.00% 147.63
IS viso tiesioginés islaidos 3838.46
Pridétinés islaidos 20.00%(1605.55) 321.11
Pelnas 5.00%(3838.46+321.11) 207.98
IS viso netiesioginés islaidos 529.09
Bendra verté be PVM 4367.55
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 917.19

Bendra verté su PVM 5284.74
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LIETUVOS KARIUOMENES KARINIU ORO PAJEGY
AVIACLJOS BAZE

plk. Marius Matulaitis

STATYBOS REMONTO IR NEKILNOJAMU DAIKTU GRIOVIMO DARBU PIRKIMUY

KOMISIJOS ADMINISTRACINIO PASTATO 1B2P STOGO IR SIENU REMONTO

DARBU PIRKIMO DERYBU PROTOKOLAS

2016-07-1:2 Nr. SPK- 830/4
Siauliai
16 val. 10 min.

Komisijos pirmininkas kpt. Rimantas Ivanovas, LAE vadas.
Nariai: §t. srz. Sigitas Strockis, laikinai vykdantis Statiniy prieziliros grandies vado
funkcijas.

Darbotvarké: Derybossu  UAB , Siaurss ciuiybha”

srz. Andrius Ivanauskas. Statiniy priezilros skyriaus energetikas.

(imonés pavadinimas)
Derétasisu ~ UAB  Siaurés statyba™  dél administracinio pastato
(imonés pavadinimas) :

1B2p stogo ir sieny remonto darby kainos:

1. Pirkimy komisija paprase _ UAB ,,Siaurés statyba™ sumazinti pasiilymo kaina.

(jmoneés pavadinimas)

2. UAB ,,Siaures statyba* siilo savo galutine kaing (pateikiama lenteléje).
(imonés pavadinimas)
Nutarta:
1. Abi 8alvs sutinka su velutine administracinio pasiato 11B2p stooo ir sienu kaina:
S | Remonto darby
i Eil. | . . . | ; 3
i Paprastojo remonto darby pavadinimas i kaina Euraissu
| Nro | !
| Administracinio pastato 1B2p stogo ir sieny remonto darbai (pagal |
| < 4 3 . : ) e , . |
| L. 2 darby kiekio sarasa, technines specifikacijas ir darby remonto schema 5086 F& |
i ; ‘ - o / I'

| pateikta rangovams 2016-07-07 pasitlymo priedas Nr. 1. i

Prie deryby protokelo biitina pridéti lokaling samata paskaiciuota sumaZintai

pasiilymo kainai.

Pirmininkas 4 ipt. Rimantas Ivanovas
Nariai g =%t s7. Sigitas Strockis
s 5 £ "
©/  srz. Andrius Ivanauskas
74
-atstovas 2

(imonés pavadininus:



