

# TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

## SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2016-08-26  
Sutarties Nr. 40400/561568

### 1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB "Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama
- 1.2. **Rangovas: A. Žilinskio ir ko UAB**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 158102142, PVM mokėtojo kodas LT581021411, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama veikiančio pagal

### 2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujasi Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis **2016.07.14**.
- 2.2.2. Rangovo 2016 m. rugpjūčio 8 d. pasiūlymu Nr. 07-440/1450 bei 2016 m. rugpjūčio 18 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 07-480/1558.
- 2.3. Investicinio projekto numeris: 1N4643020110.
- 2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

|        |                             |                  |
|--------|-----------------------------|------------------|
| 2.4.1. | Garanto dydis:              | <b>Netaikoma</b> |
| 2.4.2. | Garanto galiojimo terminas: | <b>Netaikoma</b> |

### 3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties priede Nr. 6) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1): **(Nr.7874) NV prijungimo (geležinkelio krovinių terminalas Papartėlių k., Būdviečio sen., Lazdijų r.sav.), darbai**

|        |                                                                                                                 |                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3.2.   | Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):           | <b>nurodytas Sutarties Priede Nr.6</b>                      |
| 3.3.   | Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:                                                                      | <b>Nepateiks</b>                                            |
| 3.4.   | Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:                                                                      | <b>Nepateiks</b>                                            |
| 3.5.   | Darbai atliekami pagal Grafiką.                                                                                 | <b>Taip</b>                                                 |
| 3.6.   | Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):                                                                       | <b>TAIP</b>                                                 |
| 3.6.1. | Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:                                                                           | <b>Nurodyti Sutarties Priede Nr.5</b>                       |
| 3.7.   | Rangovas pradeda vykdyti Darbus <b>iš karto po Sutarties įsigaliojimo</b> , ir privalo pabaigti ne vėliau kaip: | <b>per 70 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo</b> |
| 3.8.   | Papildomi darbai                                                                                                | <b>NENUMATYTI</b>                                           |
| 3.9.   | Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą                                                             | <b>Taikoma</b>                                              |

### 4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Maksimali už Darbus mokėtina suma - **78.648,05** EUR (septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 05 ct) įskaitant PVM. Maksimalią už Darbus mokėtiną sumą sudaro:
- 4.1.1. Darbų kaina – **64.998,39** EUR (šešiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 39 ct);
- 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **13.649,66** EUR (trylika tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt devyni eurai 66 ct).
- 4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: **45 kalendorines dienas nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **NE**
- 4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

## 5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
  - 5.1.1. Užsakovo atstovas – \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ ;
  - 5.1.2. Rangovo atstovas – \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ .
- 5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamasis medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti **įgaliotai atstovei: Jurgitai Gebrauskienei, tel. (8 315) 57 431, mob. (8 685) 05607, adresu: Pramonės g. 7, Alytus.**
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Pramonės g. 7, Alytus (AB ESO Kauno regionas)** priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) pateikia adresu **Pramonės g. 7, Alytus (AB ESO Kauno regionas)**.
- 5.5. Rangovas elektronines Sąskaitas .pdf formatu pateikia el. paštu [saskaitos@eso.lt](mailto:saskaitos@eso.lt) (**AB ESO Kauno regionas**). Jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas, jo išrašoma Sąskaita turi būti spausdinama, pasirašoma ir Užsakovui pateikiama Sutarties SD 5.4 p. nurodytu adresu.
- 5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu [arvydas.mordosas@eso.lt](mailto:arvydas.mordosas@eso.lt) apie Teikiamų medžiagų negavimą.
- 5.7. Rangovas per 10 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties SD 5.1.1 punkte nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.
- 5.8. Rangovui vėluojant pateikti Užsakovui Grafiką per Sutarties SD 5.7 punkte nurodytą terminą, Rangovas moka Užsakovui 15,00 EUR (penkiolika eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.

## 6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 4 lapai;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Pavyzdinė grafiko forma, 2 lapai.
- 6.9. Priedas Nr. 9 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 2 lapai.

## 7. ŠALIŲ PARAŠAI

### Rangovo vardu:

**A. Žilinskio ir ko UAB**

A. S. LT574010044300030696

AB DNB bankas, banko kodas 40100

Tel. (8 447) 70120, Faks. (8 447) 70128

El. paštas: [info@zilinskis.com](mailto:info@zilinskis.com)

### Užsakovo vardu:

**AB „Energijos skirstymo operatorius“**

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

El. paštas: [info@eso.lt](mailto:info@eso.lt)

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Miestas</b> | <b>Supirkimo aikštelės adresas</b> | <b>Kontaktinis telefonas</b> | <b>Kontaktinis asmuo</b> |
|-----------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1               | Vilnius        | V. A. Graičiūno g. 10A             | 8 687 59285                  | Minijus Kančauskas       |

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Miestas</b> | <b>Supirkimo aikštelės adresas</b>                                                       | <b>Kontaktinis telefonas</b> | <b>Kontaktinis asmuo</b> |
|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1               | Utena          | Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė) | 8 685 13457                  | Arvydas Januška          |

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kusakoski“ )**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Miestas</b> | <b>Supirkimo aikštelės adresas</b> | <b>Kontaktinis telefonas</b> | <b>Kontaktinis asmuo</b>                |
|-----------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 1               | Kaunas         | T. Masiulio g. 18L                 | 8 698 77489<br>8 615 13314   | Vytautas Ežerskis<br>Andrius Arminaitis |
| 2               | Klaipėda       | Minijos g. 162                     | 8 615 28737<br>8 618 07856   | Andrius Sakalauskas<br>Darius Dulkys    |
| 3               | Šiauliai       | Pramonės g. 26                     | 8 686 42084                  | Tadas Galubickas                        |
| 4               | Panevėžys      | Tinklų g. 33                       | 8 698 85902                  | Zenonas Vaitelis                        |
| 5               | Alytus         | Pramonės g. 15                     | 8 686 08077                  | Arūnas Lepšys                           |
| 6               | Kėdainiai      | Dariaus ir Girėno g. 21B           | 8 615 42352                  | Rimantas Rožėnas                        |

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Miestas</b> | <b>Supirkimo aikštelės adresas</b> | <b>Kontaktinis telefonas</b> | <b>Kontaktinis asmuo</b> |
|-----------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1               | Mažeikiai      | Troškučių g. 1                     | 8 686 90119                  | Vidmantas Krapauskas     |

**Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo**



**Informuojame,**  
kad dėl planinio elektros  
įrenginių remonto elektros energija  
bus išjungta šiems vartotojams:

| Adresas                  | Data             | Laikas     |
|--------------------------|------------------|------------|
| _____ skyrius            |                  |            |
| _____ : _____ g., Nr. xx | _____ mėn. xx d. | 08-18 val. |
| _____ : _____ g., Nr. xx | _____ mėn. xx d. | 08-18 val. |
| _____ : _____ g., Nr. xx | _____ mėn. xx d. | 08-18 val. |

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais  
**tel. 1802** arba internete **www.eso.lt**

**Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Pavadinimas ir techninės charakteristikos</b>                                             | <b>Mato vnt.</b> | <b>Kiekis</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 1.              | <b>Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įranga</b>                   | vnt.             | 1             |
| 2.              | <b>630 kVA 10/0,42 kV trifazis galios transformatorius</b>                                   | vnt.             | 1             |
| 3.              | <b>Tranzitinė modulinė transformatorinė su vienu galios transformatoriumi (iki 630 kVA).</b> | vnt.             | 1             |

**AUTOMATIZUOTOS ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS SISTEMOS IŠDAVIMO ADRESAI**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Adresas</b>                                 | <b>Kontaktinis asmuo</b>                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.              | Alytaus mieste - Pramonės g.7, LT-62506 Alytus | Jurgita Gebrauskienė, tel. (8 315) 57 431,<br>mob. tel. 8 685 05607;<br>Arvydas Mordosas, tel;862028728 |

**TRIFAZĖS GALIOS TRANSFORMATORIAUS IŠDAVIMO ADRESAI**

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UAB "EKOBAŅA"<br>Pramonės g. 97, Vilnius<br>Uždaroji akcinė bendrovė "MECHANIKA"<br>Liejyklos g. 1a., Šiauliai |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**MODULINĖS IŠDAVIMO ADRESAS**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Pardavėjas</b>               | <b>Tipas</b>                                                                   | <b>Kontaktiniai duomenys</b> |                                         |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.              | Uždaroji akcinė bendrovė "OZAS" | Tranzitinė modulinė transformatorinė (10 kV įtamos su vienu transformatoriumi) | Tomas Valaitis               | 8 698 04788,<br>tomas@elektrikams.lt    |
|                 |                                 |                                                                                | Vytautas Palevičius          | 8 687 48980,<br>vytautas@elektrikams.lt |

**Tranzitinė modulinė transformatorinė su vienu galios transformatoriumi (iki 630 kVA)**

| Eil. Nr. | Prekės sudedamosios dalies pavadinimas                                                                                                                                                                     | Prekės sudedamosios dalies gamintojas | Mato vienetas | Kiekis |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|
| 1        | 10 kV narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliu 400 A srovei ir 10 kV saugikliais                                                                                                                     | UAB "Ozas"                            | vnt           | 1      |
| 2        | 10 kV narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliu 630 A srovei                                                                                                                                          | UAB "Ozas"                            | vnt           | 2      |
| 3        | Išvadinis 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių - saugiklių blokas IV dydžio su 0,4 kV saugikliais                                                                                                                  | APATOR, saugikliai ETI                | vnt           | 2      |
| 4        | Korpusas (katu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtampos komutacinių aparatų kabeliais, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos įžeminimo laidininkais) | UAB "Ozas"                            | vnt           | 1      |
| 5        | 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių - saugiklių blokas I dydžio su 0,4 kV saugikliais                                                                                                                             | APATOR, saugikliai ETI                | vnt           | 1      |
| 6        | Apskaitos skydas 2 vietų trifaziams elektros skaitikliams                                                                                                                                                  | UAB "Ozas"                            | vnt           | 1      |
| 7        | 0,4 kV srovės matavimo transformatorius 1000/5A                                                                                                                                                            | UAB "Elfita"                          | vnt           | 3      |
| 8        | 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių - saugiklių blokas III dydžio su 0,4 kV saugikliais                                                                                                                           | APATOR, saugikliai ETI                | vnt           | 2      |

Priedas Nr. 7

**Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas**

AB "Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

*/ /*, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas */ /*, PVM mokėtojo kodas */ /*, registruotos buveinės adresas */ /*, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi */ /* (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201\_ m. \_\_\_\_ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. \_\_\_\_ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

**Rangovo vardu:**

**Užsakovo vardu:**

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)

Pavyzdinė grafiko forma

| DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS          |                                                   |       |            |            | 2015   |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    | 2016   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|----|----|----|-----------|----|----|----|----|---------|----|----|----|--------|---|---|---|---|
| Eil. Nr.                        | Darbai                                            | K. d. | Pradžia    | Pabaiga    | SPALIS |    |    |    | LAPKRITIS |    |    |    |    | GRUODIS |    |    |    | SAUSIS |   |   |   |   |
|                                 |                                                   |       |            |            | Sav.   | 41 | 42 | 43 | 44        | 45 | 46 | 47 | 48 | 49      | 50 | 51 | 52 | 53     | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.                              | Sutartis                                          | 90    | 2015.10.05 | 2016.01.03 |        |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |
| 2.                              | Leidimų gavimas                                   | 5     | 2015.10.05 | 2015.10.10 |        |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |
| 3.                              | Įrangos, medžiagų užsakymas ir tiekimas           | 15    | 2015.10.05 | 2015.10.20 |        |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |
| 4.                              | 1 Etapo darbai:                                   | 26    | 2015.10.05 | 2015.10.31 |        |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |
| 5.                              | Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams |       | 2015.10.31 | 2015.10.31 |        |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |
| 5.1.                            | 10 kV KL montavimo darbai:                        | 10    | 2015.10.10 | 2015.10.20 |        |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |
| 5.1.1.                          | Tranšėjos paruošimo darbai                        | 7     | 2015.10.10 | 2015.10.17 |        |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |
| 5.1.2.                          | Kabelio klojimo darbai                            | 3     | 2015.10.17 | 2015.10.20 |        |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |
|                                 | 0,4 kV KL montavimo darbai:                       | 10    | 2015.10.20 | 2015.10.30 |        |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |
| 5.2.1.                          | Tranšėjos paruošimo darbai                        | 5     | 2015.10.20 | 2015.10.25 |        |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |
| 5.2.2.                          | Kabelio klojimo darbai                            | 5     | 2015.10.25 | 2015.10.30 |        |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |
| 5.3.                            | MT montavimo darbai                               | 1     | 2015.10.30 | 2015.10.31 |        |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |
| 6.                              | 1 Etapo darbų pridavimas                          |       | 2015.10.31 | 2015.10.31 |        |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |
| 1 Etapo darbų kaina (€ su PVM): |                                                   |       |            |            |        |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |
| 7.                              | 2 Etapo darbai:                                   | 7     | 2015.11.01 | 2015.11.08 |        |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |
| 7.1.                            | Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams |       | 2015.11.06 | 2015.11.06 |        |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |
| 7.2.                            | 0,4 kV KL montavimo darbai                        | 5     | 2015.11.01 | 2015.11.06 |        |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |
| 7.2.1.                          | Tranšėjos paruošimo darbai                        | 3     | 2015.11.01 | 2015.11.04 |        |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |
| 7.2.2.                          | Kabelio klojimo darbai                            | 2     | 2015.11.04 | 2015.11.06 |        |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |
| 7.3.                            | KS/KAS montavimo darbai                           | 1     | 2015.11.07 | 2015.11.07 |        |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |
| 8.                              | 2 Etapo darbų pridavimas                          |       | 2015.11.08 | 2015.11.08 |        |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |   |

