



## Derybų sąlygų 2 priedas

**GALUTINIS PASIŪLYMAS**  
**DĖL DUJOTIEKIŲ JUNGTIŲ TARP LENKIJOS IR LIETUVOS STATYBOS IR POSTATYBINIO**  
**LAIKOTARPIO APLINKOS APSAUGOS VALDYMO IR MONITORINGO PLANO**  
**PARENGIMO PASLAUGŲ**

2016-04-04  
Kaunas

Paslaugų Teikėjas ( <b>atsakingasis partneris</b> ) pagal jungtinės veiklos sutartį pavadinimas, įmonės kodas	UAB „Ardynas“ Įmonės kodas 133884372
Paslaugų Tiekėjo ( <b>partnerio</b> ) pavadinimas, įmonės kodas	UAB „AF-Consult“ Įmonės kodas 135744077
Tiekėjo ( <b>atsakingojo partnerio</b> ) adresas, pašto kodas	Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Už paraišką atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
  - supaprastintų skelbiamų derybų skelbime, paskelbtame 2016-02-23 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 171725;
  - supaprastintų skelbiamų derybų sąlygose;
  - kituose pirkimo dokumentuose.
- Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, kuriame nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį, paslaugų kainas ir kitą derybų sąlygose nurodytą informaciją.
- Mes siūlome dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos ir postatybinio laikotarpio aplinkos apsaugos valdymo ir monitoringo plano parengimo paslaugas atlikti už:

Bendra pasiūlymo kaina be 21% PVM –

5 300,00

Penki tūkstančiai trys šimtai Eurų 00 ct

(skaičiais ir žodžiais)

Bendra pasiūlymo kaina su 21% PVM –

6 413,00

Šeši tūkstančiai keturi šimtai trylika Eurų 00 ct

(skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1 113,00 Eur.

**4. Pirkimo objekto** - dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos ir postatybinio laikotarpio aplinkos apsaugos valdymo ir monitoringo plano parengimo paslaugų dedamosios kainos yra šios:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Kaina (Eur be PVM)	Paslaugų suteikimo terminas
1.	Aplinkos apsaugos priemonių valdymo planas		2016-08-25
2.	Aplinkos monitoringo planas dujotiekių statybos metu		2016-08-25
3.	Aplinkos monitoringo planas postatybiniam laikotarpiui		2016-08-25

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

5. Siūlomos paslaugos *visiškai atitinka* / ~~neatitinka~~ pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikiame siūlomų paslaugų aprašymus).

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	3
2.	Įgaliojimas 2016-01-04 Nr. ĮG-02 projektų valdymo vadovei Kristinai Norvaišienei atstovauti UAB "Ardynas"	1
3.	Paslaugų specifikacija	9

7. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

8. Vykdamt sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subrangovus, subteikėjus):

Eil. Nr.	Subteikėjo (subrangovo, subteikėjo) pavadinimas	Subteikėjo (subrangovo, subteikėjo) atliekamų darbų, paslaugų, teikiamų prekių pavadinimas	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)
1.	Dr. Saulius Stakėnas (ichtiofauna)	Ichtiofaunos monitoringo planas bei poveikio mažinimo priemonės	2 %
2.	Dr. Vitas Stanevičius (ornitofauna)	Ornitofaunos monitoringo planas bei poveikio mažinimo priemonės	2 %
3.	Robertas Staponkus (buveinės)	Buveinių, herpetofaunos, entomofaunos monitoringo planas bei poveikio mažinimo priemonės	2 %
4.	Prof. Habil. Dr. Rimas Žaromskis (šlaitai ir dirvožemis)	Šlaitų monitoringo planas bei poveikio mažinimo priemonės	2 %

9. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija, kuri pažymėta spaudu "KONFIDENCIALU".

10. Apmokėjimo terminas – per 45 kalendorines dienas nuo visų paslaugų suteikimo, priėmimo - perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

11. Neatitikčių ir trūkumų pašalinimo terminas – 5 kalendorinės dienos.

12. Pasiūlymas galioja iki 2016 m. liepos 30 d.