SUTARTIS Nr. oS 0745

Vilnius 2016 m. liepos 25 d.

Vilniaus lop3elis-darZelis , AZuolas“, jmonés kodas 303318623, atstovaujama direktorés
Jolantos Tucienés, toliau vadinama UZsakovu ir

Ukio subjekty grupé: UAB »Statyby kodas“, UAB ,,Irdaiva“, atstovaujama pagrindinio
partnerio UAB ,,Statyby kodas“, jmonés kodas 30271 1748, atstovaujama direktoriaus Lauro Danio,
toliau vadinama Rangovu, sudaréme $ig fiksuoto jkainio sutartj (toliau — Sutartis):

¥ BENDROSIOS NUOSTATOS

I.1.- Sutarties objektas: Vilniaus lop3elio-darZelio ,,AZuolas“ pastato Zirmiiny g. 32,
Vilniuje, ugdymo aplinkos modernizavimo pagrindinéje sutartyje nenumatyti darbai, be kuriy
nejmanoma pabaigti sutarties (toliau — Darbai).

1.2. Sutarties objekto kaina yra 123.441,27 Eur (vienas $imtas dvideSimt trys tikstanciai
keturi Simtai keturiasdesimt vienas Eur 27 ct) su PVM. Pasitelkiami subrangovai: UAB ,,Projekty
rengimo centras®.

1.3. Sutarties objekto kaina paskai¢iuota pagal Techning specifikacijg (toliau — Techniné
specifikacija). Sgmatiniai skai¢iavimai (Sutarties 1 priedas) yra neatskiriama $ios Sutarties dalis.
Finansavimas i§ Vilniaus miesto savivaldybés biudZeto lesy ir/ ar kitos 1é3y.

1.4.  SutarCiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Sutartyje nurodyta Sutarties objekto
kaina yra orientaciné. Galutiné kaina, kuri bus sumokéta Rangovui, apskai¢iuojama jvertinus
vykdant Sutartj atlikty darby apimtis pagal jkainius.

1.5.  Samatiniuose skai¢iavimuose pateikti rangos darby kiekiai yra preliminariis. Sutarties
vykdymo metu jie gali kisti (didéti ir/ar mazéti) iki 40 proc.

1.6.  Pirkimo dokumentai ir Rangovo pasitilymas yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys. Jy
reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims. Darbai, kuriuos Rangovas privalo atlikti savo jégomis:
perdangos ploks¢iy stiprinimo darbus.

1.7. Sutartis jsigalioja jos pasira§ymo diena.

1.8.  Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, isskyrus
tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebity paZeisti vieSyjy pirkimy principai ir tikslai ir tokiems
Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas.

1.9.  Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

1.9.1. Sutartis su jos priedais ir papildymais;

1.9.2. Techniné specifikacija;

1.9.3. Pirkimo dokumentai.

2 SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

2.1.  Darby atlikimo terminas — 20 (dvidesimt) darbo dieny nuo radytinio UZsakovo
nurodymo pradéti vykdyti darbus gavimo dienos. Sis terminas gali biti pratestas 1 kartg iki 7
(septyniy) darbo dieny laikotarpiui dél nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo
(treCiyjy Saliy neveikimas arba netinkamas veikimas, Techningje specifikacijoje nurodyty darby
pakeitimai, i$skirtinai nepalankios gamtinés salygos ir pan.). Tokiu atveju Darby atlikimo termino
pabaigos nukeélimas bus fiksuojamas radytiniu 3aliy susitarimu. Darby uzbaigimo akto jforminimo
terminas — 30 dieny nuo darby atlikimo termino pabaigos.

2.2, Jeigu atsiranda aplinkybés, kuriy iki sutarties pasiraS§ymo momento negalima buvo
numatyti, UZsakovas, ratu nurodgs atsiradusias aplinkybes ir ispéjes Rangova pries 3 (tris) darbo
dienas, turi teis¢ sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdymag. Tokiu atveju Darby vykdymo
terminas pratgsiamas tam laikotarpiui, kurj trunka Darby sustabdymas.

2.3. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminy, nurodyty Darby atlikimo grafike,
kuris yra neatskiriama Sutarties dalis ir laikomas Sutarties 2 priedu. Sutarties vykdymo metu Darby
atlikimo grafikas gali bati tikslinamas priklausomai nuo Darby apim¢iy kitimo (didéjimo ir/ar
maz¢jimo), Sutarties pratgsimo ir/ar stabdymo ir kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti
pasiraSant Sutartj. Darby atlikimo grafiko tikslinimas jfo iﬁ'aﬁé?'tﬁsq\kovo ir R a
parasais. A ‘Q S 7
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3. SALIU PATVIRTINIMAI
3.1.  Sudarydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

3.1.1. lis turi visas licencijas, Zinias, patirtj ir kvalifikacija reikalingas $iai Sutardiai
ivykdyti;
3.1.2. SusipaZino su statybos Sutarties objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant
bus atliekami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybeés
atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis;

3.1.3. Sgmatiniuose skaitiavimuose Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto
lkainis apima tai, kas numatyta Darbo aprasyme, jskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus bei
mechanizmus tam Darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo darbg, medziagas, prieziiira,
paleidima, derinimg, bandymus, netiesiogines ilaidas, Rangovo mokamus mokes¢ius, pelna kartu
su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir Isipareigojimus apibréZtus Sutartyje ar
atsirandancius jg vykdant.

3.1.4. Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertings bitinus darbus, finansavimo salygas,
statybos medZiagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik
Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

3.1.5. Gerai iSanalizavo ir suprato Darby pobiid; bei jy apimtj pagal Technine specifikacija,
Darby dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius matmenis ir
bukle, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jranga, priemones, paslaugas ir kitus
Isipareigojimus, o taip pat visus kastus, bdtinus Darbams atlikti. Rangovas pareiskia, kad pries
pasirasant Sutartj jis, bidamas savo srities profesionalu, i§samiai 13analizavo, patikrino Technin¢je
specifikacijoje nurodytus medZiagy ir darby kiekius bei apimtis, jvertino visus pagrindinius,
tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytiems Darbams atlikti, turéjo galimybe rastu
pateikti visas pastabas UZsakovui.

3.1.6. Rangovas garantuoja, kad atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar
pan.), numatytas pagal $ig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksline jy
paskirt]. Jeigu jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai,
Ju nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir IéSomis atliks visus biitinus
darbus bei nupirks reikiamas medziagas ar jrengimus, kad aukitiau nurodytos sistemos (mazgai,
moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i§ UZsakovo padidinti Sutarties

objekto kainos.

4. ATLIEKAMI DARBAI
4.1.  Rangovas privalo atlikti Darbus pagal darby apraSymus, bréZinius ir specifikacijas,

iskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

4.2.  Leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos
ir/arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, iskaitant ir visus bitinus bandymus bei
iSpildomasias nuotraukas, jforminimas ir jos perdavimas Uzsakovui, reikalingi ir/arba naudingi
Zymejimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

4.3.  Bet kokie atlikti Darbai priduodami UZsakovui bei pastarasis tvirtina jy atlikimo
fakta tiktai juos tinkamai atlikus, pateikus UZsakovo vertinimui Ju rezultatus, visus bitinus
lydin¢iuosius dokumentus bei medziaga, atlikus visus bitinus Darby rezultato bandymus.

5. DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

5.1. Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio 25 dieng pateikia Uzsakovui atlikty darby
akta (F-2), atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymg (F-3) ir PVM saskaitg faktiira. Nepateikus
atlikty darby akto nustatytu terminu, atlikty darby aktavimas nukeliamas 1 kita ménesj. UZsakovas
privalo apZiuréti priduodamus atliktus Darbus ir pasirasyti akta (su pastabomis ar be jy) arba
motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad
atlikty Darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba Darbai atlikti su trikumais,
Rangovas privalo iStaisyti minéta aktg. Pataisyta atlikty darby akta Rangovas privalo pateikti ne
veliau kaip per 1 (vieng) darbo diena nuo akto grgzinimo pataisymui datos, priesingu atveju
aktavimas nukeliamas j kitg ménesj.»

5.2, Tarpinis darby = I
kiekj. Jei etapiniy Darbi ¢




(pabaigtas atskiry darby etapas, atlikti darbai bus paslépti ir Jiems bitina paruosti i$pildomasias
nuotraukas, paslépty darby aktus, atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su
etapiniu atlikty Darby aktu privalo pateikdti ir reikalingg technine dokumentacija.

5.3.  Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose
iSvardinty Darby sudéties ir, UZsakovui pareikalavus, pridéti batinus Darby rii§j ir apimtj
patvirtinan¢ius apskai¢iavimus ir dokumentus.

5.4.  Pirminés apZiiiros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo i3taisyti ne
véliau kaip per UZsakovo nurodytg technologiskai reikalinga, protinga terming.

5.5.  Iki visy Darby perdavimo UZsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir/arba apmokyti
UZsakovg jrengty sistemy, jrangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir
aptarnavimo taisykliy, bei pateikti UZsakovui tris jrenginiy, statinio arba konstrukcijy naudojimo
(eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykliy naudojimo (eksploatavimo) instrukcijy egzempliorius
lietuviy kalba.

5.6.  Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis
darby priémimas — perdavimas. Sis Darby priémimas bei aktavimas® yra atlieckamas tinkamo
Sutarties vykdymo kontrolei uZtikrinti bei atsiskaitymams kiekvieng ménesj vykdyti. Rangovas turi
imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty darby rezultatus nuo Zalos. Statinio ar
jo dalies sugadinimo ar Zuvimo, isskyrus dél force majeure aplinkybiy, laikomy stichinémis
nelaimémis, rizika iki jo perdavimo UZsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo
eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Sutarties objekto kaina jam buvo visiskai ar dalinai
sumoketa.

5.7.  Rangovas kartu su kiekvienu atlikty darby aktu UZsakovui pateikia atitinkamg dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj aktg - visa vykdomaja dokumentacija.

5.8.  Uzsakovas pasilieka sau teis¢ nemoketi uz su trikumais atliktus Darbus, jei trikumy
faktas yra pagristas, tol, kol tokie triikumai nebus 18taisyti ar pasalinti.

5.9.  Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagrjstus trikumus, kuriy jis nepastebéjo
priimdamas Darbus, UZsakovas privalo praneiti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny po jy pastebéjimo. Pranesus apie trikumus, Rangovas privalo istaisyti juos per
UZsakovo nurodyts technologiskai reikalinga, protinga terming. Jeigu Rangovas per nurodyta
protinga terming nepasalina atlikty Darby trikumu, apie kuriuos Ji informavo UZsakovas, tai jis
privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos $is patirs 3alindamas trikumus savo
iniciatyva, pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (i§laidos tretiesiems
asmenims trakumams $alinti) yra i§skaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy.

6. SUTARTIES OBJEKTO KAINA
6.1.  Siai Sutar¢iai taikoma fiksuoto ikainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,

Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing, kuri apskai¢iuojama nustaius atlikty Darby faktinj
kiekj ir Sutarties 1 priede ,,Samatiniai skai¢iavimai* nurodytus jkainius.

6.2.  Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Techninéje specifikacijoje, yra orientaciniai ir
nelaikomi faktiniais, ty. tiksliais kiekiais. Sutarties objekto kaina apima visas tiesiogines ir
netiesiogines islaidas, susijusias su Darby atlikimu. Sutarties objekto jkainiams jtakos negali turéti
Darby atlikimo terminy paZeidimai.

6.3. Esant 13.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 13.3. punktg jforminus
pakeitima Sutarties kaina gali biiti koreguojama padidéjusiy apim¢iy / nevykdomy Darby sumomis
sudarant susitarimg del Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomy / padidéjusiy apim¢iy Darby
kainos apskai¢iuojamos pritaikant Samatiniuose skaidiavimuose (rangos darby jkainiy sgraSuose)
numatytus rangos darby [kainius.

6.4.  Pasikeitus PVM dydziui Sutarties jkainiai keiciami proporcingai PVM pasikeitimo
dydZiui. Sutarties objekto jkainiai perskai¢iuojami per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskai¢iuoti Sutarties jkainiai taikomi po
perskaiCiavimo atliktiems Darbams apmokéti. Sutarties jkainiai dél kity mokes¢iy perskai¢iuojami

nebus.
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7.  DARBU KOKYBE G ———
7.1. Rangovas, prie§ paslépdamay é/a/féengdamas(k'urias nors konstrukcijgs ar statybes
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priezitros vadova, su kuriuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rajtu nepraneses Statinio statybos techninés prieziiiros
vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita
privalo tg Darba atidengti patikrinimui.

7.2.  Salys turi teise uzsakyti reikalingas ekspertizes atlikty darby kokybei nustatyti.
Ekspertizes atlikimo i8laidas apmoka UZsakovas. Jei ekspertizés metu neilaidkinamos kitos Zalies
klaidos, ekspertizés atlikimo ilaidas apmoka 3alis, padariusi klaida.

7.3.  Rangovas uZtikrina, kad Darbai (tame tarpe visos panaudotos medZiagos, jrengimai,
priemoneés) visiSkai atitiks galiojandiy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
Sutarties dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies statybos
technologiniams procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis aprasytas
www.statybostaisykles.It tinklapyje ,Statybos taisykles“ atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas
minétiems reikalavimams reik$ Sutarties paZeidima. Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog
Uzsakovui yra reikalingi tiktai kokybiskai atlikti Darbai (medZiagos, jrengimai, priemonés) bei jy
rezultatai.

7.4.  Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasirafymo gavo Darbams pradéti bitinus
dokumentus, su kuriais jis iSsamiai kaip savo srities profesionalas susipaZino ir jokiy klausimy ar
neaisSkumy dél jy neturi.

7.5.  Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél jvairiy kity, nuo Rangovo
nepriklausan¢iy, aplinkybiy, sudaran¢iy grésm¢ Darby tinkamumui, saugumui, visas abejones
Rangovas privalo pateikti UZsakovui iki Darby vykdymo pradzios. Rangovas, pastebejes netikslumy
Techningje specifikacijoje, statinio techniniame, darbo ar kitame projekte ar jy neatitikimy statybos
veikla reglamentuojantiems teisés aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Uzsakovag ir

Darbus pratesti tik po UZsakovo nurodymo.

8.  ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

8.1.  UZsakovas uz atliktus darbus atsiskaito su Rangovu karta per ménesj pagal atlikty
darby aktus per 30 dieny po atlikty darby akty (F-2), atlikty darby ir i§laidy apmokeéjimo pazymy (F-
3) ir PVM saskaity-faktiry gavimo dienos. Atsizvelgiant j Sutarties pobudj ir ypatumus, 30 dieny
terminas gali bti pratgsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui bendrai paémus.

8.2.  Uzsakovas atlieka galutinj atsiskaityma su Rangovu atlikus visus Sutartyje numatytus
Darbus jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, pa3alinima per 30 dieny po Statybos
uzbaigimo akto jforminimo. Atsizvelgiant j Sutarties pobiid; ir ypatumus, 30 dieny terminas gali buti
pratgsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui bendrai paémus.

8.3.  UZsakovas turi teis¢ nepasiraSyti atlikty darby akty ir atlikty darby ir islaidy
apmokejimo pazymuy, jeigu dél Rangovo kaltés nepafalinti anks¢iau nurodyti apmokéti pateikty
Darby defektai, Darbai atliekami nesilaikant Darby atlikimo grafiko.

9. STATINIO GARANTINIS TERMINAS

9.1.  Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
dienos, 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) - 10 mety, o jeigu buvo
nustatyta Siuose elementuose ty¢ia paslépty defekty, - 20 mety. [rengimy garantinj laikg nustato
gamintojas.

9.2.  Garantinio laikotarpio metu nustatyti statybos darby defektai fiksuojami atskiru Saliy
suradytu aktu. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai istaisyti
garantiniu laikotarpiu atsiradusj defekta, jo iStaisymo budg bei tvarka. Jei Rangovas pranesime
nurodytu laiku neatvyksta apZilréti statybos darby defekty bei nepasirao akto, jj vienasaliskai

pasira$o UZsakovas.
9.3.  Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo,

neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy.
9.4.  Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas
medZiagas, jrangg bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis. Jrengimy garantinj laika nustato

gamintojas.
9.5. Rangovas Garantiniu laikotarpiu - iSaiSkéjusius trikumus (defektus) jsipareigoja

paSalinti savo léSomis ne véliau kaip Per’S (penkias) dienas nuo praneSimo-gayimo diepgs, arba per
atskirai su Uzsakovu suderintg terming--4€ig0 Rangovas nepradeda Salinti trﬁktﬁm; Atame-punkte
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nurodytg termina, bei nepasalina iy trikumy nedelsiant, Uzsakovas savo pasirinkimu gali Rangovo
sgskaita pats paSalinti trikumus, pasamdyti tre¢iuosius asmenis trikumams pasalinti arba
pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija. Jei Uzsakovas 3alina garantinio
laikotarpio trabkumus savo ar tre¢iyjy asmeny saskaita, Rangovas privalo atlyginti visus Uzsakovo
patirtus su trikumy $alinimu susijusius nuostolius.

9.6.  Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai
Darby daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranedimo apie defektus dienos iki
visisko defekty paSalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra
pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medziagy,
irangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakei¢iama garantinio aptarnavimo biidu, naujai detalei
taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams
(garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

10. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

10.1. Uzsakovo pareigos:

10.1.1. Pateikti Rangovui dokumentacijg, reikalingg Sutar&iai vykdyti.

10.1.2. Organizuoti statybos darby techninés prieziiiros vykdyma.

10.1.3. Priimti i§ Rangovo baigtus Darbus ir, gavus lésas i§ Sutartyje nurodyto finansavimo
Saltinio, uZ juos atsiskaityti.

10.1.4. Atsiradus trukumams ir/ar defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus pagalinti. Darby
trakumai ir/ar defektai jforminami radytiniais aktais, jradais statybos darby Zurnale.

10.1.5. Bendradarbiauti su Rangovu organizuojant objekto priémima naudojimui.

10.1.6. Jtraukti j byla treCiuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai
pareiskia ieskinj dél padaryty nuostoliy atliekant Darbus.

10.1.7. Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j statybos aikstele tiek, kiek
tai butina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

10.1.8. UZtikrinti, kad bity paskirti asmenys, kurie vykdys Darby statybos technine
priezitira.
10.1.9. Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustacius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje
numatytus reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje
nustatytais terminais bei salygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus.

10.1.10. Gavus raSytinj Rangovo praSyma, per 30 dieny po Darby uzbaigimo akto
iforminimo dienos graZinti Rangovui Sutarties salygy jvykdymo uztikrinima.

10.2. Uzsakovo teisés:

10.2.1. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aikstel¢je.

10.2.2. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, Darby dokumenty, Darby atlikimo
grafiko, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar
Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby
vykdymo dokumentacija, reikalauti pasalinti trikumus, nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus,
sustabdyti kity Darby atlikimg iki tinkamo paZeidimy pasalinimo.

10.2.3. Savo nuozitra vykdyti kontrole ir prieZiiira statybos objekte, taip pat kontroliuoti
Sutarties vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir/ar paZeidimus, duoti Rangovui
vykdytinus nurodymus ir/arba atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teise nurodyti termina

Rangovui Sutarties vykdymo trikumams pasalinti.
10.2.4. Pateikti Rangovui papildoma informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba

telekomunikacinémis priemonémis.
10.2.5. Vienasaliskai nutraukti Sutartj, jeigu nebus patvirtintas Sutarties objekto

finansavimas.

11. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

11.1. Rangovo pareigos:
11.1.1. Nustatytuoju laiku pradeti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje

nurodytus Darbus ir istaisyti defektus per darby garantinj laika, uZtikrinti, kad atlik } Darbus
objektas galés biiti naudojamas pagal fu';}k,cin?,pﬁsking pe 4




11.1.2. Rangovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo UZsakovo rastisko nurodymo pradéti
vykdyti darbus privalo pateikti UZsakovui Darby atlikimo grafikg. Darby vykdymo metu,
atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biti koreguojamas.

11.1.3. Darbus vykdyti pagal UZsakovo ir Rangovo suderinta Darby atlikimo grafikg taip,
kad darby vykdymas netrukdyty UzZsakovo veiklai.

11.1.4. SavarankiSkai apsiriipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti. MedzZiagos turi atitikti Techninéje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. UZsakovui turi
buti pateikti medZiagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos.

11.1.5. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui ar objekto naudotojui galima gauti Statybvietéje
ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti uz sunaudota vandenj bei
elektrg rinkos kainomis, kurias objekto naudotojas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

11.1.6. Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam
Darby vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

11.1.7. Jeigu tai reikalinga, gauti reikiamus leidimus perkamiems darbams vykdyti.

11.1.8. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteléje, jos priesgaisrine
apsaugg ir aplinkos ekologing apsauga, objekte esancio turto apsauga nuo meteorologiniy salygy
poveikio ir kitokio jo sugadinimo.

11.1.9. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
sglygy poveikio ir kitokio jy sugadinimo iki objekto pridavimo priémimo naudoti komisijai dienos.

11.1.10. Savo 1é3omis kompensuoti atliktus darbus, kurie jvertinti kaip darbai su trikkumais
arba neatitinkantys Sutarties ir atlyginti i3 to kylan¢ius nuostolius.

11.1.11. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby zurnala.

11.1.12. Vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus, paslépty darby aktus jforminti
Rangovo, UZsakovo ir eksploatuojancios organizacijos atstovy para3ais.

11.1.13. Kartu su UzZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojandiomis
organizacijomis veikian¢iy inZineriniy tinkly perjungima.

11.1.14. [forminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suraSyti statybos
atlikimo dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus ir jy rezultatus perduoti UZsakovui.

11.1.15. Kontrolg vykdyti periodiskai pagal reikalavimus bei gavus techninés prieziiiros

vadovo nurodymus.
11.1.16. Pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauZo i§veZima j tam

specialiai skirtas vietas.

11.1.17. Savo leSomis jrengti laikinus statybos aikStelés aptvérimus i§ medziagos, suderintos
su UZsakovu (profiliuoty laksty ir/ar vielos tinklo tvoros elementy).

11.1.18. Uztikrinti, kad j objekto teritorija nepatekty pasaliniai asmenys.

11.1.19. Per 10 darbo dieny nuo darby pradZios jrengti prie statybos sklypo (statybvietés)
stendg su informacija apie statomg statinj, iSskyrus atvejus, kai statomi nesudétingi statiniai ar
atliekamas statinio paprastasis remontas.

11.1.20. Perduoti UZsakovui statybos techning-ispildomaja dokumentacijg ir kitus statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai statybos priémimui teikiamus dokumentus.

11.1.21. Jeigu tai reikalinga, savo léSomis parengti pastato kadastriniy matavimy byla ir kitus
dokumentus, reikalingus pastatui eksploatuoti bei perduoti juos Uzsakovui.

11.1.22. Iki visy Darby perdavimo UzZsakovui paruodti ir perduoti UZsakovui jrengty
sistemy, jrangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykles.

11.1.23. Uztikrinti, kad objekte biity darby saugos koordinatorius. Vadovaujantis LR
vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2005 m. balandZio 20 d. jsakymu Nr. 1-107 patvirtinta
Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka, instruktuoti papildomu
ir tiksliniu instruktazu darbo vietoje UZsakovo darbuotojus, vykdancius technine prieziiira Objekte,
instruktavimus jforminant instruktavimy registravimo Zurnale arba specialioje instruktavimy
registravimo Kkorteléje. [sitikinti, kad instruktuoti UZsakovo damuo%;‘ vykdantys technine
prieziiirg Objekte suprato instruktavima dél visy darbo aplmlﬁrmkos veiksniy, keligiCiy pavojy
darbuotojy saugumui ir sveikatai Objekte~ )/"//LL/ uuuuuu
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11.1.24. Jsakymu paskirti statybos vadova, kuris privalo darbo metu nuolat biiti statybos
objekte, organizuoti Darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UZsakovu ir
kitais rangovais. D¢l pateisinamy prieZas¢iy statybos vadovui nesant objekte, jis turi biiti nedelsiant
pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

11.1.25. Vykdyti Darbus statybos objekte laikydamasis visy statybos, darbo saugos ir
aplinkos apsaugos veiklg ir procesg reguliuojanéiy teisés akty reikalavimy.

11.1.26. Laikytis statybos priezidros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti UZsakovo
nurodymus, statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

11.1.27. Vykdyti Darbus pagal Darby atlikimo grafikg, juos derinti su kitais UZsakovo
pasirinktais rangovais ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti
visas biitinas ir protingas pastangas, kad buty pasiektas Sutarties sudarymo tikslas.

11.1.28. Organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksé¢iau atlikty
darby rezultatas, UZsakovo ar objekto naudotojo turtas, ar daromas nepagristai didelis (virsijantis
numatyta technin€je ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

11.1.29. Rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suZinoti.

11.1.30. I3kilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy
prevenciniy priemoniy ir atlikti visus bftinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity
i§vengta 8iy jvykiy, o jiems jvykus, kad biity i§vengta ar jmanomai sumaZintos juy pasekmeés. Visais
auks¢iau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas issiaiskinti su jais susijusias aplinkybes
ir nedelsdamas, taCiau nepaZeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei
pranesti apie tai UZsakovui.

11.1.31. UZsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medZiagy ir/ar jrangos kokybés ir
atitikties sertifikatus iki medziagy ar jrangos pateikimo j statybviete.

11.1.32. Vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréZiniais/ paai$kinimais, kurie, be
iprastos popierinés iSraiskos, gali buati UZsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir/arba
telekomunikacinémis priemonémis.

11.1.33. Esant butinumui, UZsakovo reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukimo
intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terSian¢iy medziagy (dulkiy)
matavimy rezultatus, vykdyti UZsakovo nurodymus dél triuk§mo ir tarSos lygio uZtikrinimo
statybvietéje.

11.1.34. Vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy
medZiagy ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

11.1.35. Apdrausti uzbaigtg objekta pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka ir ne véliau kaip
per 15 kalendoriniy dieny po Darby uZbaigimo pateikti UZsakovui apdrausto objekto draudimo
poliso originala.

11.1.36. Suvokdamas, jog be jo statybvietéje dirbs ir kiti UZsakovo parinkti rangovai,
atlyginti visus tiesioginius UZsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal
sutartis, darbo jégos ir mechanizmy prastovas ir kt.), kuriuos patyré ir UZsakovo pareikalavo
apmoketi kiti rangovai Objekte del Rangovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo, nesavalaikio
darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo UZsakowvui ir kity $ia Sutartj
pazeidZianéiy veiksmy.

11.1.37. Dalyvauti Objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose
pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime
nedalyvauja, nepaisant to jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus.

11.1.38. Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu pakeisti
darby vadova, nusalinti neblaivius darbininkus ir neleisti jiems dirbti.

11.1.39. Jeigu tai reikalinga, savo saskaita atlikti ir pateikti UZzsakovui atlikty darby
iSpildomaja dokumentacija, geodezines nuotraukas, bandymy protokolus, sumontuoty sistemy
pasus.
11.1.40. Uztikrinti, kad privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis nenutrikstamai
galioty nuo Sutarties jsigaliojimo iki Rangovo jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, kaip numatyta
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
taisyklése. Jeigu jvykus draudiminiam jvykiui draudimo sumos«aeuzt?@engtl visys nuostolius,

Rangovas padengia nuostolius, v1rsuaﬁa§s erlmes atsakemybés draudimo 1snioku dy,.




11.1.41. UZtikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys
atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus.

11.1.42. Nereikalauti i§ UZsakovo padengti jokiy patirty islaidy, jeigu UZsakovas pasinaudos
Sutartyje numatyta teise nutraukti Sutartj.

11.1.43. Per 3 darbo dienas nuo radytinio UZsakovo nurodymo gavimo dienos pradéti
vykdyti Darbus ir pateikti UZsakovui Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinima pirkimo dokumentuose
nustatytomis sglygomis.

11.1.44. Uzsakovui reikalaujant, per 3 darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais subrangovais.

11.2. Rangovo teisés:

11.2.1. Suderings su Uzsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir
jrenginius, sandélivoti medzZiagas, reikalingas Darbams atlikti.

11.2.2. Naudoti statybos objekte atributika, reklamuojanéia jj ir subrangovus, tik i§ anksto
raStu suderings tai su UZsakovu.

11.2.3. Patekti | Statybos objekta tiek, kiek tai butina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus
Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

11.2.4. UzZbaigti Darbus anks¢iau Sutartyje numatyto termino.

12.  SALIU ATSAKOMYBE

12.1.  Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, ty. véluojantis apmokéti uz
atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, Rangovo reikalavimu moka 0,02 procento delspinigiy
uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo véluojamos sumokéti sumos. Salys susitaria, kad Siuo atveju
paliikanos nemokamos.

12.2. Uzsakovas turi teis¢ jspéjes Rangova prie§ 15 (penkiolika) dieny vienasaliskai (be
teismo) nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo Sutarties 11.1.1 —
11.1.44 punktuose prisiimty jsipareigojimy.

12.3. Jei Rangovas nevykdo Sutarties 11.1.1 — 11.1.44 punktuose prisiimty Isipareigojimy,
UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimu.

12.4.  Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos
priezasties, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimu.

12.5.  Jei Rangovas neatlieka Darby Sioje Sutartyje nustatytu terminu, UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimu, taip pat Rangovas Uzsakovo reikalavimu
papildomai moka Uzsakovui 0,02 procento delspinigius uz kiekviena pavéluotg dieng nuo Sutartyje
nurodytos Sutarties objekto kainos su PVM.

12.6. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo
prieziuros vykdytojy rastiSkus reikalavimus dél atlikty darby kokybeés ilgiau negu per 3 kalendorines
dienas, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimu, taip pat Rangovas
Uzsakovo reikalavimu papildomai moka Uzsakovui 0,02 procento delspinigius uz kiekviena
pavéluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto kainos su PVM iki bus istaisyti defektai.

12.7.  Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty
per garantinj laikg, jis atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty alinimu.

12.8. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimu, Rangovas,
sieckdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti UZsakovui
nauja Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimga pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis.

12.9.  Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kurivos jie patirs dél
Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties paZeidimo. Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dél trediyjy asmeny tiesioginiy
reikalavimy, kylan¢iy i§ Rangovo jsipareigojimu pagal sig Sutartj paZeidimo, jvykdymo.

12.10. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius)
UZsakovas turi teisg iSskaiiuoti i§ Rangovui mokétiny sumy, apie tai radtu informaves Rangova.

12.11. Rangovas, UZsakovas susitaria, kad kilus teisminiam gin¢ui dél neapmokéjimo uz
Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne daugiau kaip 5 procenty metines paliikanas nuo
neapmoketos sumos, kaip tai numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1
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uztikrinimo, kaip nurodyta Sutarties 11.1.44 punkte, o pasililymo galiojimo uZtikrinimo terminas
Jau yra pasibaiges, Rangovas moka Uzsakovui bauda, lygia pirkimo dokumentuose nurodytai
pasiilymo galiojimo uZtikrinimo sumai.

13. PAKEITIMAI

13.1.  Darby pakeitimai, butini Darbams uzbaigti, gali biti atliekami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy aplinkybiy ir gali apimti Darby apim¢iy
padidinima/atsisakyma (kai tai biitina ir (ar) tikslinga).

13.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausangioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai
numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly (pvz., dél Techninés specifikacijos pakeitimy
darbai tampa (ne)reikalingi, Techninéje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti
dél Techninés specifikacijos klaidy, néra lédy Darbams apmokeéti).

13.3. Sutarties 13.1 ir 13.2 punktuose nurodytomis aplinkybémis Sutarties 3alys tarpusavio
raStiSku susitarimu gali keisti Darby apimtis iki 40 proc. Kitais atvejais Sutarties Darby apimtys
kei¢iamos pagal VieSujy pirkimy jstatymo procediiras, taikomas Sutarties keitimu. Esant 13.1 ir 13.2
punktuose nurodytoms aplinkybéms ir pagal 13.3.1. - 13.3.2. punkty reikalavimus jforminus Darby
apim€iy  pakeitima (padidinima/atsisakyma), Sutarties kaina gali biiti koreguojama
padidinty/nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo.
Pakeitimai forminami tokia tvarka:

13.3.1. jeigu dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, kuriy negalima buvo
numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lésas,
butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, raitu
pagrindziamos aplinkybés, sglygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal
Rangovo iki Sutarties pasiraS§ymo UZsakovui pateiktuose samatiniuose skai¢iavimuose esancius
jkainius);
13.3.2. jeigu dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiu, kuriy negalima buvo
numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas légas,
butina/tikslinga padidinti Darby apimtis, ra$tu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios bitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia padidinty darby apim¢iy Darby lokaling samata, kurioje
nurodo padidinty apim¢iy Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasira§ymo
UZsakovui pateiktuose sgmatiniuose skai¢iavimuose esancius jkainius).

13.4.  Jeigu Sutarties jvykdymui bitina atlikti papildomus Darbus, kuriy jkainiai Sutartyje
nenumatyti, papildomi darbai, vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, bus perkami
atskiru pirkimu.

13.5. Rangovo pasiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali biiti kei¢iamos tik
Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninei specifikacijai (Darby apiméiai,
techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

13.6. Jeigu sutarties vykdymo metu atsisakoma dalies rangos darby, Rangovo pradymu gali
biiti proporcingai maZinama sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma.

13.7.  Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés
(maZesnes) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui
galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasitlyme buvo numates perduoti subrangovams ir tik
gavus UZsakovo sutikima. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus,
pastarieji turi biiti ne mazZesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

13.8. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas ir (ar) papildomy subrangovy
pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo sutikima
ir esant vienai i$ $iy priezaséiy:

13.8.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra l1kv1du01amas bankrutaves arba jam yra iskelta

bankroto byla;
13.8.2. subrangovas Rangovurlz\};%s/ako atlikti Jmnﬂutgmryta darby dalj; /

13.8.3. siekiant tinkamai flai dyti Sutartj biifina pad1d1nt1 darbq spartq dél Darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy squgq ar kltq pagristy aplinkybiup - g o
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13.9.  Sutarties 13.7. - 13.8. punktuose nurodytais atvejais UZsakovui pateikiamas pagrijstas
praSymas, pridedant ji pagrindzian¢ius dokumentus. Subrangovas gali pradéti vykdyti darbus, tik

Rangovui gavus Uzsakovo sutikima.
13.9.1. Sutarties 13.7. - 13.8. punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo

UZsakovui pateikti dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams.

13.10. Statinio statybos vadovy keitimas ar naujy skyrimas galimas, tik esant vienai i§ $iy
priezas¢iy:
13.10.1. statinio statybos vadovo (-y) keitimas galimas, jeigu Sutartyje numatytas
statinio statybos vadovas atleidZiamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i§ darbo, negali eiti savo

pareigy dél ligos ar traumos;
13.10.2, papildomo (-y) statybos darby vadovo (-y) skyrimas galimas siekiant tinkamai

ir laiku jvykdyti Sutartj, jeigu batina padidinti statybos darby sparta dél darby atlikimui nepalankiy
gamtiniy salygy ar kity pagrjsty (nenumatyty) aplinkybiuy;

13.10.3. UZsakovui reikalaujant pakeisti statinio statybos darby vadova, pareiskus
pretenzijas Rangovui dél netinkamo statinio statybos darby vadovo pareigy vykdymo;
13.10.4. esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.

13.11. Sutarties 13.10. punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti statinio statybos
techniniam priZitirétojui ir UZsakovui:

13.11.1.1. pagrjstg praSyma, pridedant jj pagrindZianc¢ius dokumentus;

13.11.1.2. naujo statinio statybos vadovo dokumentus, jrodanéius, kad jo kvalifikacija
atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus statinio
statybos vadovui.

13.12. Naujo statinio statybos vadovo paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo
isakymu, kurio kopija pateikiama statinio statybos techninés priezitiros vadovui ir UZsakovui.

14.  GINCU SPRENDIMAS
14.1.  Kiekvieng gin¢a, nesutarima ar reikalavima, kylantj i§ Sutarties ar susijusj su

Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, $alys spres derybomis.
14.2.  GinCo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus i$spresti derybomis, gindas bus
sprendZiamas teisme pagal UZsakovo buveinés vieta.

15.  KITOS SUTARTIES SALYGOS
15.1. Visi Rangovo parengti bréziniai turi buti patvirtinti techninés priezitiros vadovo pries§

atliekant Darbus.

15.2. Pastabas del vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo prieZitros ir
techninés prieZidros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale.

15.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento kaip tai apibrezta Sutartyje ir galioja
iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei visy kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

15.4. Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes del ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrus1os Salies
jrodytos pagal Lietuvos Rcspubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant praneé kitai Saliai apie
klittj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

15.5. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos 3alies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, ty. Lietuvoje, jos ikyje
pasnalkancms aplinkybes, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios
i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turetu bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima j jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje
néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

15.6. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ j UZsakovo mokétinas sumas, be i¥ankstinio UZsakovo
radytinio sutikimo. Be UzZsakovo 1sankst1n10 raSytinio sutlklmo sudarytl sandoriai dél teisiy ar
pareigy pagal Sutartj perleidimo lai iiais i i

15.7. Salys susitaria,kad

atlikus mokéjimus pagal Sutartj;”]

ose, Uzsakovui
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atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antrgja eile - delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo
priskaiciuoti pagal Sutartj), trediaja eile - palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskai¢iuotos pagal
Sutartj).
15.8. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biti atidétas ilgiau
nei 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis
neatsako.
15.9. Vykdydamos 3ig Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, normatyviniais aktais ir §ios
Sutarties salygomis su priedais.

15.10. Sutarties tekstas suraSytas dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasiradytas 3aliy
atstovy ir turi vienoda juriding galig.

15.11. Sutartis nutraukiama abiejy Saliy radytiniu susitarimu Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse bei Sutartyje nustatyta tvarka ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés

aktais.
15.12. Sutarties priedai:
1 priedas. Samatiniai skai¢iavimai.
2 priedas. Darby atlikimo grafikas.

16. SUTARTIES gALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

UZsakovas: Rangovas:
Vilniaus lopselis-darzelis UAB ,,Statyby kodas*
Imones kodas 302711748

wAZuolas*
Istaigos kodas 303318623
Zirminy g. 32, LT-09228 Vilnius

Slusky g. 3-11, LT-01100 Vilnius
PVM mokétojo kodas LT100006605812

Tel.: (860) 103396 Tel.: (8 600) 29958
Atsiskaitomoji sgskaita

Atsiskaitomoji saskaita
LT534010051003350404 AB DNB
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