+RASEINIU R. ZAIGINIO PRANCISKAUS SIVICKIO MOKYKLOS-
DAUGIAFUNKCIO CENTRO SPORTO SALES KAPITALINIS REMONTAS¢
RANGOS DARBU PIRKIMO SUTARTIS
Nr. SR-667

2016 m. rugséjo 9 d.
Raseiniai

Raseiniy rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus
pavaduotojo, atlickanéio direktoriaus funkcijas, Jono Kurlavi¢iaus, veikian¢io pagal Savivaldybes
tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimg Nr. (1.1)TS-237, (toliau — uzsakovas), ir UAB ,,Projektas
KARMA®, atstovaujama direktoriaus Ado Laurinai¢io, veikian¢io pagal bendroves istatus (toliau —
rangovas), toliau kartu vadinami $alimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig sutart] (toliau —
sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal sutartj privalo atlikti rangovas.

1.2. Darby pradzia — sutarties jsigaliojimo diena.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo darby pradzios iki darby perdavimo
uzsakovui, atliktus baigiamuosius bandymus.

1.4. Darby perdavimo ir priémimo aktas — dokumentas, jforminantis darby perdavimg ir
priémima, pasiraomas vadovaujantis sutarties sglygy 8.2 punktu, prieS suraSant baigto statyti
(rekonstruoti) statinio statybos uzbaigimo aktg.

1.5. Iflaidos — visos pagrjstai statybvietéje ar uz jos riby patirtos rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i$laidos, susijusios su sutartyje numatytais darbais. | i8laidas negali buiti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.6. Projektas:

1.6.1. statinio techninis - darbo projektas (toliau — techninis - darbo projektas). Techninis
- darbo projektas parengtas projektuotojo, yra Sios sutarties dalis ir yra privalomas rangovui.

1.7. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama jranga, medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti darbus ar jy dal;.

1.8. Rangovo personalas — visas personalas, kurj rangovas jdarbina statybvietéje, tarp ju gali
biiti darbininkai, kiti rangovo arba subrangovo jdarbinti asmenys, ir kitas personalas, padedantis
rangovui vykdyti darbus.

1.9. Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, paskirtas uzsakovo organizuoti
statinio statybos techning priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal projekta,
ar statybos metu laikomasi sutarties salygu, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.10. Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis techninio - darbo projekto daliy vykdymo prieZitiros vadovams ir prizilrintis techninio
- darbo projekto sprendiniy jgyvendinima darby atlikimo metu.

1.11. Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas® nustatyta tvarka
sudarytos statybos uzbaigimo komisijos sura$ytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas
ar rekonstruotas (modernizuotas) pagal projekto sprendinius.

1.12. Statybvieté — darby vykdymo vieta ar vietos, kurios ribos apibréziamos perduodant
rangovui statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis sutarties saglygy 4.1 punktu.

1.13. Subrangovas — kuris nors asmuo, rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, sutartyje
jvardytas kaip subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti rangovo vykdyti dalj darby.

1.14. Priimta sutarties suma — rangovo pasitlyta ir uzsakovo priimta sutarties 2.2. punkte

nurodyta suma.



1.15. Uzsakovo personalas — visi uZzsakovui dirbantys arba jgalioti uzsakovo asmenys, taip pat
kitas personalas, apie kurj uzsakovas pranes¢ rangovui kaip apie uzsakovo personala.

1.16. Ziniara§&iai (darbu jkainiy sgrasai) — dokumentai, uzpildyti rangovo siiilomais darby
jkainiais.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS IR KAINA

2.1. Sia sutartimi rangovas jsipareigoja per sutartyje nustatyta darby atlikimo terming atlikti
»Raseiniy r. Zaiginio PranciSkaus Sivickio mokyklos-daugiafunkcio centro sporto salés
kapitalinis remontas® rangos darbus, kaip numatyta sutartyje.

2.2. Visa sutarties kaina yra 142903,89 (vienas Simtas keturiasdeSimt du tikstan¢iai devyni
Simtai trys eurai, 89 ct) eurai su PVM, i§ kuriy PVM sudaro 24801,50 (dvideSimt keturi
tikstandiai a§tuoni Simtai vienas euras, 50 ct) curas.

Jei suma skai¢iais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma zodziais.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti teisés aktai.

3.2. Siame punkte pateikiami sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. $ios sutarties salygos;

3.2.2. darby atlikimo grafikas.
3.3. Vietoj techniniame - darbo projekte nurodyty konkre¢iy modeliy, konkretaus proceso ar

prekés Zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmes medZiagy, jrangos ar mechanizmuy
galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybes medziagas, jranga ar mechanizmus.

3.4, Rangovas sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko
reikia sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas be iSankstinio
uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.5. Sutarties jsigaliojimas — sutartis jsigalioja ja pasirasius abiem Salims ir galioja iki visiSko
sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba kol bus nutraukta teisés akty nustatyta tvarka.

3.6. Konkretius darbus, vadovaudamasi Techniniu_projektu perkandioji organizacija
u’sako pagal turimas léSas ir galimybes. Konkretus terminas tokiems darbams atlikti nurodomas
konkre¢iame uzsakyme. 2016 m. planuojama atlikti darby uz 111700,00 Eur iki 2016-12-01.

3.7. Rangos sutartis sudaroma 1 metams (skaiCiuojant nuo jos jsigaliojimo dienos).
Rangos sutartis, esant ne nuo Rangovo priklausanéiy aplinkybiy (tokiy kaip finansavimo
trikumas, gamtinés salygos ir kt.) gali biiti pratesta tiek, kiek reikia visy numatyty darby
atlikimui, bet ne ilgiau kaip 1 ménesj. Esant poreikiui, UZsakovas numato vykdyti papildomy darby
pirkima, kuris atliekamas vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 92 str. 7 d. 1 punktu.

3.8. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i8skyrus tokias
sutarties salygas, kurias pakeitus nebity pazeisti Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme
nustatyti principai ir tikslai. Gali buti kreipiamasi tik dél tokiy sutarties salygu, kuriy keitimo
aplinkybiy atsiradimo pirkimo sutarties Salys negaléjo numatyti pasiilymo pateikimo, sutarties
sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisieme nei viena i§ sutarties
Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis.

3.9. Visi su sutartimi susije prane§imai, pradymai, kiti dokumentai ar susiraSiné¢jimas turi biiti
siun¢iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, ju originalai visais atvejais jteikiami uzsakovui ir (ar)
rangovui pasiradytinai ar siun¢iami registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy sutartyje nurodytu
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adresu. Apie savo adreso ar Kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne veliau
kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos raStu privalo pranesti kitai
Saliai. Saliy adresai susiradinéjimui nurodyti Sios sutarties 17.2 punkte.

3.10. Perkancioji organizacija pasilieka teis¢, negavus finansavimo, nutraukti sutartj. apmokant
uz konkreciai atliktus darbus.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti rangovui statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 10
dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté¢ yra perduodama Salims pasiraSant statybvietes
perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai* nustatyta tvarka. Jeigu uzsakovas
$iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave statybvietés rangovui, rangovas privalo raStu pranesti
uzsakovui, kad negali pradéti darby.

42. Uzsakovas privalo paskirti statinio statybos techninés priezidiros vadova, kuris,
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné priezitra®, vykdys darby techning
prieZiiirg.

4.3. Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti)
statyba leidziantj dokumenta bei perduoti ji rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus
pranelimus, parai$kas, dalyvauti posédziuose, darby vykdymo bei statybos uzbaigimo akto isdavimo
metu. UZzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje
minimy dokumenty nebuvimo ar uzsakovo funkcijy nevykdymo.

4.4. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su rangovu bet laikytysi
darbo saugos reikalavimy statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas turi vykdyti ir uzbaigti darbus pagal sutartj, vadovaudamasis techniniame - darbo
projekte numatyta darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, laikydamasis pateikto
darby atlikimo grafiko, Lictuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teises
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uzsiimti Sioje sutartyje nustatyta veikla, kuri yra rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumag bei darby saugg visu darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Rangovas privalo nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes,
kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekeéjui uzbaigti Darby atlikima nustatytais terminais.

5.5. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo
laikotarpj Tiekéjo darbuotojai turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj.

5.6. Iki darby pradZios rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.08.02:2002
»Statybos darbai®.

5.7. Rangovas, dalj darby perduodamas subrangovams, yra atsakingas uZ subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotoju veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus
ar neveikima.

5.8. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacijg, kurig rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestingumg, galéjo gauti iki sutarties pasiraSymo, ir kuri gali tureti jtakos
sutarties kainai arba darbams. Turi bati laikoma, kad sutartyje nurodyta kaina apima visus rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamai vykdyti ir baigti darbus.

5.9. Rangovas privalo apsaugoti uzsakovo turta del nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél rangovo veiksmuy. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad rangovo jrengimai ir personalas biity tik statybvietéje ir bet kokiose papildomose
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patalpose, kurias uzsakovas gali suteikti rangovui kaip persirengimo, sand¢liavimo ar administraciniy
reikmiy patalpas.

5.10. Atlikdamas darbus rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita paalinti i§ statybvietés visas statybines atlickas ir Siuksles:

5.10.2. sandéliuoti arba i§vezti perteklines medziagas ir nereikalingus rangovo jrengimus;

5.10.3. valyti ir priziGréti patekimo i statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka, kad
nebity $iuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui  statybviet¢ naudojamos
patalpos bei keliai turi biti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus uzsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZz bet kokj iy patalpy ar keliy
remonta, kurio gali prireikti dél rangovo veiksmuy.

5.11. Rangovui darbams vykdyti gali biti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos uzsakovui galima gauti statybviet¢je ar $alia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti uzsakovui uz sunaudota vandenij bei elektra rinkos
kainomis, kurias uZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

5.12. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis atitinkamg darby vykdymo
patirtj. Uzsakovas gali pareikalauti, kad rangovas pakeisty rangovo personaly, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.13. Rangovas privalo naudoti tik darbams vykdyti ir naudojimo salygoms tinkama jrangg ir
medziagas pagal projekte nurodytus reikalavimus.

5.14. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukeijas ar statybos
darbus, privalo informuoti statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apziQri ir,
jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu rangovas paslepia konstrukeijas ar statybos darbus apie
tai ra$tu nepraneses statinio statybos techninés priezitros vadovui, tai, statinio statybos technines
priezitiros vadovui pareikalavus, rangovas savo sgskaita privalo ta darbg atidengti patikrinimui.

5.15. Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus darby jvykdymo dokumentus (detalicji
atlikty darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami statinio statybos
techninés priezitiros vadovui prie§ atlickant bandymus), eksploatacijos ir priezitros instrukeijas, kurie
reikalingi bet kokiy darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pasirpinti statybos darby
yurnalu. Rangovas privalo pranesti statinio statybos techninés prieZiliros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

5.16. Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors jranga,
medZiagos arba darby kokybé yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka sutarties, tai
statinio statybos techninés prieZifiros vadovas gali atmesti ta darbo dalj, jranga, medziagas arba darby
kokybe, atitinkamai apie tai radtu prane$ti rangovui ir nurodyti priezastis. Tokiu atveju rangovas
privalo i§taisyti trikumus, defektus ar pakeisti medZiagas ar jranga, kad Sie atitikty sutart].

5.17. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti uzsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy, susijusiy su:

5.17.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius
del rangovo veiksmy vykdant darbus, taisant defektus darby vykdymo metu;

5.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tyCinio veiksmo ar sutarties
pazeidimo.

5.18. Rangovas privalo sudaryti salygas uzsakovo atstovams bei statinio statybos techninés
prieZiliros ir statinio projekto vykdymo prieZitros vadovams Jlankytis objekte bei susipazinti su visa
darby dokumentacija.

5.19. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz darbus nuo darby pradzios iki kol darbai
bus perduoti uZsakovui ir Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka bus i§duotas statybos
uzbaigimo aktas. Jeigu darbams, medZiagoms ar jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy
prieZifira atsako rangovas ir atsakomybe uz ta praradima nepriskirtina uzsakovui, tai rangovas savo
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rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar zala taip, kad darbai, medziagos ar jranga atitikty
sutartj.

5.20. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezilros instrukcijos turi biiti pakankamai
iSsamios, kad uzsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti jranga.
Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig sutartj.
Kartu turi buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. 2016 metais planuojamy darby atlikimo terminas yra nuo sutarties jsigaliojimo dienos iki
2016 m. gruodzio 1 d.

6.2. Rangovas darbus atlieka pagal pateiktg darby atlikimo grafikg. Darby atlikimo metu,
atsizvelgiant j sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali btiti koreguojamas.

6.3. Jeigu rangovas véluoja atlikti bet koki darba ar darby grupe pagal pateikta vykdymo grafika
ir nepateikia uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy darby vélavima, moka uzsakovui 0,02 %
dydzio delspinigius nuo neatlikty pagal grafikg darby kainos uz kiekviena uzdelsta diena. Delspinigiai
skai¢iuojami vadovaujantis darby atlikimo grafike nurodytomis darby apimtimis ir to ménesio atlikty
darby aktais ir i§skai¢iuojami i§ rangovui mokamos sumos.

6.4. Rangovas, neatlikes darby per sutartyje numatytus terminus, moka uzsakovui 0,02 %
dydZio delspinigius nuo neatlikty darby kainos uz kiekviena uzdelsta diena. Delspinigiai pradedami
skaiCiuoti kit dieng nuo sutartyje numatyty terminy pabaigos ir i§skai¢iuojami i8 rangovui mokamos
sumos. Pasibaigus sutar¢iai delspinigiai skai¢iuojami nuo visos neatlikty darby sumos.

6.5. Darby atlikimo terminas gali buti pratestas Saliy susitarimu ne daugiau kaip 1 karta ir ne
ilgiau kaip 1 ménesi, o darby atlikimo grafikas gali biiti koreguojamas tik d¢l aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo rangovo, tarp juy del:

6.5.1. i§skirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

6.5.2. pakeitimuy, atliekamy vadovaujantis sutarties sglygy 10 punkto nuostatomis;

6.5.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy uzsakovui arba
uzsakovo personalui.

6.6. Darby pabaiga pagal sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai, pasiraSytas darby perdavimo ir priémimo aktas, statybos
uzbaigimo aktas ir uzsakovui bus perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije¢ dokumentai,
kuriuos teisétai turi saugoti uzsakovas.

6.7. Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali tik del objektyviy prieZasciy nurodyti
rangovui sustabdyti visy darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne del rangovo
kaltés, tai darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka darby sustabdymas.

7. SUTARTIES J[VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Prievoliy jvykdymo uZztikrinimui bus taikomos netesybos (delspinigiai). Perkanciajai
organizacijai dél savo kaltés laiku nejvykdzius mokestiniy jsipareigojimy, tiekéjas turi teise reikalauti
mokeéti delspinigius, kuriy dydis yra lygus Finansy ministro nustatytam delspinigiy uz laiku
nesumokety mokesc¢iy | valstybés biudzeta dydziui, nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekviena
pavéluota diena.

8. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima darbus:
8.1.1. kai visi darbai baigti pagal sutartj ir
8.1.2. kai pasiraSomas darby perdavimo ir pri¢mimo aktas.
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Rangovas, uzbaiges darbus, su pra§ymu perduoti ir priimti darbus rastu privalo kreiptis j statinio
statybos techninés priezitiros vadova.

8.2. Uzsakovas uztikrina, kad statinio statybos techninés prieziiiros vadovas, gavgs rangovo
praSyma pagal 8.1 punkta, per 10 darbo dieny:

8.2.1. kartu su uzsakovu atlikty bendra darby apZitrg ir patikrinima, po kurio statinio statybos
technineés prieZitiros vadovas privalo parengti rangovui darby perdavimo ir priémimo akta, jame
nurodo, kad darbai buvo baigti pagal sutartj, kartu prideda (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty
darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant darbus pagal paskirtj, sqrasa. Tokiame saraSe turi biiti
nurodoma, iki kada nebaigti darbai ar defektai turi buti pasalinti. Darby perdavimo ir priemimo aktg
pasira$o uzsakovas, rangovas ir statinio statybos techninés priezitiros vadovas. PasiraSius darby
perdavimo ir priémimo akta uzsakovas privalo kreiptis i Valstybing teritorijy planavimo ir statybos
inspekcija dél statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo arba

8.2.2. raStu atsisakyty perimti darbus — nurodyti atsisakymo pagrindg ir darbus, kuriuos
rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas darby perdavimo ir priemimo aktas bei pradéta
statybos uzbaigimo procediira.

8.3. Jeigu uzsakovas nesikreipia j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija bei
pagristai neatmeta rangovo praSymo, ir jeigu darbai i§ esmés atitinka sutarties reikalavimus, tai
rangovas turi teise reikalauti darby atlikimo termino pratgsimo del tokio uzdelsimo.

8.4. Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§
statybvietes visus dar likusius rangovo jrengimus, medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti statinio
statybos techninés prieZifiros vadovui, uZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apzidreti, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir
iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES DARBU APMOKEJIMAS

9.1, Rangovui tinkamai atlikus darbus, uzsakovas privalo sumokéti sumg, kuri turi buti
nustatyta vadovaujantis sutarties salygy 9.4 punkto nuostatomis.

9.2. Rangovui mokétinos sumos turi bti apskai¢iuojamos nustacius faktinj atlikty darby kiekj.
Rangovas, prie§ pateikdamas uzsakovui apmokéjimo uz atliktus darbus dokumentus (paZyma (forma
F3), atlikty darby akta ir PVM saskaitg faktiirg), privalo nustatyti atlikty darby faktinj kiekj.

9.3. Tarpiniam mokéjimui gauti rangovas privalo pateikti uZsakovui pazyma (forma F3), atlikty
darby akto du egzempliorius ir PVM saskaita faktirg. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby akta iskyrus atvejus, jeigu:

9.3.1. koks nors rangovo atliktas darbas neatitinka sutarties. Tokiu atveju uZsakovas gali
reikalauti i§ rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinti to tarpinio
mokéjimo sumg tokio netinkamo darbo i3taisymo islaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu ir
(arba);

9.3.2. rangovas pagal sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo pranedes uzsakovas. Tokiu atveju uZsakovas gali reikalauti 1§ rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinti tarpinio mokeéjimo suma to
darbo arba jsipareigojimo verte.

9.4. Galutiniam mokéjimui gauti rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraso darby perdavimo ir priémimo akty, rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus darbus, jvardytus darby perdavimo ir priémimo metu.

9.5. Uzsakovas privalo mokéti rangovui suma, patvirtintg rangovo pateiktuose mokejimo
dokumentuose, per 60 (3ediasdeimt) dieny nuo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo,
vadovaujantis Mokéjimy, atliekamy pagal komercinius sandorius, vélavimo prevencijos istatymo
(aktuali redakcija) 5 str. 3 p., nes uzsakovas mokejimus atlicka tik gaves finansavimg 1§ Valstybés
investicijy programy (VIP), o mokéjimo pradymu pateikimui, ju patikrinimui ir kity procediiry

atlikimui biitinos laiko sanaudos.
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9.6. Jeigu rangovas negauna mokéjimo sutarties salygu 9.6 punkte nurodytu terminu, tai jis turi
delspinigiy teise. Delspinigiy, dél véluojancio mokéjimo, dydis — 0,02 % nuo laiku neapmoketos
sumos per dieng.

9.7. Darby jkainiai sutarties galiojimo metu nekeiCiami, iSskyrus Siame punkte nurodytus
atvejus:

9.7.1. esant 10.1 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2 punktg jforminus pakeitima,
sutarties darby kaina gali bati koreguojama nevykdytiny darby ir/ar papildomy darby sumomis,
sudarius susitarima dél sutarties darby kainos koregavimo. Nevykdytiny darby kainos
apskai¢iuojamos pritaikant Ziniarad¢ivose (darby jkainiy sgraSuose) numatytus darby jkainius, o
sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomu, darby kainos apskaiCiuojamos Zemiau
pateikiamais biidas:

9.7.1.1. pritaikant sutartyje numatyty darby jkainius;

9.7.1.2. vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos ,,Sistela” duomeny baze¢je nurodytomis
darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy darby poreikis, o
nevykdomy darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skai¢iavimo programos duomeny
bazéje nurodytos darby kainos, patvirtintos sutarties sudarymo laikotarpiu;

9.7.1.3. jei papildomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti pagal 9.7.1.2 punkte nurodyta
samaty skai¢iavimo programa, papildomy darby kaina nustatoma jvertinus pagrjstas tiesiogines
(darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i§laidy ir pelno) i$laidas, kurios negali biiti didesnés uz bendrg
vidutine rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma
pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanciy tikio subjekty darby kainas, iSskyrus
tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tikio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne
didesné nei rangovo patiriamos ilaidos joms jsigyti. o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei
5 % tiesioginiy iSlaidy.

9.7.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui sutarties darby kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties darby kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM

tarifui:

S, =A+MX(1+T_N)
‘ T 100
(L+—=]

100

Sy _ perskai¢iuota sutarties darby kaina (su PVM)

B priimta sutarties darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai€iavimo

5 senas PVM tarifas (procentais)

Ty _ naujas PVM tarifas (procentais)
9.8. Pirkimo sutarties kaina, pasikeitus nacionalinei valiutai, bus perskai¢iuojama pagal tuo

metu galiojancius teisés aktus.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, bitini darbams uZbaigti, gali biti atlickami tik del iki sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo sutarties 3aliy nepriklausan¢iy aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurio atskiro darbo atsisakyma arba darbo apimties sumazinima, taip pat darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro darbo savybiy, darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimus;

10.1.2. bet kurj papildoma darba, jranga, medziagas.

Nuo sutarties $aliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybes,
kuriy atsiradimo rizi sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo ju protingai numatyti, bei iy
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aplinkybiy nustatymas sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.2. Pakeitimai, nurodyti sutarties 10.1 punkte, forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant darbams vykdyti skirtas 1é3as, butina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo ar
biitina/tikslinga mazinti darby apimtis, raStu pagrindziamos aplinkybes, salygojancios biitinybe atlikti
darby pakeitimus, rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling sagmata, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1 punkte nurodytus darby kainy nustatymo btidus — jos pagrindu
pagal 9.9.1 punkta koreguojama sutarties darby kaina. Nevykdytiny darby gali baiti ne daugiau kaip
20 proc. bendros Sutarties kainos;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant darbams
vykdyti skirtas léSas, sutartyje numatytg atskira darbg (ar jo dali, t. y. pasitlyme nurodytos
medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) biitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, salygojantios bitinybe atlikti darby pakeitimus, rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskai¢iuotas pagal
9.9.1 punkte nurodytus darby kainy nustatymo budus, bei sitlyma de¢l keistiny darby, t. y. vietoje
nevykdomy darby siiilomy atlikti darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1 punkte nurodytus darby
kainy nustatymo btidus, ir, uzsakovui jvertinus rangovo sitilyma, koreguojama sutarties darby kaina
(jei reikia). Nevykdomy darby ir kei¢iamy kitais darbais gali biti ne daugiau kaip 20 proc. bendros
Sutarties kainos;

10.2.3. papildomi darbai — tai sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su sutartyje numatytais
darbais susije ir bitini sutarties vykdymui uzbaigti darbai. Papildomy darby bitinumas pagrindZiamas
dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar kitais dokumentais), patvirtintais rangovo, techninio
prizitirétojo ir projektuotojo parasais, rastu suderinamas su uzsakovu. Tokia pirkimo sutartis gali btti
sudaroma tik su tuo tiekéju, su kuriuo buvo sudaryta pradiné pirkimo sutartis, o jos ir visy kity
papildomai sudaryty pirkimo sutar¢iy kaina neturi vir§yti 30 procenty pradinés pirkimo sutarties
kainos;

10.2.4. jei sutartyje numatyti darbai jsigyti pagal projekta, tai papildomu darby pirkimas
vykdomas tokia tvarka:

10.2.4.1. jei sutarties darby kaina kartu su papildomais darbais nevirSija statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®
aktualia redakcija, pagal 9.9.1 p. koreguojama sutarties darby kaina;

10.2.4.2. jei sutarties darby kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio statybos
skai¢iuojamg kaina, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® aktualia
redakcija, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskira pirkima Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo nustatyta tvarka.

10.3. Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal techninio priZitirétojo/uzsakovo nurodymg
atliktus darby vykdymo pakeitimus.

10.4. Ziniaratyje (darby jkainiy sarase) jvardytos darby sudétines dalys (resursai, technines
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos techniniame - darbo projekte, gali bati kei¢iamos tik
uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja projektui (darby apimciai, techninei
specifikacijai, bréziniams). Tokie pakeitimai sutarties keitimu nelaikomi.

10.5. Jeigu rangovas darby vykdymo metu suzino apie techninio - darbo projekto klaidg arba
techninj triikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis rangovas privalo vykdyti darbus, tai rangovas
apie tai privalo nedelsdamas pranesti uzsakovui. Uzsakovas, gaves toki rangovo pranesima, privalo
pateikti trikstama informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

10.6. Jeigu rangovas, vykdydamas darbus, susiduria su salygomis statybvietéje, kuriy jis iki
sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau
kaip per 5 dienas — pranesti uzsakovui ir detaliai nurodyti aplinkybes. Jeigu rangovas dél Siame punkte
minimy priezas¢iy uzdelsia baigti darbus laiku ir (arba) turi papildomy islaidy, tai rangovas turi teise
reikalauti darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy islaidy apmokeéjimo.
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11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustat¢s darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties po darby
perdavimo ir priemimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant darba (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir
rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susije¢ su sutarties neatitinkan¢iomis medzZiagomis, netinkama
darby kokybe arba bet kurio sutartinio rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11.3. Per $aliy suderinta terming nepaSalings defekty, nustatyty per garantinj laika, rangovas
turi moketi uzsakovui 3000 Eur bauda ir atlyginti i$laidas, susijusias su defekty Salinimu, ir dél to
patirtus nuostolius.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu darby atlikimo sustabdymas pagal sutarties salygy 6.7 punkta trunka ilgiau nei 90
dieny, tai rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti darby atlikima arba nutraukti sutartj. Tokiu
sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty darby apimtys ir
rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai statinio statybos techninés priezitros vadovas raStu gali rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus darbus per pagristai tinkama laika.

12.3. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu rangovas:

12.3.1. nevykdo sutarties sglygy 12.2 punkte nurodyty statinio statybos technines prieZiliros
vadovo nurodymy;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netgsti savo
isipareigojimy pagal sutart] arba nevykdo darby pagal nurodyta grafika ir tampa aisku, kad juos baigti
iki darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardytu atveju arba aplinkybémis, prie§ 20 dieny apie
tai raStu praneses rangovui, nutraukti sutart] ir paSalinti rangova 18 statybvietes.

12.4. Nutraukus sutartj pagal 12.3 punkta:

12.4.1. rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus uzsakovo nurodymus dél turto i$saugojimo
arba dél darby saugos ir

12.4.2. uzsakovas turi nustatyti likusias rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus darbus. Taciau uZsakovas rangovo sagskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas ilaidas, susijusias su defekty i$taisymu, delspinigius del velavimo (jeigu yra) ir kitas
uzsakovo iSlaidas, atsiradusias del Sios sutarties. Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus uz
papildomas islaidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia rangovui mokéting suma privalo iSmokéti
rangovui.

12.5. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo rangovo veiksmu, turi teis¢ nutraukti sutartj ne
véliau kaip prie§ 30 dieny apie tai rastu pranesgs rangovui. Tokiu atveju rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atlikta darba pagal sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. bet kurios kitos iSlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos rangovas pagristai prisiemeé
tikédamasis baigti darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti sutarties dél to, kad planuoja darbus atlikti pats arba jpareigoti
juos atlikti kita rangova.

12.6. Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu:

12.6.1. uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.2. darby atlikimo sustabdymas pagal sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei 90 dieny.
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Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte iSvardytu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apie
tai rastu prane$es uzsakovui, nutraukti sutarti. Rangovo pasirinkimas nutraukti sutartj neturi pazeisti
kuriy nors kity i$ sutarties arba kitaip kylan¢iuy jo teisiy.

12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj sutarties salygy punkta rangovas
per uzsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj darba, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti del gyvybés ar turto
i§saugojimo arba dél darby saugos;

12.7.2. perduoti uzsakovui jranga ir medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. paSalinti visus rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ statybvietés ir pats palikti

statybviete.
13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gincus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gincui, sutarties Salys
rastu iSdésto savo nuomone kitai $aliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasitlyma ginég spresti
derybomis, $alis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti isprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradZzios.

13.2. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors $alis laiku neatsako |
pasitilyma ginc¢a spresti derybomis, kita $alis turi teisg, ispejusi apie tai kitg $alj, pereiti prie kito gincy
sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél $ios sutarties ar su ja susijg¢, nepavykus jy
iSspresti deryby budu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. SUBRANGOVALI JU KEITIMO TVARKA

14.1. Subrangovy keitimas vietomis tarp sutartyje nurodyty subrangovy ar didesnés (mazesnés)
darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui galimas tik
tiems darbams, kuriuos rangovas pasililyme buvo numates perduoti subrangovams ir tik gavus
uzsakovo sutikimg.

14.2. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai (subteikéjai) netinkamai vykdo jsipareigojimus
rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai (subteikéjai) nepajégiis vykdyti jsipareigojimy rangovui
del iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, rangovas gali pakeisti
subrangovus (subteikéjus). Apie tai jis turi informuoti uzsakova, nurodydamas subrangovo
(subteikéjo) pakeitimo priezastis. Gaves tokj praneSimg, uzsakovas kartu su rangovu jformina
protokolu susitarima dél subrangovy (subteikéju) pakeitimo, pasirafomu abiejy sutarties aliy. Sie
dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Si sutarties salyga taikoma tuomet, jei pasitlyme

rangovas nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus (subteikéjus).
14.3. Kei¢iami subrangovai (subteikéjai) turi atitikti kvalifikacijos reikalavimus nustatytus
pirkimo dokumentuose subrangovams (subteikéjams) ir pateikti dokumentus, jrodanéius juy

kvalifikacija.

15. NENUGALIMA JEGA

15.1. Salis gali biiti visikai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés uz sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios $alies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu 3alis
nedelsiant prane$é kitai Saliai apie klifit] bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui.

15.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, $alis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba $alies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, i kuriy galimybe¢ Salys, sudarydamos sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios 1S Saliy reorganizavima,
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privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybes,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

15.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dé¢l
nenugalimos jégos (force majeure).

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1.— darby atlikimo grafikas.

16.2.— mazos vertés pirkimo salygos.

16.3 Sutarties priedai yra neatsiejama sutarties dalis.
17. KONTAKTAI

17.1. Visais su sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir

bendrauti ligtuviq kalba.
17.2. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVO: RANGOVO:

Raseiniy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Projektas KARMA*

imonés kodas 288740810 302701864

adresas - V. Kudirkos g. 5 Keédainiy g. 47, Josvainiai
LT-60150 Raseiniai L T-58190 Kédainiy r. sav.
tel. (8 428) 41 559 8 631 79 567

faksas (8 428) 51 604 -

a.s. LT694010051002215701 . LT667300010129775556
bankas AB DNB Swedbank AB

banko kodas 40100 73000

Direktorius
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