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Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — UzZsakovas). atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino. veikiantio pagal Savivaldybés
administracijos nuostatus, ir AB ,,Axis Industries* ir UAB ,,Deglas* pagal jungtinés veiklos sutart]
(toliau — Rangovas), atstovaujami AB ,,Axis Industries™, kuri atstovaujama generalinio direktoriaus
Remigijaus Baltrusai¢io, toliau kartu vadinamos Salimis. o kiekviena atskirai — Salimi, sudaré sig
Rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdzius visas Klaipédos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru
statybos darby (toliau — darbai) riboto konkurso biidu procediiras Lietuvos Respublikos viedyjy
pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas — Klaipedos miesto
savivaldybeés administracijos vieSyjy pirkimy komisijos posédzio 2016 m. rugpjicio 31 d. protokolas
Nr. ADM-558.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — Klaipedos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos
darbai su darbo projekto parengimu, pagal parengtg techninj projekta. Planuojamas statomo statinio
uzstatymo plotas — 4 844 m?, planuojamas bendras plotas — 7 413,47 m planuojamas tiiris — 53 197
m?>. Statinio statybos adresas — Klaipédos miestas, Dubysos g. 12.

ISsamesné informacija ir reikalavimai darby atlikimui pateikiami techninéje specifikacijoje
(Sutarties priedas).

2. Sutarties kaina — 15 823 003,02 Eur (penkiolika milijony a$tuoni Simtai dvideSimt

trys tikstanciai trys eurai 02 ct), jskaitant visus mokescius ir pridétinés vertés mokestj (toliau —
PVM):

Eil Kaina, Eur be PVM (21 Kaina, Eur su
Nr. Perkamo objekto pavadinimas pe b BEGEY, BAE PVM

Klaipédos miesto baseino (50 m) su
1. sveikatingumo centru statybos darbo 200 000,00 42 000,00 242 000,00

projekto parengimas

o, | Klaipedos miesto baseino (50 m) su| 5 g0 0o 60 | 2704 141,02 | 15 581 003,02
sveikatingumo centru statybos darbai

Bendra Sutarties kaina, Eur su PVM | 15 823 003,02

3. Kainodaros taisyklés:

3.1.  Sutartyje fiksuojama bendra darby kaina. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus
Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties pasiraiymo metu darbams taikomas
pridetines vertes mokescio (toliau — PVM) tarifas, fiksuota kaina ir biity perskai¢iuojama tokiu pat
santykiu, kokiu pasikeitia PVM tarifas. Perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu
(protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskai¢iuota kaina taikoma tiems darbams, uz
kuriy atlikimg PVM sgskaita faktdra iSraSoma po papildomo susitarimo (protokolo) jsigaliojimo. Dél
kity mokesciy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo kaina neperskaic¢iuojama.

3.2. Rangovas privalo atlikti visus darbus, kurie yra batini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti (laiku ir tinkamai pastatyti baseina ir perduoti jj UZsakovui) uz Sutartyje nurodytg bendra
darby kaing. Jeigu pagal baseino techninio projekto bréZinius, aiskinamuosius rastus, konstrukcijy
apraSymus, technine specifikacijg ir/ar kitus techninio projekto dokumentus Sutarties tikslui pasiekti
turi bati atlieckami tam tikri darbai, kurie néra numatyti techninio projekto sgnaudy kiekiy
ziniara$¢iuose ir/ar Rangovo pasialyme pirkimui, Sutarties Salys susitaria, kad tokie darbai néra
papildomi darbai ir uz juos negali buiti sumokama papildomai ar dél jy kei¢iama bendra Sutarties
kaina, o jie turi buti atlikti uz Sutartyje numatytg (uzfiksuotg) bendra darby kaina.
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3.3. Jeigu papildomus darbus sglygojo techninio projekto pakeitimai, kurie atlikti ne
Uzsakovo iniciatyva, o dél to, kad Rangovas parenge darbo projektg. kuris neatitinka techninio
projekto, arba atliko darbus ne pagal techninj projekta, Sutarties Salys susitaria, kad tokie darbai néra
laikomi papildomais darbais ir uz juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie Uzsakovo darbuotojy
ar Kity jgalioty asmeny pareiskimai, nurodymai, jradai pasitarimy protokoluose neéra laikomi
UZsakovo pritarimu papildomy darby isigijimui. Tinkamas Uzsakovo pritarimas papildomy darby
isigijimui yra tik ragtitka Rangovo ir Uzsakovo papildomy darby Sutartis.

3.4. Tuo atveju, jeigu ne dél Rangovo veiksmy (neveikimo) Uzsakovas savo iniciatyva
nusprendzia atlikti bet kokius techninio projekto pakeitimus ir dél to biitina atlikti papildomus darbus,
Sutarties Salys susitaria, kad tokiy papildomy darby dalj (darby uz 1,5% pradinés Sutarties kainos su
PVM) Rangovas atliks savo saskaita ir uz juos nebus papildomai sumokama, o likusia papildomy
darby dalj, virdijan¢ig 1,5% pradinés Sutarties kainos su PVM, jsigis Uzsakovas. Siame punkte
nurodyty papildomy darby jkainiai nustatomi pagal Sutartyje nustatytas papildomy darby kainodaros
taisykles.

3.5, UZzsakovas papildomus darbus iki 8% Sutarties kainos su PVM (jeigu Sutarties kaina
bus sumazinta — iki 8% sumazintos Sutarties kainos su PVM) gali jsigyti nevykdydamas atskiros
vieSyjy pirkimy procediiros, sudarydamas susitarimg del papildomy darby atlikimo laikydamasis
Sutartyje nustatyty papildomy darby kainodaros taisykliy. Papildomo darbo konkreti kaina nustatoma
pagal Rangovo pasitilyme numatyty papildomo darbo konkrecia kaing (jkainj), o jeigu Rangovo
pasiilyme néra numatyta papildomo darbo konkreti kaina (ikainis), nevirsijant aktualioje
rekomendacijoje dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo, registruotoje V| Statyby
produkty sertifikavimo centre, kada buvo nustatytas papildomy darby poreikis, nustatytos kainos

(ikainio):

3.5.1. Konkreti papildomo darbo kaina nustatoma pagal Rangovo pasiiilyme nurodyto
panasaus konkretaus darbo kaina (jkainj);

3.5.2. Jeigu Rangovo pasiiilyme néra nurodyta panaSaus konkretaus darbo kainos

(ikainio), konkreti papildomo darbo kaina nustatoma isskaiciuojant kainos (jkainio) dalj i§ Rangovo
pasitlyme numatytos konkretaus darbo kainos (ikainio), pvz.: tinkavimo jkainj iSskai¢iuojant i3
pasitlyme numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas" darbo jkainio:

3.53. Jeigu nejmanoma pritaikyti aukséiau paminety papildomy darby kainos
nustatymo metody, konkretaus papildomo darbo kaina apskaiciuojama jvertinus pagrjstas tiesiogines
(darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokeséius. statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i8laidy ir pelno) islaidas, kurios negali bati didesnés uz
rekomendacijose nustatytas kainas arba uz bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas islaidas —
tiesiogines ir netiesiogines), tatiau statybos produkty ir jrengimy kaina negali bati didesné nei
Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o pridetiniy islaidy ir pelno dydis — ne didesnis nei 5 %
tiesioginiy i$laidy.

3.6. Sutarties Salys tarpusavio rastisku susitarimu gali atsisakyti darby iki 10% Sutarties
kainos su PVM, jeigu dalies darby biitina arba racionalu atsisakyti del techninio projekto pakeitim y.
Kitais atvejais Sutarties darby atsisakymas vykdomas pagal Viesyjy pirkimy jstatymo procediras,
tatkomas Sutarties keitimui.

3.7. Jeigu del biiting ar racionaliy techninio projekto pakeitimy biitina atsisakyti dalies
darby, Sutarties Salys pasiralys atskirg susitarima, kuriuo bus sumazinta Sutarties kaina.

3.8. Jeigu Uzsakovas pageidaus jsigyti papildomus darbus, kuriy kaina virsija Sutarties 3.5
punkte nurodyta verte arba Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virdys statinio statybos
skai¢iuojamajg kaina, papildomiems darbams isigyti Uzsakovas vykdys atskira pirkimg.

3.9. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas léas, Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj) batina keisti kitu darbu. rastu
pagrindziamos aplinkybeés, salygojanéios butinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, bei papildomus darbus,
t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samata.

3.10.  Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliskai. nesilaikydamas Sutartyje,
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos. t. y. nesuderinus su UZsakovu ir techniniu
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priZilirétoju, nejteisinus techninio ir darbo projekty korektiiros dokumentais (jei reikia), Uzsakovui jy
nejsigijus Vieujy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir dél tokiy darby nesudarius rastisky susitarimy,
Rangovui uZ tokius darbus nebus apmokama.

3.11.  Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina negali buti kei¢iama (perskai¢iuojama)
dél mokesciy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo ir kity priezasciy, isskyrus:

3.12. Kai teiseés aktais pakei¢iamas taikomas PVM (kaip nurodyta Sutarties 3.1 punkte):

3.13.  Kai atsisakoma darbo arba mazinama darbo apimtis Sutartyje nustatyta tvarka,
Aplinkybes, salygojancios biitinybe atsisakyti darby pagrindziamos rastu, Rangovas pateikia
atsisakomy darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas. Kainos pakeitimas
iforminamas abiejy Sutarties Saliy papildomu susitarimu prie Sutarties.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINALI

4. Prievoliy jvykdymo terminai:

4.1. Darbai (jskaitant darbo projekto parengima) turi bati atlikti per 14 meénesiy nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos (iskyrus ta atvejj, kai Rangovas savo pasiiilyme deklaruoja, kad darbus
atliks per trumpesnj terming, tokiu atveju prievolés turi bati jvykdytos per Rangovo pasitlyta
terming);

4.2, Prievoliy jvykdymo terminas gali bati pratgstas Uzsakovo ir Rangovo radytiniu
susitarimu ne daugiau kaip 2 Kartus, taciau bendras pratesimy terminas negali biti ilgesnis kaip 4
meénesiai. Rangovui gali buti suteikiama teisé | termino pratesima. jeigu:

4.2.1. Yra kei¢iami techninio projekto sprendiniai;

4.2.2. UZzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
Isipareigojimus ir todel Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i3 dalies arba pilnai;

423, Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams;

424 Atsiranda uzdelsimas, kliatys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Rangovas neturi

itakos ir uz kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subtiekéjai (toliau
— subrangovai) pagal Sutartj nelaikomi tre¢iaisiais asmenimis);

4.2.5. PasikeiCia arba panaikinami teisés aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy
vykdymui, arba jsigalioja nauji teisés aktai.
4.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors 4.2 punkte nurodytg nuostata jam gali

buti suteikta teis¢ gauti kokj nors terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui,
nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj jvykj arba aplinkybes. dél kuriy kyla $is reikalavimas ir
Rangovas gali jgyti teis¢ j terminy pratesimg atitinkamai atidedant prievoliy jvykdymo pabaigos data.
4.4. Ivykis arba aplinkybes, kuriomis grindziama batinybeé pratesti prievoliy jvykdymo
termina, jokiu biidu negali priklausyti nuo Rangovo.
4.5. Prievoliy jvykdymo termino pratesimas jforminamas Sutarties Saliy atstovy
pasiraSomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

II1. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka: Mokéjimai Rangovui uz atliktus darbus atliekami
pagal Rangovo, Uzsakovo ir techninio priziiirétojo pasirasytus atlikty darby aktus (nurodant
konkretaus darbo pagal objekting samatg atlikimo procents), pazyma apie atlikty darby verte bei
gavus saskaitg faktirg ir tarpinio mokejimo pazyma per 60 kalendoriniy dieny nuo darby atlikimo
arba per 5 dienas nuo lé3y gavimo i$ projekta finansuojancios institucijos (vadovaujantis Mokeéjimy,
atliekamy pagal komercinius sandorius, vélavimo prevencijos jstatymo (aktualia redakcija) 5 str, 3
d., uz atliktus darbus apmokama per 60 dieny nuo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo, nes
Uzsakovas mokejimus atliks tik gaves finansavimg i jgyvendinancios institucijos, o mokéjimo
praSymy pateikimui, jy patikrinimui ir kity procediry atlikimui biitinos laiko sanaudos). Rangovas
aktus, pazymas ir saskaitas teikia iki kiekvieno meénesio 25 dienos. Siekiant Sutarties vykdymo
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kontrolés, Rangovas techniniam prizitirétojui ir Uzsakovui (jeigu Uzsakovas to pareikalauja) kartu su
atlikty darby aktais, paZymomis ir saskaitomis pateikia atlikty darby lokalines samatas.

5.1. Paskutinieji 5% Sutarties kainos su PVM gali biti sumokami tik Rangovui pateikus
Sutarties 13.5 punkte nurodyta defekty salinimo garantiniu laikotarpiu jsipareigojimy Ivykdymo
uztikrinimo garantinj rasta.

6.  Finansavimo $altinis — Klaipedos miesto savivaldybés Kino kultiiros ir sporto plétros
programa (Nr. 11). Priemone 01 03 02 , Klaipedos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba®. ES
[&sos, savivaldybés biudzeto lésos, valstybés biudzeto lésos.

IV. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

7. Sutarties éaliq teisés ir pareigos:

7.1.UZsakovas jsipareigoja:

7.1.1. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statybg reglamentuojanéiuose teisés aktuose;

7.1.2. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti;

7.1.3. Priimti ir sumokéti uZ tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir
tvarka.

7.2, Uzsakovas turi teise:

7.2.1.Kontroliuoti ir prizidreti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medziagy
kokybe atitinka techninio projekto, darbo projekto, Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus
atlikty darby aktus, PVM sgskaitas — faktiiras;

7.2.2.Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal techninj projekta, darbo projekty ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
techninio ar darbo projekto ar Saliy patvirtinto kalendorinio Ikainoto darby grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy,
Uzsakovas turi teisg radtu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemoketi
uz netinkamai atlikta darbg iki nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba paSalinti trikumus
treCiyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

7.2.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti Jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama
nuo kalendorinio jkainoto darby grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai;

7.2.4.Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj;

7.2.5.Jei darby priémimo metu nustatoma trakumy, Uzsakovas turi teise nustatyti terming
trikumams pasalinti arba atskaityti i Rangovui mokeétiny sumy, suma, reikalingg tiems trikumams
pasalinti;

7.2.6. Atsisakyti dalies darby;

7.2.7. Uzsakovas turi teisg reikalauti istaisyti paaiskejusj defekta tiek i Rangovo, tiek i3
subrangovo, atlikusio konkrety darba.

7.3. Rangovas jsipareigoja:

7.3.1.] pasitilymo kaing jskaiGiuoti baseino vonios uzpildymg vandeniu 2 kartus;

7.3.2. Uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti. atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasiiilyme, atitinkantys konkurso salygy aprae nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojan¢ius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripazinimo pazymas, leidzian¢ias vykdyti
konkurso salygy aprase ir Sutartyje nurodytus darbus. Jeigu kvalifikacijos atestato galiojimo
laikotarpis pasibaigty Sutarciai nepasibaigus, jis turi biiti pratestas ir galioti visg Sutarties
igyvendinimo laikotarpj;

7.3.3.Uztikrinti, kad pateiktame konkursiniame pasililyme pasitilyti specialistai teises
pripazinimo paZymas jgis ne véliau kaip per tris ménesius nuo Sutarties pasiraSymo datos;

7.3.4. Pradéti statybos darbus tik po to, kai pasirasytas statybvietés perdavimo ir priemimo
aktas, UZsakovas informuoja Rangova apie paskirta techninj prizitirétoja:
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7.3.5. Paskirti atestuotg asmenj, atsakingg uZz darby sauga;

7.3.6. Vykdyti darbus pagal techninj projekta, darbo projekta. statybos techniniy reglamenty
ir kity teises akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad
darby priémimo metu darbai atitiks techniniame ir darbo projektuose nustatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazinty jy vert¢ arba tinkamumg techniniame projekte numatytam panaudojimui;

7.3.7.Kalendoriniame jkainotame darby grafike nurodytais terminais pradéti, kokybiskai
atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus
iki darby perdavimo UZsakovui ir per garantinj laikotarpj;

7.3.8.SavarankiSkai apsirfipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan¢ius
techniniame projekte, darbo projekte jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
Istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti
tinkamg statybiniy ir kity medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priemima, organizuoti jy
sandéliavimg, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir
taupy naudojima; Pries jsigydamas medZiagas, gaminius ir jrenginius Rangovas privalo gauti projekto
vykdymo priezidirg atliekancios jmonés radtiskg pritarima konkrecioms medziagoms, gaminiams ir
irenginiams. Del Rangovo planuojamy jsigyti medziagy, gaminiy ir jrenginiy atitikimo techniniam
projektui sprendzia projekto vykdymo prieziros vadovas.

7.3.9.Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priemimo — perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty darby aktus, isradyti PVM sgskaitas —
faktdras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos darby atlikimo dokumentacija,
atlikti batinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti Uzsakova. Uzsakovui paprasius
papildomos informacijos, per 3 darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg
su darby vykdymu susijusia informacija;

7.3.10. Sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei techniniam prizidirétojui lankytis objekte
bei susipazinti su visa darby dokumentacija;

7.3.11. Uzsakovui pareikalavus rastu informuoti Uzsakova apie objekte dirbanéius
subrangovus. Jy sgraSas turi sutapti su konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sarasu;

7.3.12.  Garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo hi gieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirban¢iy, poilsiaujanciy ir judan¢iy zmoniy apsauga nuo atlieckamy darby sukeliamy
pavojy; Uztikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebaty apsvaige nuo alkoholio. narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

7.3.13. Saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti dienos. Objekte, kuriame atliekami
darbai, atsitiktinio zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa Sutarties galiojimo laikotarpj;

7.3.14. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus
bandymus. Jei po to paaidkéja, kad darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy,
techninio ir darbo projekto, uz visas su tuo susijusias islaidas (tarp Ju ir i8laidas, susijusias su
atitinkamy trikumu 3alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiSkeja, kad viskas atlikta laikantis
galiojangiy statybos normy ir reikalavimy, techninio ir darbo projektu, visas su tuo susijusias i$laidas
apmoka Uzsakovas;

7.3.15. Savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei techninio ir darbo projekty. Taip pat savo sgskaita i3taisyti atlikty
darby trikumus ir defektus, i3aiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiSkg pretenzija, ne véliau kaip
per defektiniame akte nustatyta terming. Rangovo sutartyse su subrangovais turi biti nurodyta, kad
subrangovo atliekamiems darbams ir gaminiams suteikiami Sutarties 10 punkte nurodyti garantiniai
terminai ir UZsakovas turi teis¢ reikalauti istaisyti paaiskejusj defekta tiek i$ Rangovo, tiek i3
subrangovo, atlikusio konkrety darba. Sios sglygos nenurodymas Rangovo sutartyse su subrangovais

laikytinas Sutarties paZeidimu;
1
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7.3.16. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, jranga, taip pat atitinkancias joms keliamus Lietuvos Respublikos standartus
ir normas;

7.3.17. Atlikti darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas, i3veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita bei isvezus Ji 18 teritorijos
pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie iSvezimg j tam specialiai skirtas vietas:

7.3.18. Savo lé3omis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos
iSardyti;

7.3.19. Uztikrinti, kad j objekta, medziagy saugojimo - aikSteles ar vietas nepatekty
padaliniai asmenys;

7.3.20. Atlikus darbus sutvarkyti objekta ir kitas vietas (ne blogiau negu buvo pries
pradedant darbus), kurie buvo perduoti Rangovu sutartiniu laikotarpiu. [$veZti savo statybines
atliekas ir statybinj lauza savo sgskaita;

7.3.21. Suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas;

7.3.22. Atsakyti uz subrangowvy atliktus darbus ir jy kokybe ar padarytg zala;

7.3.23. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar Kitokius dokumentus, leidZiancius
uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

7.3.24. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujandius Sutarties nuostatoms rastiskus
Uzsakovo nurodymus;

7.3.25. Nedelsiant rastu informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes, trukdanc¢ias ar
galinCias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais:

7.3.26. Jeigu Rangovas, vykdydamas darbus, susiduria su salygomis statybvietéje, kuriy jis
iki Sutarties pasiraS§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne
veliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui detaliai nurodydamas aplinkybes. Uzsakovas, gaves
tokj Rangovo prane3ima, privalo pateikti trikstama informacija. tinkamus paaiskinimus, jeigu reikia
- numato galimybe Siuos darbus pirkti papildomai.

7.3.27. Pasirasius Sutartj per 5 darbo dienas pateikti su Uzsakovu suderintg kalendorin;
ikainota paslaugy / darby atlikimo grafika.

7.4. Rangovas turi teise:

7.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis rangovo teisémis;

7.4.2. Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj radtiska
Uzsakovo sutikimg Sutartyje nustatyta tvarka;

7.4.3. Gauti Uzsakovo apmokéjima uz darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

7.4.4. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis rangovo teisemis.

V. SALIU ATSAKOMYBE

8. §aliq atsakomybé:

8.1. Rangovas, véluodamas pagal kalendorinj darby grafikg atlikti darba ar darby grupe,
UzZsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,02 % delspinigiy uz kiekvieng pavéluoty dieng nuo
likusios darby vertés su PVM.

8.2. Rangovas moka 1500 Eur vertés bauda uz nekokybiskai atliktus darbus, suragant
pazeidimo akta uz kiekvieng nustatyty atvejj. Pazeidimo aktas surasomas dalyvaujant Rangovo
atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimy aktas suraiomas jam
nedalyvaujant. Bauda isskaiciuojama i§ Rangovui mokeétinos sumos. Uzsakovas nustatys terming, per
kurj trokumai turés biiti paalinti, per §j terming nepasalinus triikumy numatyta bauda bus taikoma
pakartotinai.

8.3. Uzsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus per nustatytus terminus, Rangovui
raStiSkai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % delspinigiy uz kickvieng pavéluota sumokéti dieng
nuo laiku nesumokétos sumos.

/
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8.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokety sumy jskaitymus I nuostolius (vienasalius sandorius).

8.5. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui nauja
Sutarties jvykdymo garantijg to paties dydZio sumai.

9. Atstovavimas objekte:

9.1. Rangovas savo atstovu objekte paskiria jgaliota asmenj ir rastu per 2 darbo dienas po
Sutarties pasiraSymo apie tai pranesa UZsakovui. Atstovas turi teis¢ spresti visas technines problemas,
susijusias su Sutarties vykdymu ir Rangovo vardu pasiragyti su tuo susijusius dokumentus.

9.2. Uzsakovas su atstovu objekte paskiria atsakingg asmenj ir rastu per 5 darbo dienas
po Sutarties pasira§ymo apie tai pranesa Rangovui. Atstovas turi teis¢ spresti visas technines
problemas, susijusias su Sutarties priezidra ir vykdymu, gaves Uzsakovo vadovybés pritarima.

10.  Garantijos:

10.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
perdavimo Uzsakovui dienos yra:

10.1.1. 5 metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

10.1.2. 10 mety — pasléptiems statinio elementams  (konstrukcijoms, vamzdynams,
laidams ir kt.);

10.1.3. 20 mety - esant tygia paslépty defekty;

10.1.4. Pristatytai jrangai, Irenginiams ir mechanizmams taikomas gamintojo nustatytas
garantinis laikotarpis, kuris negali biiti trumpesnis nei 24 menesiai, o jy komplektuotei - ne
trumpesnis nei 12 mén.

10.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai
atitiks techniniame projekte ir darbo projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
ir Kity teisés akty reikalavimus, Jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby
verte.

10.3. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
i3aiSkejusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treCiyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaigkéjusj defekta, jo istaisymo
buda bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado del neteisingos eksploatacijos, sugadinimo,
stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe 3alinan¢iy aplinkybiy.

10.4. Jei Rangovas per nustatytg terming neistaiso nustatyty defekty, Uzsakovas turi teise
pats paSalinti nustatytus defektus ir reikalauti i Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
UZsakovas, iStaisydama defekty ir atitaisydama zala, jskaitant Uzsakovo kastus ie3kant kito rangovo
Ir pan.

11. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: Jeigu Rangovas atliko darbus
pazeisdamas techniniame ir darbo projektuose bei Sutartyje numatytas sglygas, nesilaike
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy. Uzsakovas turi teise reikalauti, kad
Rangovas:

11.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

I1.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

11.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe:

11.4. Neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;

11.5. Atlyginty Uzsakovui darby trikumy 3alinimo i$laidas.

12. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

12.1. Rangovas privalo vykdyti darbus, pagal techninj ir darbo projektus, laikydamasis
Sutarties, Lietuvos Respublikos Istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima
reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminimg ir jos
perdavimg Uzsakovui, o taip pat reikalingus jgyvendinto darbo rezultato, tarpiniy etapy rezultaty
matavimo, i$bandymy darbus.

12.2. Atlikty darby priemimas vykdomas pagal kalendorinj ikainotg darby grafika.
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12.3. Rangovo atlikti statybos darbai laikomi uzbaigtais. kai yra jvykdyti visi Sutartyje
numatyti darbai, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateiktos iSpildomosios nuotraukos (jei
reikalinga), medziagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i3pildomoji
dokumentacija, atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus.

12.4. Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei
teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacija. Rangovas pries 7 darbo
dienas pranesa UZsakovui radtu apie pasirengimg galutinai perduoti darbus. Uzsakovas organizuoja
darby priemimg ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per
sekantias 2 darbo dienas pasiraso darby perdavimo ir priemimo aktg arba tuo paciu terminu pareiskia
raStu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, Jeigu UZsakovas
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medziagas,
irangg. I3taisius darby defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
Rangovui neiStaisant nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos del garantijy.

12.5. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslepti Kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus*), pateikti Uzsakovo priemimui. jspéjes jj apie tai maziausiai pries
I darbo diena, bei jforminti paslépty darby akta.

12.6. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad atlikti darbai neatitinka
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos blogesnés kokybés medzZiagos,
nukrypta nuo techninio ir darbo projekty ir kity darby reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo,
tokie atvejai fiksuojami jralais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasirasomas
defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius pasiradyti defektinj akta, jis pasiraomas Uzsakovo
vienasaliskai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba iSsiungiamas registruotu
pastu.

12.7. Uzsakovas turi teis¢ nepasirasyti PVM saskaity faktiry, atlikty darby akty ir
neatlikti mokejimy, kol Rangovas nepateikia naudoty medZiagy ir jrengimy sertifikaty, kol Rangovas
savo sgskaita nepasalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teis¢ pareiksti
Rangovui pretenzijas dél isaiskejusiy atlikty darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado deél
Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Sutartimi
nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti,
kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty Uzsakovo patirtus
nuostolius.

12.8. Rangovui uzbaigus visus darbus, teisés akty nustatyta tvarka pasirasius darby
perdavimo-priemimo akta Rangovas privalo Uzsakovo vardu organizuoti statybos uzbaigimo
procediirg, savo leSomis parengti visus pagal statinj ir jo statybos rigj privalomus dokumentus, kurie
numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.11.01:2010 ..Statybos uzbaigimas®, statybos
uzbaigimo procediirai atlikti LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka.

VL. KITOS SUTARTIES SALYGOS

13.  Uztikrinimai ir draudimai:

13.1. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg — pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar uzsienyje registruoto
banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta - 5 (penkis) procentus nuo Sutarties vertés
(su PVM). Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés laidavimo draudimo rasta, tai kartu su $iuo
laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopija., kad draudimo jmoka
uz i8duotg laidavimo draudimo rasta yra sumokéta. Sutarties Jvykdymo uZztikrinimas turi bati

_besalyginis ir neatiaukiamas ir turi galioti turi galioti 15 menesiy nuo Sutarties pasirasymo dienos.
su teise jj pratesti. Sutartis turi biiti uztikrinama nenutriikstamai. Jei prievoliy jvykdymo terminas
bty pratestas, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas taip pat turi biiti pratestas tam paciam
laikotarpiui ir dar 30 kalendoriniy dieny po §io laikotarpio. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo gavejas
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— Klaipédos miesto savivaldybés administracija, Liepy g. 11, LT-91502 Klaipéda, jmonés kodas
188710823. Sutartis jsigalioja tik Rangovui pateikus reikalaujama Sutarties ivykdymo uZtikrinima.

13.2. Jei Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinima isdaves
Juridinis asmuo (garantas) negali jvykdyti savo Jsipareigojimy, Uzsakovas rastu pareikalauja
Rangovo per 15 kalendoriniy dieny pateikti nauja Sutarties Jvykdymo uztikrinimg tomis paiomis
salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties ivykdymo uztikrinimo,
UzZsakovas turi teise jj jsigyti savo lésomis ir patirtas iSlaidas iSskaiciuoti i§ galutines pagal Sutart]
Rangovui mokétinos sumos arba nutraukti Sutartj.

13.3. Rangovas, rastu suderines privalomojo draudimo sutarties sglygas, ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos savo saskaita privalo pateikti Rangovo civilinés
atsakomybés privalomajj draudimg ne maZesnei nei 50 000,00 Eur sumai vienam draudziamajam
ivykiui. Sis draudimas turi galioti visg Sutartyje numatyta darby atlikimo laikotarpj.

13.4. Rangovas, rastu suderings privalomojo draudimo sutarties salygas, privalo per 5
(penkias) darbo dienas po Sutarties pasira§ymo dienos savo saskaita pateikti statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomajj draudimg vienu i§ Zemiau idvardinty varianty:

13.4.1. Jeigu Rangovas pats vykdys objekto darbo projekto ar jo dalies parengimo darbus,
tai Rangovas privalo pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 37 ir 38 straipsniy keliamus
reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj dél
netinkamai parengto Sutartyje numatyto darbo projekto ne mazesnei kaip 50 000,00 Eur draudimo
sumai vienam draudziamajam jvykiui ir pateikti Uzsakovui statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinancio
draudimo jmokos ar jos dalies sumokejima, patvirtintas kopijas. Rangovas savo sgskaita privalo
pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZzsakovui tai patvirtinan¢ius
dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu nurodyta Siame punkte. Jeigu
Rangovas pats nevykdys objekto darbo projekto ar jo dalies parengimo darby, tai Rangovas
isipareigoja teikti Uzsakovui informacijg apie sudarytas Sutartis su turindiais teisg verstis
projektavimo veikla subrangovais, kurie vykdys Sutartyje numatyto darbo projekto parengimo darbus
ir per 5 darbo dienas po 3iy sutarCiy pasira§ymo pateikti Uzsakovui subrangovy statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimy (polisy) patvirtintas kopijas ne maZesnei kaip
50 000,00 Eur draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui visam pasiradytose sutartyse su
subrangovais numatyto darbo projekto ar Jo dalies rengimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo 37 ir 38 straipsniy keliamus reikalavimus. Kartu su pateikiamomis subrangovy
sudarytomis privalomojo draudimo sutartimis biitina pateikti ir mokestiniy pavedimy, patvirtinan¢iy
privalomojo draudimo sutartyse numatyty draudimo jmoky ar jy daliy sumokeéjima, patvirtintas
kopijas. Rangovas privalo pateikti subrangovy pratestas (atnaujintas) privalomojo draudimo sutartis
ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinancius dokumentus, jeigu 3i pateikta draudimo sutartis pasibaigs
ankstiau, negu nurodyta Siame punkte;

13.42. Jeigu Rangovas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai visi Sutartyje numatyta
darbo projekta rengsiantys jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti
vieng bendrg statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo sutart] ne mazesnei
kaip 50 000,00 Eur draudimo sumai vienam draudziamajam jvykiui ir pateikti Uzsakovui konkretaus
objekto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir
mokestinio pavedimo, patvirtinan&io draudimo imokos ar jos dalies sumokejima, patvirtintas kopijas.
Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti
Uzsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu
nurodyta Siame punkte, arba kiekvienas Jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris), vykdysiantis
Sutartyje numatyto darbo projekto ar Jo dalies parengimo darbus, atskirai privalo apsidrausti savo
civiling atsakomybe statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo sutartimi ne
mazesnei kaip 35 000,00 Eur draudimo sumai vienam draudziamajam jvykiui visam Sutartyje
numatyto darbo projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Statybos jstatymo 37 ir 38 straipsniy
keliamus reikalavimus. Kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris) Uzsakovui
pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtinta kopija, kartu turi pateikti ir
mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokejima, patvirtintg kopijﬂ/
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Kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo saskaita jsipareigoja pratesti
(atnaujinti) pateikta privalomojo draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui taj patvirtinan¢ius
dokumentus, jeigu pateikta privalomojo draudimo sutartis pasibaigs anksgiau, negu nurodyta Siame
punkte.

13.5. Rangovas, rastu suderings salygas, privalo per 5 darbo dienas po baseino statybos
uzbaigimo akto pasirasymo dienos savo sgskaita pateikti Lietuvoje ar uzsienio Salyje registruoto
banko arba draudimo bendroves i%duotg ir su Uzsakovu radtu suderinta objekto defekty Salinimo
garantiniu laikotarpiu isipareigojimy ivykdymo uztikrinimo garantija 100 000,00 Eur sumai.
Sis Rangovo pateiktas objekto defekty 3alinimo garantiniu laikotarpiu jsipareigojimy ivykdymo
uztikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo rastas turi galioti ne trumpiau nei Rangovo
pasiilyme deklaruoty terming. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés i3duotg garantinio
laikotarpio isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai kartu su &uo
laidavimo draudimo rasgty Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalg bei mokestinio
pavedimo kopija, kad draudimo imoka uz isduotg laidavimo draudimo rastg yra sumokéta.

13.6. Rangovas privalo iki statybos uzbaigimo akto pasiradymo, pateikti Lietuvoje ar
uzsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovés iSduoty atlikty statybos darby kokybés
garantijs), ne maZesnei nei 150 000 Eur sumaj. Atlikus viso pastato sandarumo matavimus pagal
standartg LST EN 13829:2007 ir nustacius, kad pastato sandarumo koeficientas ns, isreikstas oro
apykaitos pastate verte (h-1) yra didesnis nei buvo deklaruotas Rangovo pasitilyme, Uzsakovas turi
teis¢ pasinaudoti pateikta atlikty statybos darby kokybes garantija.

14. Sutarties nutraukimas pries terming:

14.1. Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i3 Rangovo
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

14.1.1. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas. kai sustabdo tking veikla, arba kai
Jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogika situacija;

14.1.2. Po rastisko Uzsakovo Ispé€jimo Rangovas neuztikrina darby kokybes ar nevykdo
kity Sutarties salygy arba rastiskai perspetas dar kartg jas pazeidzia:

14.1.3. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

14.2. Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj pries terming kai Uzsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygy pazeidimas — dé| atitinkamos Sutarties dalies, Kurig pazeidzia
UZzsakovas.

14.3. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo aktg.
UZsakovas privalo apmokéti uz atliktus darbus, i§ moketiny sumy iSskaiCiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltés,

14.4. Rangovas neturi teises vienasaliskai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj Rangovas privalo
UZsakovo reikalavimu sumokétj 2 procenty baudg nuo visos Sutarties kainos su PVM.

15. Nenugalimos jégos aplinkybés:

I5.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teises, pareigos ir
atsakomybeé esant &ioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos (force majere) aplinkybéms taisyklese™ (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 D€l Atleidimo nuo
atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisykliy patvirtinimo*™).

15.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai. kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles. Nenugalima Jjega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios
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aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios i3 Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobadzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

15.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,
praneSdama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

15.5. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir del kuriy visiskai
ar i$ dalies baity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

15.6. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jegos aplinkybeés (force majeure),
emesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas. kad sumazinty su tuo susijusias
i8laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad & Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebejimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
nera laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes
(force majeure), |sipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy
prieSingu atveju biity buve idvengta, atlyginimg.

I5.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 120
kalendoriniy dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai Kita
Salj pries 60 kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 60 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos
Jjegos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys
atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

16. Intelektinés nuosavybés teisés:

16.1. Darbo projekto autoriais yra Rangovas ir jo pasamdyti subrangovai (toliau giame
punkte bendrai vadinami Autoriais).

16.2. Visos teisés aktuose numatytos Autoriy turtines teisés j bet kuriuos kiirinius ir/ar jy
dalis (jskaitant, bet neapsiribojant, projekta ir atskiras jo dalis, statinius, bréZinius, eskizus, modelius,
specifikacijas, ataskaitas ir kitus kirinius), kurie sukuriami vykdant Siose salygose numatytas
paslaugas, yra Uzsakovo nuosavybe nuo jy sukiirimo momento.

16.3. UZsakovas turi teise be jokio papildomo Autoriy sutikimo, savo nuoziira,
nevarzomai (tiek laiko, tiek teritorijos atzvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo
Autoriams naudotis visomis pagal Sutartj jgytomis Autoriy turtinemis teisémis, iskaitant, bet tuo
neapsiribojant, rekonstruoti ir/ar remontuoti statinius, keisti statiniy interjerg ir eksterjera, vykdyti
kity statiniy projektavimg bei statyba, perleisti turimas teises tretiesiems asmenims, pavesti projekto
keitimg ir/ar pildymg kitiems asmenims, pavesti projekto vykdymo prieziiira kitiems asmenims.

16.4. Autoriai pareiskia ir garantuoja, kad kartu ir/ar atskirai netures ir nereik§ Uzsakovui
ir/ar tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél Uzsakovo naudojimosi pagal Sutartj
igytomis Autoriy teisémis ir/ar sukurtais kiiriniais bei Jy dalimis (jskaitant, bet neapsiribojant,
projekty ir atskiras jo dalis, pastatus, jy brézinius, eskizus, modelius bei nereikd pretenzijy del Jy
panaudojimo kituose objektuose).

16.5. Autoriams tenka visa atsakomybe, jeigu rengiant darbo projekta pazeidziamos
treCiyjy asmeny intelektinés nuosavybés teises. Tokiu atveju Autoriai privalo nedelsiant savo saskaita
pasalinti tokius paZzeidimus ir atlyginti visas Uzsakovo dél to patirtas islaidas.

17. Sutarties vykdymo sustabdymas:

17.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma ne del Rangovo
kaltes, Sutartis gali biiti nutraukta ragytiniu Saliy susitarimu.

17.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas. kad baty galima patikrinti, ar i3 tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninéje
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dokumentacijoje ir (ar rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sitiloma pagerinti siekiama Sutarties rezultatg, ir (ar) atsiranda pagrjstos prielaidos
atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybeés) jtraukti j Sutarties vykdyma. Jei
itarimai ar Kitos pries tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti.
Esmenin¢ klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto pazeidimas ar teismo
sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju Uzsakovui nebus taikomos
kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos,
pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais del Sutarties sustabdymo, o Rangovui
— uz darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma. kad minéta esminé klaida ar pazeidimas
padaryti ne dél Rangovo kaltés.

17.3. Jei darby vykdymas stabdomas dél Uzsakovo nemokumo pagal Sutartj, Uzsakovas
apie tai pranesa Rangovui registruotu laisku. Gaves tokj pranesimg, Rangovas privalo nedelsdamas
informuoti UZsakova apie iki pranesimo gavimo dienos objekte atliktus darbus ir suderinti Uzsakovu
technologiskai biitinus uzbaigti darbus ir darbus, kuriuos batina atlikti, kad nebaigtas statyti objektas
islikty saugus sustabdzius darbus. Sie darbai turi biti baigti ne veliau kaip per 30 kalendoriniy dieny
nuo pranesimo apie finansavimo sustabdyma gavimo dienos. Jeigu dél kokiy nors priezas¢iy
Rangovas, gaves UzZsakovo pranesima dél darby sustabdymo, per 30 kalendoriniy dieny darby pagal
Sutart] nesustabdo, UZsakovas nejsipareigoja uz atliktus darbus sumokéti tol. kol Uzsakovui neastiras
finansiné galimybe atsiskaityti su Rangovu uz atliktus darbus. Siuo atveju Uzsakovui nebus taikomos
kokios nors sankcijos, numatytos Sutarties ar teisés aktais, uz neatsiskaityma laiku, o Rangovui — uz
darby atlikimo terminy nesilaikyma. Salys viena kitai nekels Jokiy pretenzijy dél nuostoliy
atlyginimo.

18.  Gindy sprendimo tvarka: kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
VieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy aprasu su
visais 3iy dokumenty priedais, Rangovo pasialymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti ginéai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biti iSspresti deryby keliu per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
tai Salys susitaria spresti juos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant iekinj teismui
pagal UzZsakovo buveinés vieta, nurodytg juridiniy asmeny registre.

19.  Kitos sutarties sglygos:

19.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasiraso abiejy Saliy jgalioti atstovai ir Rangovas
pateikia reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinima.

19.2. Sutartis galioja 24 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties galiojimo
pabaiga neatleidZia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy Isipareigojimy, atsiradusiy iki Sutarties
galiojimo pabaigos, jvykdymo.

19.3. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, isskyrus
tokias Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebity pazeisti Vieyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy
tarnybos sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmigkai bei buvo
pateiktos konkurso sglygy apraSe. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo
imanoma numatyti rengiant konkurso salygy aprasa ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys
gali keisti tik neesmines Sutarties sglygas (pasikeitus subrangovui dél bankroto, restruktiirizavimo
bylos iSkelimo ar likvidavimo procediiros pradéjimo, neatitikimo subrangovams keliamy
kvalifikaciniy reikalavimy, subrangovo vienagalio Sutarties nutraukimo ar negaléjimo laiku ir
tinkamai jvykdyti Sutarties salygas, jei jis pasitelkiamas, pasikeitus Sutarties koordinatoriui,
pasikeitus finansavimo Saltiniams, pasikeitus rekvizitams).

20.  Subrangovai ir subrangovy keitimo tvarka:

20.1. Rangovas pasililyme Sutartyje numatyty darby atlikimui pasitelkia subrangovus
UAB ,,Axis Power", kuriam perduodami elektrotechnikos ir bendrieji statybos darbai, 8 procentai
nuo bendros Sutarties kainos bei UAB ..Optika ir Technologija~. kuriam perduodama baseino
technologinés jrangos tiekimo ir montazo-derinimo darbai, 10 procenty nuo bendros Sutarties kainos;

-
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20.1.1. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipgsis j Uzsakovg ir gaves radtiska jo
sutikima, gali keisti subrangovus, tatiau naujy subrangovy kvalifikacija turi atitikti konkurso salygy
apraSe subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus:;

20.1.2. Subrangovy pakeitimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu prie
Sutarties per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko sutikimo iSsiuntimo Rangovui datos;

20.1.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus darbus atliekantj
subrangova, jei Uzsakovo netenkins subrangovo atliekamy darby kokybeé ar Uzsakovas tures pagrijsta
pagrindg manyti, kad dél pasirinkto ir konkrecius darbus atliekancio subrangovo veiksmy Sutarties
vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomu:

20.1.4. Jei Sutartyje numatyty darby atlikimui Rangovas subrangovy nepasitelks, Sutarties
vykdymo metu subrangovai negalés biiti jtraukiami.

20.2.  Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kurjuos
suzinojo vykdant Sutartj, isskyrus atvejus, kai & informacija yra vie$a arba 3i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kitg Salj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i3skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieai zinoma.

20.3. Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZzsakovas Sutarties pagrindu, privales sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba
UzZsakovas.

20.4. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

20.5. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanc¢iomis, kitos Sutarties
sglygos lieka toliau galioti.

20.6. Uzsakovas laimejusio Rangovo pasitilyma, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, iSskyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty teiseés aktams arba teisétiems
tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne véliau kaip per 10
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo paskelbia CVP IS.

21.  Baigiamosios nuostatos: Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, Kiti
dokumentai ar susiradinéjimas yra siunciami faksu, jteikiami pasirasytinai, ju originalus visais
atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunciant registruotu ar Kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy
Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma,
kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunciamas faksu. Apie savo adreso ar kity
rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laidkai/pranesimai vra laikomi gautais.

22.  Sutarties dokumentai:

22.1.  Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis. kurie ¢ia
yra iSvardinti pagal svarbg:

22.2. Konkurso salygu aprasas patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2015-07-02 jsakymu Nr. AD1-1999, kuris pakeistas 2015-07-29 jsakymu Nr. AD1-2248,
2015-08-04 jsakymu Nr. AD1-2307, 2015-08-26 isakymu Nr. AD1-2527, 2015-11-13 isakymu Nr.
AD1-3351; Techniné specifikacija; Techninis projektas: Samatiniai skaitiavimai: Uzsakovo iki
pasitilymy pateikimo termino i$siysti paaiskinimai:

22.3. Rangovo uzpildyta pasitilymo forma ir Uzsakovo praSymai paaiskinti pasiiilymg bei
Rangovo pasitilymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus):; (dokumentai
saugomi pas UZsakova);

23. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paaiskinanciais. Neaiskumo ar
priestaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties
vykdyma ir kontrolg — Projekty valdymo poskyrio vedejas Gintaras Dovidaitis, tel, (8 46) 39 61 08,
el. p. gintaras.dovidaitis@klaipeda.lt, Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus vedéjas Valdas
Svedas, tel. (8 46) 39 60 44, el. p. valdas.svedas@klaipeda.lt, kurie koordinuoja Sios Sutarties
vykdymg (organizuoja Savivaldybes administracijos jsipareigojimy Ivykdyma, kontroliuoja prievoliy
vykdyma, jy kokybe ir atitiktj Sutarties ir Konkurso salygy apraso reikalavimams, organizuoja vig
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susiraSingjimg su Rangovu, inicijuoja netesyby taikyma. Sutarties pakeitimus, pratgsimg, kai tai
numatyta, kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo Isipareigojimus dél garanto pateikimo ir vykdo kitus
sutartinius jsipareigojimus; pakeitus Sutartj, ne véliau kaip per 4 dienas pateikia Viesyjy pirkimy
skyriui skenuota susitarimg del Sutarties pakeitimo, pasibaigus Sutaréiai, ne véliau kaip per 10 dieny
pateikia VieSyjy pirkimy skyriui duomenis, reikalingus jvykdyty sutaréiy ataskaitai parengti).
Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdymga ir kontrole, UZsakovas apie tai informuos
atskiru radytiniu pranesimu.

VII. SUTARTIES PRIEDAI
24. Techniné specifikacija, 5 lapai.

VIIL SALIY REKVIZITALI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Klaipédos miesto savivaldybés Jungtinés veiklos sutarties partneriai:
administracija UAB ,,Deglas“, AB ,,Axis Industries*
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda (atsakingas partneris)

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 Kulautuvos g. 45a, 47190 Kaunas
Kodas 188710823 tel. (8 37) 360234, faks. (8 37) 360358
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TECHNINE SPECIFIKACIJA
RANGOS DARBU PIRKIMUI

1. Bendri duomenys:

I.1.

Statytojo
(Uzsakovo)
pavadinimas,
adresas,
kontaktinis asmuo

Klaipedos miesto savivaldybe. ak. 111100775, Liepy g. 11, LT-
91502 Klaipéda

Kontaktinis asmuo: Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus
vedéjas  Valdas  Svedas, tel. (8 46) 39 6044,
el. p. valdas.svedas(@@klaipeda.lt

Projekty skyriaus Projekty valdymo poskyrio vedéjas Gintaras
Dovidaitis, tel. (8 46) 39 6108, el. p. gintaras.dovidaitis@klaipeda.lt

1.2. | Statinys Klaipédos miesto baseinas (50 m) su sveikatingumo centru,
(pavadinimas, Dubysos g. 12, Klaipéda.
adresas)
1.3. | Statiniy kategorija, Statinio kategorija: Ypatingas (STR 1.01.06:2013 .Y patingi
ir naudojimo statiniai®).
paskirtis Statybos risis: Nauja statyba
Naudojimo paskirtis: Negyvenamieji pastatai: pogrupis — Sporto
paskirties pastatai
1.4. | Statinio Preliminaris rodikliai:

apibidinimas,
esama padetis

Statomo statinio uzstatymo plotas: 4 844 m?
Statomo statinio bendras plotas: 7 413,47 m?
Statomo statinio tiris: 53 197 m?*

2. Perkami darbai/paslau

oS ir su jais susijusios paslaugos:

.

Perkamy darby ir
susijusiy paslaugy
apimtis

- Perkamy statybos darby apimtys pagal parengty techninj
projekts, (rengéjas rengéjai Slangen + Koenis —
Architekten ir Cloud Architektai). Techninj projekta
galima rasti http://liepa.klaipeda.lt/files/Baseinas.zip

Pateikiamo techninio projekto sprendiniai gali keistis po
projekto ekspertizes ir statyba leidziancio dokumento gavimo.
- Darbo projekto parengimas.

Susijusiy paslaugy apimtis:

- teikgjo ir jo pasamdyty statybos proceso dalyviy privalomasis
civilines atsakomybés draudimas statybos laikotarpiu;

- statybos darby Zurnaly jsigijimas;

- nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byly parengimas ir
suderinimas su Registro centru;

- pastato energinio naudingumo sertifikato parengimas ir
pateikimas;

- Pasyviojo namo instituto (Passivhaus Institut) sertifikato
uzsakymas ir pateikimas;

- Parengti statinio techninj - energetinj pasa;

- visa reikalinga i3pildomoji dokumentacija objekto pridavimui
jteisinti; ,
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statybiniy medziagy, gaminiy, paslépty darby kokybeés tyrimai
(rangovo savikontrole), pateikiant —Statytojui (jo atstovui)
ataskaitas;

visos reikiamos dokumentacijos pagal STR 1.11.01:2010
.»Statybos  uzbaigimas™ sukomplektavimas ir pateikimas
Statytojui;

statybvietes,  laikiny  privaziavimo  keliy jsirengimas,
energetiniy istekliy uzsitikrinimas statybos darby vykdymui ir
Jy kasty padengimas statybos laikotarpiu;

aiSkinamojo — informacinio stendo (po sutarties pasiraSymo,
pries pradedant darbus) jrengimas statybos laikotarpiu;
nuolatinio aiskinamojo stendo gaminimo ir jrengimo islaidos;
statybos laikotarpyje Rangovas turés atlikti tarpinius
termovizinius tyrimus, kurie leis sitikinti Silumos izoliacijos
jrengimo biikle. Pastabéjus statybinius defektus Rangovas
privales juos sutvarkyti iki pastato statybos uzbaigimo
procediiros pradZios. Statybos laikotarpyje atlikti 2 tarpinius ir
po visy atlikty statybos darby pateikti galutinj termoviziniy
tyrimy ataskaitas;

pastato sandarumo matavimo atlikimas. Pastabéjus statybinius
defektus Rangovas privalés juos sutvarkyti iki pastato statybos
uzbaigimo procediros pradzios;

veédinimo sistemos diagnostikos atlikimas ir ataskaitos
pateikimas;

statiniy geodeziniy nuotrauky atlikimas:

pozeminiy inzineriniy tinkly geodeziniy nuotrauky atlikimas;
technologiniy inZineriniy sistemy ir statinio inZineriniy
sistemy iSbandymas su ataskaity pateikimu ir naudotojo
perscnalo apmokymas;

energetikos jrenginiy pastate ibandymo aktai;

atitinkamiems tyrimams atestuoty ar akredituoty subjekty
matavimy  dokumentai. jrodantys plieniniy konstrukeijy
prieSgaisrinés dangos (dazy, lako, tinko, pastos ir kt.) storio ir
sudéties atitiktj statinio projektui (jei reikia):

energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pazymos
apie energetikos jrenginiy techninés buklés patikrinimg
uzbaigus jy montavimo, paleidimo — derinimo darbus;
inZineriniy tinkly TV apzZiira ir ataskaity pateikimas:
geriamojo vandens kokybes tyrimai, triuk$mo, vibracijos,
apSvietimo ir kity matavimy atlikimas:

garso klasifikavimo protokolo parengimas ir pateikimas;
archeologiné priezitra ir tyrimai vykdant zemés darbus (esant
poreikiui);

aSiy nuzyméjimas dalyvaujant Statytojo (Uzsakovo) atstovui:
statybos darby organizavimo plano su eismo organizavimo
schemomis parengimas, nustatyta tvarka jas derinant su eismo
organizavimo, leidimo eismo uzdarymui ar ribojimui gavimas,
uztikrinant patekimga j savininky ar naudotojy teritorijas (jei
reikia);

3. Kiti reikalavimai :




3.1

Pripazintas  netekusiu  galios Klaipédos miesto savivaldybés

administracijos direktoriaus 2015-08-04 jsakymu Nyr. ADI-2307

3.2,

Papildomi
reikalavimai

- Darby Teikéjas, privalo netrukdyti dirbti specialistams,
vykdantiems techning, projekto vykdymo, valstybine prieZitirg bei
atsizvelgti j jy teikiamas pastabas ir reikalavimus:

- Tinkamai ir saugiai jrengti statybviete, turéti Irengtas patalpas
Jjoje su galimybe organizuoti gamybinius pasitarimus;

- Laikytis darbo saugos reikalavimy, uztikrinti saugumag zmoniy
sveikatai ir aplinkai, nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy;

- Darby vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti prisilaikant
visy galiojan¢iy jstatymy. Klaipédos miesto atlieky tvarkymo
taisykliy, patvirtinty Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2011-11-
24 sprendimu Nr. T2-370 (Nuoroda — Klaipédos miesto savivaldybés
komunaliniy atlieky tvarkymo taisykles).

3.3.

Bendrieji reikalavimai
ir instrukcijos

Statybiniai gaminiai, medziagos:

s Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi biiti
sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir tureti atitikties jvertinimo dokumenta bei turi biti nauji.
Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas rastiskas
Statytojo sutikimas ar kitaip jforminama pagal galiojanéius teisés
aktus. Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;

- specifikacija;

- spalvos nuoroda;

- jrenginio ar medZiagos pagaminimo data.

o Nenaudotinos med=ziagos:

e Draudziama naudoti medZziagas, kuriy sudétyje yra asbesto,
kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz.teflono), $vino, &vino
drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio
drusky.

e [pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas:

e Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir
medZiagos turi biti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno
paketo turi biti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios
ir nepakuotos, numeris, risis ir kokybé turi biti nurodyti pristatymo
prane$ime.

o Gaminiy ir medziagyf pristatymas:

* Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos
darby grafika. Reikia vengti nereikalingo  saugojimo  statybos
aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais
dokumentais.

o Pristatymo patikrinimas:

e Atvezty prekiy ivaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti
vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz praneimy deél galimos
zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos
prekiy tiekéjui.

o Saugojimas aikiteléje.

¢ Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad
nepablogety jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos
nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy
nuorody. Statybos aiksteléje prekes turi biti laikomos tinkamose ir jei
butina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai vedinamose
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patalpose taip, kad kiekviena medziaga buty padéta teisingai ir lengvai
patikrinama. Medziagos ir prekes, pazeistos ar kitaip sugadintos del
veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos naujomis Rangovo
sgskaita.

3.4.

Statybos jranga ir
statybos metodai

* Visa jranga, technika. priedai ir statybos metodai turi tenkinti
Lietuvos Respublikos darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimus.

Vykdymas:

o Visi darbai turi biti atliekami taikant bendrai
naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir tinkamg
darbo jega.

° Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta
nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasyti leidimo
i§ statytojo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas nesumazina
Rangovo atsakomybes.

o Bet kokj perprojektavimg del metodo pakeitimo
privalo kompensuoti Rangovas.

° Bandymai ir pavyzdziai:

o sekmingam montuojamos jrangos ir naudojamy

medziagy patikrinimui svarbu, kad prie3 pradedant bandymus biity
atsizvelgta j tokius dalykus:
e Saliy susitartas bandymo laikas. vieta ir budas,
® turi buti uztikrinamas pri¢jimas prie visy bandomy viety,
e bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai,
jrankiai ir jrengimai.

o Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo bidai turi biti
suderinti su Statytoju.

o Bandymai

o Turi bati atlikti visi salygose, normose ir Lietuvos

Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai turi biti
latkomi Aik3teleje ir veliau pristatomi suinteresuotoms 3alims
susipazinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu
nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti
visas suinteresuotas 3alis. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra
sunkinanti aplinkybé.

L Ataskaitos
o Visi klausimai. turintys jtakos darbams, turi biiti aptarti

prie§ darby pradzig. Darbo planai, iskaitant darby saugos ir
prieSgaisrinés apsaugos priemones turi biiti paruos$ti i§ anksto,
jregistruoti dokumentuose, jy turi biiti laikomasi, jie turi bati tikrinami
ir atitinkamai pagal juos turi biiti atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktg
Statytojui ir jo patvirtinta kokybés uztikrinimo sistema.

° Veéliau atliktini darbai
° Rangovas privalo informuoti Statytojo atstovus kada

galima tikrinti jvairiy stadijy darby kokybe, pries pradedant
tolimesnius darbus.

e Naudojimas statybos metu

° Jei iki darby priemimo bus naudojama kuri nors
pastovi jranga, ji ripestingai turi biiti apsaugojama pagal Statytojo
instrukcijas.  Be  Statytojo leidimo jrangos naudojimas yra
neleidZiamas.

° Apsauga /
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Nebaigti ir uzbaigti darbai turi buti saugomi nuo apgadinimy
tolimesniy darby metu. Turi buti saugoma nuo mechaninio poveikio,
nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzialimo, per
didelés kaitros ir per greito dZitivimo.

Zyméjimai ir Zenklai:

Iranga, inZineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir
t.t., kurie biitini tolimesnéje pastato eksploatacijoje, turi biiti pazyméti
identifikaciniais Zenklais susitartu su Statvtoju badu.

Tikrinimai ir pridavimas eksploatacijai:

e Prie3 uzdengiant baigta darba. juos reikia pateikti
Statytojo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma. Statytojas turi teise
reikalauti, kad dengianéios medziagos ar dalys biity nuimamos.
Procediry nesilaikymo i$laidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei
uzdengtas darbas pasirodo besgs tinkamas.

° Rangovo pildoma dokumentacija

@ Priduodant statybos darbus Rangovas privalo pateikti
visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius ir kitg dokumentacija,
kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi Lietuvos
Respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas
turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby
Zurnala, kuris bty prieinamas Statyvtojo perzitirai.

Pridavimas eksploatacijai

o Patalpy  pridavimas  tolimesniam  naudojimui,
Rangovas turi pateikti tokiy dokumenty rinkinius:

o Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo
protokolus, medziagy saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo
ataskaitas

¢ Vidaus pavirSiy medziagy valymo instrukcija

e Gamintojo prieziros instrukcija  jrangai, jrenginiams,
sistemoms ir medziagoms

e Tiekéjy ir subrangovy saradus su adresais, telefonais, faksais, e-
mail.

° Auks¢iau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems
subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.
o Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi biti

lietuviy kalba.




