

SLĖGINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

2016 m. rugsėjo 27 d. Nr. 17/16
Naujoji Akmenė

UAB „Akmenės vandenys“ (toliau – Užsakovas), įmonės kodas 253255950, atstovaujama direktoriaus Arvydo Suodžio, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir suteiktus įgaliojimus ir Kraujučio įmonė „Aras“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 152958375, atstovaujama direktoriaus Rimanto Kraujučio, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir suteiktus įgaliojimus, toliau abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią paslaugų sutartį (toliau – Sutartimi).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas: Slėginių nuotekų tinklų įrengimas (toliau – Darbai). Numatoma pakloti apie 594 metrų ilgio nuotekų tinklų, iš jų apie 4 m savitakinių ir apie 590 m slėginių nuotekų tinklų. Slėginiai nuotekų tinklai turi būti klojami nuo Dąbiškių kaimo mechaninių valymo įrenginių iki šulinio, esančio šalia Ventos gatvės gyvenamojo namo Nr. 7, Papilės miestelyje.

1.2. Sutartis sudaryta, vadovaujantis darbų pirkimu, vykdytu CVP IS priemonėmis.

1.3. Slėginių nuotekų tinklų įrengimą atlikti vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais norminiais teisės aktais.

1.4. Rangovas garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks pirkime numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

1.5. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus.

1.6. Rangovas, darbų įgyvendinimui, aikštelėje turi turėti pakankamą skaičių kvalifikuotų prižiūrėtojų, mechanizmų operatorių ir kito reikalingo personalo, tinkamą įrangą, įrankius ir prietaisus.

II. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

2.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki vis užbaigimo momento ir atsiskaitymo už ją, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

2.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

2.3. Darbų atlikimo terminas - 2 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos, tačiau atsiradus nenumatytoms aplinkybėms dėl darbų įvykdymo, galimas sutarties pratęsimas 1 mėnesiui.

2.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

III. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Į Sutarties objekto kainą įtraukta:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų kaina Eur be PVM	PVM 21 %	Darbų kaina Eur su PVM
1.	Rangos darbai:			
1.1	Slėginių bei savitakinių nuotekų tinklų įrengimas			

1.2	Nuotekų siurblinės įrengimas			
2.	Išpildomoji geodezinė nuotrauka			
3.	Nekilnojamo turto kadastrinių matavimų byla			
IŠ VISO:		59415,71	12477,30	71893,01

3.2 Bendra pasiūlymo kaina - 59415,71 Eur (penkiasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai penkiolika eurų 71 centas), ir PVM 12477,30 Eur (dvylika tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt septyni eurai 30 centų), kaina iš viso yra 71893,01 Eur (septyniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai devyniasdešimt trys eurai 1 centas). Ši suma atitinka Rangovo darbų pirkimo apklausos būdu pateiktą pasiūlymą. Užsakovas atsiskaito Rangovui pagal pateiktus atliktų darbų aktus bei PVM sąskaitas faktūras pavedimu per 30 dienų nuo šių dokumentų pasirašymo.

3.3. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus numatytus Sutartyje. Į Sutarties objekto kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, transportavimo ir visi reikalingi draudimai statybos metu bei visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

3.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti darbus, kurie buvo pateikti pirkimo dokumentuose, bet Rangovas jų nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis.

3.5. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) yra 21 proc. Valstybės institucijoms priėmus įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus, keičiančius PVM dydį, jis keičiamas ir Sutartyje.

3.6. Rangovas išrašydamas atliktų statybos darbų PVM sąskaitą faktūrą privalo įrašyti nuoroda – „Atvirkštinis apmokestinimas“.

3.7. Rangovas išrašydamas atliktų statybos darbų PVM sąskaitoje faktūroje nuo atliktų statybos darbų apmokestinamąją vertę, turi apskaičiuoti PVM sumą taikydamas standartinį PVM tarifą.

3.8. Užsakovas atsiskaitydamas už statybos darbus pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą sumoka Rangovui atlygį be PVM. Užsakovas sumoka PVM į biudžetą, nes šių Darbų teikimas už atlygį laikomas PVM apmokestinama veikla.

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Užsakovas turi teisę:

4.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekiai, medžiagų, gaminių kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Sutartyje nustatytiems reikalavimams;

4.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus bei laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą Darbą iki nustatytų Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

4.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

4.1.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų statybos Darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį (LR Statybos įstatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240).

4.2. Užsakovas įsipareigoja:

4.2.1. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

4.2.2. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus bei Paslaugas Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

4.2.3. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus bei Paslaugas.

4.3. Rangovas turi teisę:

4.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis;

4.3.2. gauti Užsakovo apmokėjimą už suteiktas Paslaugas ir įvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;

4.3.3. Prieš 15 (penkiolika) darbo dienų raštu įspėjęs Užsakovą ir gavęs raštišką Užsakovo sutikimą, turi teisę pakeisti subrangovą (-us).

4.3.4. naudotis kitomis teisėmis aktuose numatytais Rangovo teisėmis.

4.4. Rangovas įsipareigoja:

4.4.1. ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas raštu įspėti Užsakovą, jeigu bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, nurodydamas, kokių konkrečiai dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

4.4.2. vykdyti statybos Darbus pagal Sutartį, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių), reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu jie atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kuriuos panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą numatytam panaudojimui;

4.4.3. savarankiškai apsirūpinti materialiniais išteklių, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo) ir taupų naudojimą;

4.4.4. keisti su Užsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo raštišką sutikimą, nepažeidžiant Sutartyje norodytiems reikalavimams ir darbų kiekiams;

4.4.5. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbų etapus bei apie atliktų Darbų priėmimo - perdavimo datą, nustatytu laiku pateikti Užsakovui atliktų Darbų aktus, išrašyti PVM sąskaitas – faktūras ir kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją;

4.4.6. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeltų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

4.4.7. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinių atliekų, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas. Išvežti statybines atliekas savo sąskaita;

4.4.8. darbų vykdymo metu pasirūpinti arba sumokėti statinio naudotojui už suteiktą elektros energiją, vandenį ir kt. komunalines paslaugas;

4.4.9. užtikrinti, kad į statomą Objektą, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys;

4.4.10. atliekant slėginių nuotekų tinklų ir jų įrenginių statybos darbus, privalu įvertinti Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ keliamus reikalavimus:

4.4.10.1. slėginių nuotekų tinklų klojimo būdą pasirenka rangovas;

4.4.10.2. slėginiai nuotekų tinklai, tame tarpe ir savitakiniai nuotekų tinklai numatyti iš PE DN110, vamzdžio, slėgis PN10. Būtina įvertinti STR 2.07.01:2003 443 punkto (vamzdžio diametras) reikalavimus;

4.4.10.3. turi būti įvertinta tikimybė, kad tam tikrose vietose tinklai žiemos metu gali užšalti. Turi būti paklota žemiau įšalo zonos (1,5 m);

4.4.10.4. preliminarus nuotekų įtekėjimo gylis iš Daubiškių k. mechaninių valymo įrenginių į naujai statomą fekalinių nuotekų siurblinę nuo 1,75 iki 2 m.;

4.4.10.5. nuotekų siurblinę privalu įrengti tokio gylio, kad jos rezervuaro talpa užtikrintų mažiausiai 5 minučių vieno siurblio darbą. Nuotekų siurblinėje turi būti sumontuota: du trifaziai fekaliniai siurbliai, trys kontaktinės plūdės;

4.4.10.6. siurblinės našumas pagal atitekančių nuotekų kiekį būtų $5,5 \text{ m}^3/\text{val.}$ Tačiau privalu įvertinti STR 22.07.01:2003 reikalavimą, kad nuotekų tinklų greitis turi būti nuo 1 iki 4 m/sek. (475 p.). Nuotekų siurblinės galingumas turi būti apskaičiuotas taip, kad atitiktų minėtą reikalavimą (preliminariais skaičiavimais kiekvieno siurblio galingumas turėtų būti apie 6 litrai/sek., pakėlimo aukščiui esant 30 metrų);

4.4.10.7. 2 m prieš šulinėlį, kuris yra šalia Ventos g. gyvenamojo namo Nr. 7, Papilės mst., į kurį bus pajungiamos iš Daubiškių kaimo atitekančios nuotekos, privalu įrengti slėgio gesinimo šulinį;

4.4.10.8. baigus statybos darbus Rangovas privalo atlikti bandomų nuotekų perpumpavimą.

4.4.10.9. siurblinėje numatyti III kategorijos elektros energijos tiekimą, numatant stacionaraus elektros generatoriaus pajungimo lizdą (STR 2.07.01:2003 462 punktas);

4.4.10.10. savitakinių ir slėginių nuotekų tinklų ir šulinių projektavimą atlikti pagal Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 reikalavimus;

4.4.10.11. statant slėginius ir savitakinius tinklus taip pat būtina atsižvelgti į STR 2.07.01:2003 467 (nuotakyno hidraulinis pralaidumas) punkto nuostatas;

4.4.10.12. elektros energijos prisijungimo sąlygas iš „ESO“ fekalinių nuotekų siurblinės įrengimui išima užsakovas - UAB „Akmenės vandenys“. Elektros tinklų įrengimo darbus atlieka rangovas;

4.4.10.13. nuotekų siurblinė privalo būti statoma atsižvelgiant į STR 2.07.01:2003 459 (prieš rezervuarą turi būti statoma įtekėjimo kolektorių uždarančioji armatūra; įrengiamos grotos su nešmenų iškėlimu), 460; 475 punktų reikalavimus;

4.4.10.14. statant nuotekų siurblinę bei slėginius nuotekų tinklus taip pat būtina atsižvelgti STR 2.07.01:2003 467 (hidraulinis pralaidumas) punkto nuostatas;

4.4.10.15. nuotekų šulinius privalu įrengti pagal STR 2.07.01:2003 šuliniams keliamus reikalavimus, ypač atkreipti dėmesį į 447; 448; 449; 450; 451; 454 punktų reikalavimus. Nuotekų šuliniai turi turėti hidroizoliaciją, kad paviršiniai ir gruntiniai vandenys nepatektų į nuotekų tinklus;

4.4.10.16. būtina įvertinti STR 2.07.01:2003 415.13 punkto (lauko nuotakyno išbandymas) reikalavimus;

4.4.10.17. kertant asfaltuotą kelio dangą patartina naudoti betranšėjines statybos technologijas. Jei atliekant statybos darbus bus pažeista kelio danga, privalu ją atstatyti;

4.4.10.18. statant fekalinę siurblinę būtina atsižvelgti į LR aplinkos ministro 2004-10-19 įsakymu Nr. D1-543 patvirtintus Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimus (objekte turi būti įrengta apsauginė signalizacija, o duomenys privalo būti perduoti į įmonės atstovo mobilųjį telefoną trumpąja žinute, taip pat signalas turi būti gaunamas įvykus bet kurio siurblio gedimui, dingus elektros įtampai, vandeniui patekus į siurblio tepalo kamerą, suveikus siurblio šiluminei relei), nuotekų siurblinę privaloma aptverti;

4.4.10.19. fekalinių nuotekų siurblinėse agresyvioje terpėje - skystyje ir ore - dirbantys įrenginiai turi būti pagaminti iš metalo AISI 316 arba plastiko PE;

4.4.10.20. projektuojant siurblinėse panardinamus siurblius, būtina suprojektuoti siurblių iškėlimui-nuleidimui stabilias kreipiančiąsias iš AISI-316 plieno (kreipiančiosios turi būti pritvirtintos keliuose vietose, kad nejudėtų, ar būti masyvos);

4.4.10.21. siurblių valdymą numatyti vietinį, siurblių darbą – automatinį, pagal nuotekų lygį rezervuare;

4.4.10.22. valdymo skydą projektuoti apsaugotoje nuo apšėmimo vietoje. Skydas turi būti apsaugotas nuo atmosferinių reiškinių bei agresyvios terpės poveikio;

4.4.10.23. tiesiant slėginių nuotekų tinklus per Ventos upę, privalu juos kloti diukeryje;

4.4.10.24. turi būti numatytas pažeistų komunikacijų, drenažo ar kt. sistemų atstatymas;

4.4.10.25. atlikus visus darbus objekte, privaloma atstatyti sugadintą dangą ir sutvarkyti gerbūvį ne prasčiau, nei buvo prieš pradėdant statybos darbus objekte.

4.4.11. Baigus statybos darbus, parengti ir pateikti po du egzempliorius išpildomųjų nuotraukų su kompaktine laikmena bei Nekilnojamo turto kadastro bylas, suderintą su VĮ Registrų centru.

4.4.12. Rangovas įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu įstatymu nustatyta tvarka paskirti Statybos vadovą. Statybos vadovas turi turėti kvalifikacijos atestatą suteikiantys teisę eiti statybos darbų vadovo ir projekto ir projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Keisti statinio Statybos vadovą galima tik suderinus su Užsakovu.

4.4.13. Rangovas privalo prieš įrengdamas slėginius nuotekų tinklus, išsiimti kasimo darbų leidimus, t.y. esamų tinklų savinikų: TEO, AB LESTO, gamtines dujas tiekiančia bendrovė, internetines paslaugas tiekiančia bendrovė ir kitų įmonių.

4.4.14. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki statybos užbaigimo. Už sugadintus daiktus, pavogtas medžiagas iki perdavimo – priėmimo akto pasirašymo atsako Rangovas.

4.4.15. Atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinių atliekų, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas. Išvežti statybines atliekas savo sąskaita.

V. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir šia Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę - išpildomąją dokumentaciją. Projektinės dokumentacijos perdavimui įforminti Rangovas pateikia Užsakovui pasirašyti perdavimo - priėmimo aktą. Nepriklausomai nuo projektinės dokumentacijos perdavimo - priėmimo datos, Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenziją dėl priimtoje projektinėje dokumentacijoje pastebėtų klaidų ar neatitikimų. Užbaigti Objekto Darbai priimami statybos techninio reglamento STR 1:11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nustatyta tvarka. Užsakovas gali pareikalauti papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus: paslėptų darbų aktus, šulinėlių atitikties deklaracijas ir medžiagų atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas, siurblių sertifikatus, fekalinų nuotekų tinklų atitikties bandymo nuolaidžio nustatymo aktus ir kt.

5.2. Rangovo atlikti Darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai, pasirašytas statybos darbų perdavimo - priėmimo aktas, pateiktos išpildomosios geodezinės nuotraukos, medžiagų, gaminių ir įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kadastrinių matavimų byla ir jos kompiuterinė laikmena, statybos darbų žurnalai, kita išpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, pasirašyti statybos užbaigimo dokumentai.

5.3. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos ar gaminiai, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar Projekto ir kitų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokiu atveju surašomas ir abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

5.4. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų, arba, kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų net ir pasirašius Darbų perdavimo - priėmimo aktą, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės. Tokiu atveju ~~Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius (LR Statybos įstatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240).~~

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Rangovas prisiima atsakomybę už Užsakovui pateiktos informacijos, dokumentų, kitos medžiagos, būtiną tinkamam Darbų atlikimui, teisingumą ir patikimumą.

6.2. Kiekviena šalis privalo atlyginti kitai Šaliai visus nuostolius, kurie yra tiesiogiai susiję ir kuriuos kita šalis patiria dėl šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, bet ne daugiau nei šios sutarties vertė.

6.3. Įsipareigojimų pagal sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas sutarties pažeidimu, jei jo priežastis yra nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės.

6.4. Rangovui atsisakius suteikti ar netinkamai suteikus sutartyje numatytus Darbus, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti 10 proc. dydžio sutarties kainos baudą.

6.5. Rangovas vėluodamas atlikti pagal sutartį numatytus Darbus nustatytais terminais, moka Užsakovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų vertės.

6.6. Užsakovas vėluodamas sumokėti sutartyje nustatytais terminais Rangovui už pagal sutartį atliktus Darbus, Rangovui raštu pareikalavus, moka Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos.

6.7. Tais atvejais, jeigu Užsakovo įgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, už kuriuos Rangovas atsakingas, Darbų atlikimo metu yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų, Rangovas moka 200 Eur baudą Užsakovui. Šiame punkte nurodyta bauda mokama už kiekvieną apsvaigusį nuo minėtų medžiagų asmenį kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

VII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

7.1. Sutarties keitimo, nutraukimo klausimai reglamentuojami LR Civilinio kodekso bei Viešųjų pirkimų įstatymo.

7.2. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

7.3. Jei Rangovas nevykdo kurių nors sutartinių įsipareigojimų, tai Užsakovas gali Rangovui nurodyti, apie tai pranešdamas raštu, įvykdyti įsipareigojimus ir juos įgyvendinti per pagrįstai tinkamą laiką.

7.4. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

7.4.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

7.4.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

7.4.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius ir baudą;

7.4.4. nutraukti Sutartį;

7.4.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

7.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

7.5.1. Rangovas nevykdo Darbų arba kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal sutartį;

7.5.2. per 14 dienų gavęs pranešimą neįvykdo keliamų reikalavimų;

7.5.3. negauna sutikimo iš Užsakovo ir Darbus paveda vykdyti Subtiekėjui;

7.5.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuos ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

7.5.5. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

7.5.6. kai Rangovas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;

7.5.7. kai Rangovas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

7.5.8. kai Rangovas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų;

7.5.9. kai Rangovas nevykdo Sutartyje nurodytų sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

7.5.10. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį.

7.6. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

7.6.1. kai Užsakovas, bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

7.7. Užsakovas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.721 str. 1 punktu gali bet kuriuo anksčiau išvardytu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui nutraukti Sutartį ir turi teisę pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, sumokėti baudą (-as), delspinigius.

VIII. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE - MAJEURE) APLINKYBĖS

8.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti paslaugų, sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

8.2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui.

8.3. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai nurodytos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita šalis negauna per protingą laiką po to, kai sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

8.4. Šio punkto nuostatos neatima iš kitos šalies teisės nutraukti sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, arba reikalauti sumokėti palūkanas.

IX. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

9.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdant Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokestimo terminus ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia Darbų atlikimo terminus.

9.2. Rangovas užtikrina visų Sutarties duomenų konfidencialumą, išskyrus tiek, kiek būtina jo sutartiniais įsipareigojimams vykdyti arba kaip susitarta su Užsakovu. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente.

X. SUTARTIES PAKEITIMAI

10.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu sutarties sąlygos negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti pagrindiniai principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

10.2. Sutarties pakeitimas įsigalioja tik esant Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimui.

XI. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

11.1. Rangovo ir Užsakovo ginčai pirmiausia sprendžiami taikiai, derybų, abipusių kompromisų būdu, nepavykus – teisme LR teisės aktų nustatyta tvarka.

11.2. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šiu

dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais. Šalims nepavykus susitarti per 5 dienas, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

11.3. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

12.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktu reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

12.3. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, elektroniniu paštu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusią adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

12.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

12.5. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

12.6. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

XIII. ŠALIŲ REKVIZITAI


UŽSAKOVAS

UAB „Akmenės vandenys“
P. Jodelės 2b, LT-85115 Naujoji Akmenė
Tel./faksas (8-425) 56718
Įmonės kodas 253255950
PVM mokėtojo kodas LT532559515
A. s. LT034010043300000274
AB DnB NORD bankas Naujosios Akmenės
El. paštas akmenes.vandenys1@is.lt

RANGOVAS

Kraujučio įmonė „Aras“
Draugystės g. 7, LT-85360 Akmenė
Tel./faksas (8-425) 59598
Įmonės kodas 152958375
PVM mokėtojo kodas LT529583716
A. s. LT294010043300090307
AB DnB NORD bankas Naujosios Akmenės
El. paštas imone.aras@gmail.com

Direktorius
Arvydas Suodis



Direktorius
Rimantas Kraujutis

