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PASLAUGU IR DARBU SUTARTIMS:
1. pirimo verte be PvM__ /3 £00. 90 Eur

2. Paslaugos kategorija olorbou
3. Paslaugos BVPZ kodas 454343 00-4

4, Sutartie galiggmog ?a (iskaitant apmokejimui skirtg laika):
A0/¥._09. :
5. Pirkimy plano eilutés numeris: 201G m. eil. Nr. //6 ngg

6. Pirkimo rusies kodas:

VANDENTIEKIO IR BUITINIU NUOTEKU TINKLU TURGAUS G. 9A,
PRIEKULES M., PIEVY G., AZUOLO G. SAMALISKES G. VEZAICIU MSTL,
VASARIO 16-OSIOS G. GARGZDY M., KLAIPEDOS R. SAV,, STATYBA . _
DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. L0/ /367, 05~k #

SPECIALIOSIOS SALYGOS
Du tukstanciai SeSiolikty mety rugséjo ménesio M diena, Klaipéda

AB . Klaipédos vanduo®, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveiné yra Rysininky g. 11,
Klaipeda, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama  generalinio direktoriaus Leono Makiino, veikiancio (-ios) pagal bendrovés jstatus (toliau —
Uzsakovas), ir

UAB ,.KRS¥, juridinio asmens kodas 133630961, kurio registruota buveiné yra Algirdo g. 38, Vilnius, duomenys
apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama projekty
direktoriaus Liutauro DitkeviGiaus, veikian&io pagal 2015-01-12 jgaliojimg Nr. I-150112/02, veikian&io (-10s)
pagal bendroves jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje darby pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — ,Salimi“,

sudare Sig darby pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi*, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

I.1. Sutarties dalykas yra vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly Turgaus g. 9a, Priekulés m., Pievy g., Azuolo
g. Samaliskés g. Vézaiciy mstl, Vasario 16-0sios g. Gargzdy m., Klaipédos r. sav., rangos darbai pagal Uzsakovo
pateiktas prisijungimo salygas 2016-07-21 Nr.2016/5.6/3-869, 2016-09-08 Nr.2016/S.6/3-1081, 2016-09-08
Nr.2016/S.6/3-1080 (toliau — Darbai).

1.2. Atliekamy Darby techniné specifikacija, apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1.

1.3. Darbai turi bati atlikti Turgaus g. Priekulés m., Pievy g., Azuolo g. Samaliskés g. Vézai¢iy mstl, Vasario
16-o0sios g. Gargzdy m., Klaipédos r. sav. teritorijoje.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

2.1. Si Sutartis Isigalioja nuo tada, kai ja pasiraso abi 3alys, ir galioja, kol Salys sutaria Ja nutraukti arba kol
Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai ivykdomi jsipareigojimai), nutraukiama Istatymu ar Sioje Sutartyje
nustatytais atvejais.

2.2. Darby atlikimo terminai:

2.2.1. Rangovas Darbus pradeda kit dieng po Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2.2. Rangovas Darbus baigia per 7 (septynis) ménesius nuo Sutarties isigaliojimo dienos.

2.3. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, jformintas statybos
uzbaigimas bei Uzsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.4. Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus ankséiau sutarto termino.

2.5. Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas iskilus nenumatytoms aplinkybéms, kurios negali
priklausyti nuo Salies, dél kurios pratgsiamas sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, valios (pavyzdziui:
klimatinés oro salygos, valstybés institucijy/jstaigy/organizacijy veiksmai, dél kuriy nera galimybeés jvykdyti sutartj
nustatytu terminu, atsirade papildomi darbai ir pan. objektyvios priezastys), Salims-rastu-isreiskus > tam sutikima

es dali )

-

gali buti pratestas, surasant papildomg susitarima, kuris yra neatsiejama-¥ios sutarti

)
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3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

3.1. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM | 13800.00 Eur
Trylika titkstanciy astuoni Simtai eury 00 euro ct.

PVM 21% | 2898.00 Eur
Du tukstanciai astuoni Simtai devyniasdesimt astuoni eurai 00 euro ct.

Bendra Sutarties kaina | 1669800 Eur
(Sutarties kaina su PVM) | Sesiolika titkstanciy sesi simtai devyniasdesimt astuoni eurai 00 euro ct.

3.2. Bendra sutarties kaina detalizuojama $ios sutarties specialiyjy salygy 2 priede.

3.3. Kaina, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 3.1 punkte, yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines islaidas, susijusias su darbais.

3.4. Mokgjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.4.1. Uzsakovas avansg sumoka per 15 (penkiolika) dieny, Tiekéjui pateikus avansinio mokejimo grazinimo
banko garantija visai avanso sumai ir isankstinio mokejimo saskaita. Avansinio mokéjimo dydis:

Ne daugiau 5 % Sutarties vertés be Avansas nenumatytas
LPVM

3.4.2. tolesni mokéjimai, i3 atlikty darby vertes, iraSytos Rangovo apmokéjimui teikiamoje PVM saskaitoje —
faktiroje, atskaiCius 3.4.1. punkte nurodytu procentu apskai¢iuota avanso suma ir 5 % dydzio rizikos rezerva,
numatyta Sutarties specialiyjy salygy 4.5 punkte, vykdomi tarpiniais mokéjimais kas menesj per 30 (trisdesimt)
dieny po PVM saskaitos-faktiiros, Rangovo israSytos pagal abiejy saliy pasiraSyta darby priémimo-perdavimo akta,
pateikimo. Sgskaitas — faktiiras Rangovas privalo pateikti uz per kalendorinj ménesj atliktus darbus ne véliau kaip
iki kito ménesio 7 d. Kartu su PVM sgskaita — faktira turi buti pateikta pazyma apie atlikty darby islaidas ir vertes
(forma F-3) ir jvykdyty darby kainos skai¢iavimo lentelé. Atlikty darby akta ruoSia Rangovas. Uzsakovui ar
techniniam prizitirétojui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacija. Galutinis atsiskaitymas vykdomas
pagal rangovo pateikta PVM saskaita faktlra tada, kai Rangovas pilnai ivykdo savo jsipareigojimus pagal Sia
Sutart] ir pateikia statybos vykdymo ir iSpildymo dokumentacija, sutarties Saliy pasiraSyta galutinj darby priémimo-
perdavimo akta bei statinio uzbaigimo akta/deklaracija apie statybos uzbaigimg. Rizikos rezervas sumokamas per
30 (trisdesimt) dieny nuo statybos uzbaigimo akto isdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigimg patvirtinimo
datos.

3.4.3. Rangovas iSrasytoje atlikty statybos darby PVM saskaitoje faktiiroje, nuo atlikty statybos darby
apmokestinamosios vertés taikydamas standartinj PVM tarifa, turi apskaiciuoti PVM sumg. Taip pat,
vadovaudamasis PVM jstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir 96 straipsnio nuostatomis, be kity privalomy
rekvizity, teikiamy statybos darby PVM sgskaitoje Jaktaroje privalo jrasyti nuorodg ,Atvirkstinis
apmokestinimas “,

3.5. Uzsakovas atlygj uz statybos darbus, iradytus pateiktoje PVM saskaitoje faktiiroje, Rangovui sumoka be
saskaitoje faktiroje nurodytos apskaiciuotosios PVM sumos. PVM sumg, apskaiCiuota uz statybos darbus ir
nurodyta PVM saskaitoje faktiiroje, Uzsakovas sumoka | biudzeta, vadovaudamasis PVM Istatymo 96 straipsnio
nuostatomis.

3.6. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas Juos atlieka savavaliskai, nesilaikydamas Sutarties salygy.

3.7. Savavaliskai atliktus darbus Rangovas savo sgskaita privalo itaisyti arba likviduoti.

3.8. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu I Rangovo nurodytg banko
saskaita:

Saskaitos Nr. LT82 7044 0600 0288 9998

AB SEB bankas;

Banko kodas 70440.

Apmokgjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo $iame punkte nurodyta sgskaita.

3.9. Sutartyje numatyta Darby kaina negali biiti kei¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus atveju,
jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakei¢iamas
pridétinés vertés mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokeséio dydzio
patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridetinés vertés mokescio nesikeicia,
keiciasi tik pridétinés vertés mokeséio dydis.
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3.10. Esant butinybei pagal Sutartj Uzsakovas turi teise i$ Rangovo jsigyti papildomus darbus. Papildomi
darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir bitini
Sutarciai jvykdyti (uzbaigti), darbai.

3.11. Didesni atlikty darby pagal Sutartj kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais. o Sutarties kaina,
nurodyta Sutarties 3.1 punkte, nekei¢iama.

3.12. Papildomy darby batinumas turi biti pagrjstas dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu. Siuo tikslu
Rangovas raStu pateikia motyvuota sitilyma dél papildomy darby butinybés ir ji pagrindzian¢ius dokumentus
Uzsakovui. Sitilyma dél papildomy darby gali pateikti ir statinio projekto valdytojas, Uzsakovo paskirtas statinio
statybos techninis priZitrétojas.

3.13. Uzsakovas praso statinio projekto (dalies) rengéjo pateikti motyvuota paaiskinima dél papildomy darby
pagristumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby biitinybés nurodant priezastis.

3.14. Uzsakovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy darby butinybe pagrindziancius dokumentus, sutinka arba
nesutinka del papildomy darby jsigijimo, tai rastu prane$damas Rangovui.

3.15. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasiraSyti visi statybos proceso dalyviai.
Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindziantys
papildomy darby butinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby kainos pagrindimas ir skai¢iavimas.

3.16. SuraSius Sutarties specialiyjy salygy 3.15 punkte nurodyta dokuments, Salys pasiraso papildoma
susitarimg del papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.

3.17. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasirasius papildomg susitarimg dél papildomy
darby jsigijimo (Sutarties 3.16 p.), priesingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavaliskai
(Sutarties specialiyjy salygy 3.6 ir 3.7 punktai).

3.18. Konkretaus papildomo darbo kaina bus apskaiCiuojama, jvertinus pagristas tiesiogines (darbo
uzmokes€io ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir irengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines
(pridetiniy i8laidy ir pelno) iSlaidas, kurios negalés biti didesnes uz rekomendacijose dél statiniy statybos
skai¢iuojamyjy kainy nustatymo, kurios registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo Istaigy
parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skai¢iuojamuyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V] Statybos produkty sertifikavimo centras,
nustatytas kainas.

3.19. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty papildomy darby,
numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto kaing, bendra suma, kitus papildomy darby
isigijima pagrindzian¢ius dokumentus.

4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

4.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas:

Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo Sutarties Sutarties jvykdymo uztikrinimo
uztikrinimo budai uztikrinimo ivykdymo galiojimo terminas
pateikimo terminas uztikrinimo
verté
Avansinio mokéjimo | Kartu su  avansinio | Visai avansinio [sigalioja banko garantijos isdavimo diena
grazinimo mokeéjimo sgskaita. mokéjimo arba joje nurodyta vélesne dieng ir galioja
uztikrinimas  (banko sumai. iki Sutarties jvykdymo.
garantija) Banko
garantija  turi  biiti
besalyginé ir
neatSaukiama.

4.2.Sutarties jvykdyma Rangovas uztikrina 1800,00 Eur (vieno tukstancio aStuoniy imty eury 00 euro ct)
bauda.

4.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
del jo kaltés pazeidus Sutartj.

4.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumoketi visg sumg, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 4.2 punkte. Prie§ pateikdamas reikalavima sumokéti
pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas ispéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo
pateikia Sj reikalavima.

4.5. Salys susitaria, kad be Sutarties specialiyjy salygy 4.2 punkte numatyto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo,
papildomai nustatomas 5 % nuo atlikty darby vertés be PVM rizikos rezervas (sulaikomy pinigy suma), kuriuo
garantuojama, kad uzbaiges darbus pagal sutartj, Rangovas dalyvaus ir teiks pagalbg UZsakovui organizuojant ir
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vykdant statybos uzbaigimo procediras. Tai reiskia, kad Rangovas tikslins, pildys ir tvarkys komisijai pateiktus
statinio statybos dokumentus (jeigu bus nustatyta, kad jie neatitinka reikalavimy), Salins pastebétus statinio
defektus arba trukumus, teiks paaiskinimus statybos uzbaigimo komisijoje, pasiraSys statybos uzbaigimo
dokumentus ir kartu su statytoju atliks kitus darbus, reikalingus statinio statybos uzbaigimui. Rizikos rezervas
Rangovui mokamas Sutarties specialiyjy salygy 3 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

5. Saliy atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Uzsakovas privalo sumokéti
Rangovui 0,05 %, dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelstg dieng.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytu terminu, Uzsakovas turi teise be oficialaus jspéjimo
ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo budy pradeéti skaiciuoti 0,05 %, dydzio delspinigius nuo darby dalies,
dél kurios Uzsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu, vertés uz kiekvieng termino praleidimo diena.
Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai iSskaicCiuoti delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumy, apie tai pranesant
Rangovui. Jei apskai¢iuoti delspinigiai vir$ija Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte nurodyta Sutarties jvykdymo
uztikrinimo sumg, Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tai rastu jspéjes Rangova pries 10
(desimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZzsakovo teisés | Sutarties jvykdymo uztikrinima, taip pat |
nuostoliy bei netesyby atlyginima, jeigu Siy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties jvykdyma uztikrinanti
piniginé suma.

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai UZzsakovas be Siame
straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo budy taip pat turi teis¢ pasinaudoti teisémis, nurodytomis Sutarties
bendryjy salygy 14 ir 16 straipsniuose.

6. Susirasinéjimas

6.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba iSsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu paStu (patvirtinant
gavimg) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, Kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama pranesima:

UzZsakovo kontaktai Rangovo kontaktai
Vardas, pavardé Vytautas Valantinas Arvydas Krasauskas
Adresas Rysininky 11, Klaipéda Danés g. 6, Klaipéda
Telefonas 846 466175 8 656 13473
Faksas 846 466179 846300199
El. pastas Vytautas.valantinas@vanduo.lt akrasauskas(@Kkrs-group.com

6.2. Jei pasikeicia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranedama ne
véliau, kaip pries 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima,
jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prie$tarauja Sutarties salygoms
arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka
7.1. Rangovas $ios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo (subrangovy).
8. Kitos nuostatos

8.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, ju priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu Sutarties
specialiyjy salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama
Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinéiais vienoda teisine galia — po viena
kiekvienai Saliai.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémeé ja kaip atitinkangia juy
tikslus ir pasirase auks$éiau nurodyta data.

8.4. Sutarties bendryjy salygy 3.2.2, 5.1,5.3,5.5, 5.6, 5.7 punktai netaikomi.
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8.5. Sutarties specialiyjy salygy priedai:
8.5.1. priedas Nr. 1 ,,Techniné specifikacija®, 2 lapai;
8.5.2. priedas Nr. 2 ,.Darby kainos Ziniarastis“, 1 lapas.

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:

AB ,.Klaipédos vanduo* UAB ,.KRS*

L.k. 140089260 [.k.133630961

RySininky g. 11,Klaipeda Algirdo g. 38, Vilnius

AB SEB bankas, kodas 70440 AB SEB bankas, kodas 70440

LT30 7044 0600 0076 5179 LT82 7044 0600 0288 9998

PVM moketojo kodas LT400892610 PVM mokétojo kodas LT336309610

Tel.: (8 46) 46 61 71, faks.: (8 46) 46 61 79 Tel.: (8 37) 45 44 64 , faks.: (8 37) 3539 00

(parasas)
AV.

plétros departamentas ,
techninio skyriaus virdininkeé

Daiva Niedvariené 4,
S AN




1 priedas

VANDENTIEKIO IR BUITINIU NUOTEKU TINKLU TURGAUS G. 9A,
PRIEKULES M., PIEVU G., AZUOLO G., SAMALISKES G., VEZAICIU MSTL.,
VASARIO 16-OSIOS G., GARGZDU M., KLAIPEDOS R. SAV., STATYBA
TECHNINE SPECIFIKACIJA

AISKINAMOJI DALIS

Numatoma pirkti vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly Turgaus g. 9A, Priekulés m., Klaipedos r.
savivaldybéje projektavimo ir statybos darbus.

Numatoma pirkti vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly Pievy g Azuolo g., Samaliskes g., Vézaitiy mstl.,
Klaipédos r. sav., projektavimo ir statybos darbus.

Numatoma pirkti buitiniy nuoteky tinkly Vasario 16-osios g., Gargzdy m., Klaipédos r. sav., projektavimo
ir statybos darbus.

Turgaus g. 9A, Priekulés m., Klaipédos raj. sav., reikia suprojektuoti ir jrengti vandentiekio ir buitiniy
nuoteky tinklus nuo Turgaus g. iki naudojamojo sklypo Turgaus g. 9A ribos pagal 2016-07-21 prisijungimo salygy
Nr.2016/S.6/3-869 (pateikta PD) reikalavimus ir preliminaria tinkly jrengimo schema (pateikta PD).

Vandentiekio tinkly preliminarus ilgis apie 68 metrai.

Buitiniy nuoteky tinkly preliminarus ilgis apie 67 metrai.

Numatoma tinkly jrengimo trasa patenka | kultiros paveldo teritorija (Priekulés miesto istoriné dalis).
Vandentiekio tinklus jrengti i§ DN32mm skersmens vamzdyno, prijungimg numatant nuo esamy vandentiekio
tinkly DN32mm ties Turgaus g. iki naudojamo sklypo Turgaus g. 9A ribos, gale pastatant pozeming sklende.
Prisijungimo prie esamy tinkly vietoje pries jvadine sklende j gyvenama nama Turgaus g. 9 numatyti triakio
Irengimg.

Buitiniy nuoteky tinklus jrengti i¥ DN160mm skersmens vamzdyno nuo naudojamo sklypo Turgaus g. 9A
ribos iki esamo buitiniy nuoteky Sulinio Nr.21 (PL26/52-0323) (pateikta PD). AtSaka ties sklypo Turgaus g. 9A
riba baigti jrengiant akle.

Projektuojamo vandentiekio jvado ir buitiniy nuoteky iSvado vieta suderinti su sklypo savininku rastu
(Vardas Pavarde, data ir parasas).

Pievy g., Azuolo g., Samaliskés g., Vézai¢iy mstl., Klaipédos r. sav., reikia suprojektuoti ir jrengti
vandentiekio ir/ar buitiniy nuoteky tinklus pagal 2016-09-08 prisijungimo sglygy Nr.2016/S.6/3-1081 (pateikta PD)
reikalavimus ir preliminarias tinkly jrengimo schemas (pateikta PD).

Vandentiekio tinkly preliminarus ilgis apie 11,1 metry.

Buitiniy nuoteky tinkly preliminarus ilgis apie 19,3 metrai.

Vandentiekio tinklus jrengti i§ DN32mm skersmens vamzdyno, prijungimg numatant nuo esamy
vandentiekio tinkly DN110mm Pievy g. iki naudojamo sklypo Pievy g. 7 ribos, gale pastatant pozemine sklende.

Vandentiekio tinklus jrengti i§ DN32mm skersmens vamzdyno, prijungimg numatant nuo esamy
vandentiekio tinkly DN110mm Azuolo g. iki naudojamo sklypo Azuolo g. 13 ribos, gale pastatant pozemine
sklende.

Buitiniy nuoteky tinklus jrengti nuo naudojamo sklypo Pievy g. 7 ribos iki esamo buitiniy nuoteky Sulinio
Nr.91 (PL28/55-0082) (pateikta PD) Pievy g. Atsakos ties sklypo Pievy g. 7, riba numatyti plastikinj Sulin;.

Buitiniy nuoteky tinklus jrengti nuo naudojamo sklypo Azuolo g. 13, ribos iki esamo buitiniy nuoteky Sulinio
Nr.101 (PL28/55-0124) (pateikta PD) Azuolo g. Atsakos ties sklypo Azuolo g. 13, riba numatyti plastikinj $ulinj.

Buitiniy nuoteky tinklus jrengti nuo naudojamo sklypo Samaliskés g. 6, ribos iki esamo buitiniy nuoteky
Sulinio Nr.61 (PL28/55-0107) (pateikta PD) Samaliskés g. Atsakos ties sklypo Samaliskés g. 6, riba numatyti
plastikinj Sulinj.

Projektuojamy vandentiekio Ivady ir buitiniy nuoteky i$vady vietas suderinti su sklypo savininkais rastu
(Vardas Pavardeé, data ir parasas).

Vasario 16-osios g., Gargzdy m., Klaipedos r. sav., reikia suprojektuoti ir jrengti buitiniy nuoteky tinklus
pagal 2016-09-08 prisijungimo salygy Nr.2016/S.6/3-1080 (pateikta PD) reikalavimus ir preliminarig tinkly
Irengimo schemg (pateikta PD).

Buitiniy nuoteky tinkly preliminarus ilgis apie 16 metry.

Buitiniy nuoteky tinklus jrengti nuo naudojamo sklypo Vasario 16-osios g. 49, ribos iki esamo buitiniy
nuoteky Sulinio Nr.96 Vasario 16-0sios g. AtSakos gale ties sklypo Vasario 16-osios g. 49, riba numatyti plastikinj
Sulinj.

Projektuojamy vandentiekio jvady ir buitiniy nuoteky isvady vietas suderinti su sklypo savininkais rastu
(Vardas Pavardé, data ir parasas). s S
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techninés charakteristikos. Vandentiekio ir nuoteky tinklai.

Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* parengti statybos projektus.

Projekty parengimui gauti visas reikalingas prisijungimo salygas, sutikimus, parengti topografines
geodezines nuotraukas, atlikti inzinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus, archeologinius tyrimus (pagal
poreikj) ir kitus papildomus tyrimus jeigu tokie bitini.

Projekto rengimui privalo vadovauti projekto vadovas turintis reikiamg kvalifikacija. Projekto apimtis ir
detalumas turi biti pakankami Statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statyba leidZianéiam
dokumentui gauti, statybos darbams atlikti, statybos darby ir pastatyto statinio kokybei vertinti. Projekto
sudedamujy daliy sudétis turi atitikti STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas® nurodyta sudétj.

Organizaciniai darbai:

1. Projekto derinimas su uzsakovu.

2. Projekto pateikimas pritarimui tikrinan¢ioms institucijoms.

3. Statyba leidziancio dokumento (dalyvaujant uzsakovui) gavimas.
4. Statinio projekto vykdymo prieZiiira.

Projekte turi buti pazymétos nuosavybés teise arba kitokia teise priklausanciy sklypy ribos (pagal V]
»Registry centras™ arba kity Saltiniy duomenis).

Tinklus projektuoti valstybinéje zeméje. Esant butinybei tinklus projektuoti zemés sklypuose, arba kai
statinius numatoma projektuoti ar&iau savininky sklypy riby, negu numatyta teisés aktuose, reikia gauti radytinj
zemes sklypo savininko sutikima, kurj privaloma pateikti statybos projekto sudétyje. Suprojektavus ir pastacius
statinius suformuotuose zemés sklypuose bitina pateikti matininky parengta konkretaus zemés sklypo plang
(suderintg su sklypo savininkais) su $iam sklypui nustatytomis specialiosiomis zemés naudojimo sglygomis ir
servitutais tiesti, aptarnauti ir naudoti inZinerinius tinklus. Planas su nustatytomis servituto ribomis bus naudojamas
kaip priedas prie servituto sutarties tarp Zemes sklypo savininko ir Uzsakovo. Notariniy servituto sutar¢iy ruosima
finansuos UZsakovas.

Bet kokie pakeitimai projektinéje dokumentacijoje, kurie gali jtakoti statybos darbus turi buti fiksuojami ir
rangovas turi juos pateikti rasytinéje formoje Uzsakovui pilnam ir galutiniam suderinimui prie§ pradedant vykdyti
statybos darbus.

Dokumentai turi biiti ruoiami lietuviy kalba, UZsakovui perduodamas projektiniy dokumenty komplekty
skaiCius — 3 egz. ir 1 kompl. CD (skaitmeningje laikmenoje). Skaitmeninéje laikmenoje jrasomos projekto kopijos
minimalus raidkos reikalavimas — 200 dpi, formatai — *.dwg, *.pdf su paieskos tekste galimybe.

Rangovas yra atsakingas uz geodeziniy tyringjimy atlikima ir topografiniy geodeziniy nuotrauky parengima,
inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, archeologiniy tyrimy ir kity papildomy tyrimy/tyrinéjimy atlikima,
jeigu tokie butini.

Vadovaujantis STR 1.07.01:2010 “Statyba leidziantys dokumentai* kartu su statytoju gauti statyba leidziantj
dokuments.

Papildomus leidimus gauti pagal STR 1.07.02:2005 “Zemés darbai > ir STR 1.08.02:2002 ..Statybos darbai*
reikalavimus.

Rangovas prie§ darby pradzig su Uzsakovu turi rastu suderinti medziagas, gaminius ir jrangg numatomas
irengti objekte. Visos naudojamos medziagos, gaminiai ir iranga turi atitikti techningje specifikacijoje ir projekte
nustatytus reikalavimus, ir turi biti nauji. Esant poreikiui, prie§ darby pradzia, gali biti pareikalauta Uzsakovui
pateikti pavyzdzius, uz kuriy uzsakyma ir pristatyma atsakingas Rangovas.

Prie§ pradedant darbus turi biiti surasytas statybos aikstelés perdavimo aktas su foto nuotraukomis ir atlikti
esamos dangos konstrukeijy tyrimai, kad biity aiskios esamy dangy atstatymo apimtys ir nekilty problemy objekto
pridavimo metu. | Statybos aikstelés perdavimo procediras turi biti kviediamas ir savivaldybes atstovas.

Iki Zemes darby pradzios sklype, kuriam nustatytos specialiosios Zemés naudojimo salygos ir 3alia sklypo
esanCiy inZineriniy tinkly apsaugos zonose, rangovas privalo iSkviesti j vietg inzinerinius tinklus eksploatuojanéiy
(komunalines paslaugas teikianciy) jmoniy atstovus.

Irengiant tinklus, Rangovas privalo uztikrinti privaziavima, pri¢jimg prie esamy pastaty, nesudaryti
nepatogumy. ISardytos Saligatviy plytelés, bortai, trinkelés turi bati tvarkingai sandéliuojamos. Bet kuriuo metu
butina uztikrinti eisma, nebent Rangovas gauna i3 atitinkamy zinyby visus reikiamus leidimus, reikalingus gatvés
uzdarymui ir eismo nukreipimui kitu marSrutu bei padengia visas su tuo susijusias i3laidas. Paklojus inZinierinius
tinklus sutvarkoma aplinka, iSvezamas statybinis lauZas, pateikiami sutvarkymg jrodantys dokumentai, teritorijos
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atstatomos pagal buvusj lygj. Kasimo vietose gatviy dangos ir jy pagrindai turi buti atstatomi pagal esama arba
tipine konstrukcija, atitinkancig gatvés kategorija.

Baigus darbus ir perduodant statinius Uzsakovui turi buti parengti ir pateikti iSpildomieji bréziniai ir
dokumentai su visais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt., patikslinimais natiiroje. Rangovas,
baiges darbus, privalo pateikti kontroling geodezing nuotrauka (masteliu M1:500) 3 egz. ir 1 kompl. CD —
skaitmeningje laikmenoje. Geodeziné nuotrauka turi bati atlikta pagal reglamento GKTR 2.08.01:2000
reikalavimus. Taip pat rangovo sgskaita turi bati atlikti pastatyty statiniy kadastriniai matavimai, pateikiant 1 egz.
kadastro byly popieriniame formate ir 1 kompl. CD — skaitmeningje laikmenoje.

Rangovas atlieka visus bandymus, sertifikavima, organizuoja statybos uzbaigima pagal STR 1.11.01:2010
,.Statybos uzbaigimas®.

Statinio garantinis terminas bus nustatomas rangos sutartyje vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos
jstatymo 36 straipsniu ir negalés biti trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy , vamzdyny
ir kt.) -10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose ty¢ia paslepty defekty, -20 mety.

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

o,

plétros departamentas
techninio skyriaus virsininké
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VANDENTIEKIO IR BUITINIU NUOTEKU TINKLU TURGAUS G. 9A,
PRIEKULES M., PIEVU G., AZUOLO G. SAMALISKES G. VEZAICIU MSTL,
VASARIO 16-OSIOS G. GARGZDU M., KLAIPEDOS R. SAV., STATYBA

DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. #// /{/ Su7.05-4 s

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties savokos

1.1. Uzsakovas — Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nurodyta perkancioji organizacija, perkanti
Sutarties specialiosiose salygose nurodytus Darbus i$ Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — suma, kurig UZsakovas pagal Sutart] turi sumokéti Rangovui uz perkamus Darbus,
jskaitant visas iSlaidas ir mokescius.

1.3. Rangovas — iikio subjektas, kuriuo gali buti fizinis asmuo, privatus ar viesasis juridinis asmuo ar tokiy
asmeny grupe, atliekantis Darbus pagal Sig Sutart;.

1.4. Kainodaros taisyklés — pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos
apskaiciavimo taisykleés.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

2.2. Kai tam tikra reikSmeé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir zodziais, vadovaujamasi zodine reiksme. Jei
mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokejimo valiutos pilno pavadinimo zodziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas zodziais.

2.3. Sutarties trukmeé ir kiti terminai yra skaiciuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta
kitaip.

3. Sutarties Saliy jsipareigojimai.

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal Uzsakovo uzduotj, o Uzsakovas jsipareigoja juos priimti ir
apmoketi pagal Sutarties specialiosiose sglygose nustatytg tvarka.

3.1.2. Abi Salys islaiko reikiama darbine erdve ir priemones Sutar¢iai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena $alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutarciai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo jnesti savo indélj | Sutarties vykdyma, atsizvelgiant j nuo konkre&ios 3alies priklausanéius
ir jai pavaldzius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti rangovo civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti apsidraudimo civilines
atsakomybes privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo jmoné, draudimo
suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisa).

3.2.2. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, jeigu
Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalba, jsipareigoja apsidrausti statinio projektuotojo
civilines atsakomybeés privalomuoju draudimu ir rangovo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai
numatyta Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése ir Rangovo civilinés
atsakomybes privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos
pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybeés privalomuoju draudimu sutarties (-iy) sudarymo jrodymus, kuriuose
matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisa (-us)).

3.2.3. Darbus vykdyti, nenusizengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikacijy
reikalavimams. Rangovas turi teis¢ keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves Uzsakovo rasytinj
sutikima;

3.2.4. Gauti zemes darby leidima.

3.2.5.Vykdyti darbus taip, kad buty uztikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto statinio
funkcionavimas.

3.2.6. Sukomplektuoti jrangg ir medziagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktos konkurso metu)
nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turin¢ius atitikties deklaracijas.

3.2.7. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priémimo — perdavimo

datg bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo — pri¢émimo aktus. S i,
3.2.8. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rasoma, kai tokie K \j
/’/%"'; . 2 . { . o i .
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3.2.9. Suformuoti kadastriniy matavimy byla (rasoma, kai tokia biitina).

3.2.10. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui;

3.2.11. Imtis visy jmanomy priemoniy Uzsakovo jam patikéto turto saugumui uztikrinti ir atsakyti uz Sio turto
praradima ar suzalojima;

3.2.13. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus, juos pazeidus
atstatyti savo I€Somis ir jégomis.

3.2.14. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos sauga bei darbo higiena statybos aiksteléje, taip pat
nepazeisti treCiyjy asmeny interesy. Uztikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsauga;

3.2.15. Kartu su techniniu prizifirétoju parengti statybos uzbaigimo dokumentacijg ir dalyvauti statybos
uzbaigimo procediirose;

3.2.16. Ne veliau kaip pries 10 dieny pranesti Uzsakovui apie statybos objekto uzbaigima, prasydamas
organizuoti komisija pripazinimui tinkamu naudoti arba pagiam organizuoja statybos uzbaigimo procediira.

3.2.17. Atsakyti uz statybos objekta iki statybos uzbaigimo akto isdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima
patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neiSraSomi — iki galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo datos.

3.2.18. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kalteés.

3.3. Uzsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. Isakymu paskirti techninj priziarétoja ir informuoti Rangova apie jo paskyrima.

3.3.2. Apmokéti uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose sglygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidimg darby vykdymui.

3.3.4. Pasiradyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis
terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus
arba naudotas medziagas. NepasiraSius ar nenurodzius pastaby per numatytg laikotarpj, priimama, jog UZsakovas
sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos uzbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uzbaigima / darby priémimo — perdavimo aktu
(jel uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi) (pasirinkti konkrety dokumentg) priimti
18 Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. Pasirasytinai supazindinti Rangova su reikSmingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius del Uzsakovo kaltés.

4. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

4.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisykles nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.

4.2. ] Sutarties kaing turi buti jskai¢iuota Darby kaina, visos i$laidos ir mokes¢iai. Rangovas j Sutarties kaing
privalo jskaiCiuoti visas su Darby atlikimu susijusias iSlaidas.

5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

5.1. Sutarties specialiosiose salygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimag. Jei
Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tickéjas atsisaké sudaryti
Sutartj].

5.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
del jo kaltés pazeidus Sutartj.

5.3. PrieS pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Rangovas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad
Rangovo sitilomg Sutarties jvykdymo uZztikrinimg jis sutinka priimti. Tokiu atveju Uzsakovas privalo atsakyti
Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pra§ymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atlickami mokéjimai.

5.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visa Sutarties vykdymo laikotarpj.

5.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, Uzsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (deimt) dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinima tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo,
Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

5.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumoketi visg sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uztikrinima iSdaves
Jjuridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokéti. Prie§ pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal
Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas jsp¢ja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j
reikalavima.

5.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo $io uztikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Tiekéjui pateikus rastiSka praSyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama
banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai ivykdyti, taCiau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas grazina bankui ar k/rgdit@’ﬁ‘ﬁijai garantinio rasto c;fighanq su
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prieraSu, patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba pranesa lydrasciu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy
pagal garantinj rastg, arba kad Tiekéjas jvykdé savo jsipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.

5.8. Avansinio mokéjimo grazinimo uztikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7
punktai.

6. Sallq atsakomybé

6:1. Sahq atsakomybe yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ig Sutart;. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir susﬂalkytl nuo bet kokiy veiksmy,
kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty Isipareigojimy jvykdyma.

6.2. Delspinigiy dydis ir ju mokéjimo saly ygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

6.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

7. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sig Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai ivyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negalejo kontroliuoti ir protingai
numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyr1ausybes sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo
poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai,
gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugallmos Jégos aplinkybemis laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos j jegos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr.840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997
m. kovo 13 d. nutarimu Nr.222 ,.Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy isdavimo
tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybes uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdyma arba netlnkamq Ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

7.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kalp per 3 (tris) darbo dienas nuo toqu aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
pateikdama Jrodymus kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty
iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat praneiti galima jsipareigojimy jvykdymo terming. Pranesimo taip pat
reikalaujama, kai iSnyksta j isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo prane$imo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neissiuncia
praneSimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria i patyré¢ del laiku nepateikto
praneSimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés
8.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybes teises, yra Uzsakovo nuosavybe.

9. Sallq pareiSkimai ir garantijos

9.1. Kiekviena i3 Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

9.1.1. Salis yra tinkamai Isteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

9.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, butinus, kad Sutartis bty tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus
teises aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

9.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidzia ja salstanmq 1statqu, kity
privalomy teisés akty, talsykllq, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir susitarimuy;

9.1.4. §i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir Jja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties sglygas.

10. Konfidencialumo j ;s1parelg011mal

10.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visg dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties Salys gauna
viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies rasytinio sutikimo neplatinti
tre¢iosioms Salims aple Ja jokios informacijos, i§skyrus atvejus, Kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos 1statqu
nustatyta tvarka. Sio j isipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Pirkéja atskleidimas, jei
Pirk¢jas pazeidzia mokéjimo terminus ir informacijos apie Tiekéja atskleidimas, jei Tiekéjas pazeidzia Darby
atlikimo terminus.

11. Darby atlikimo garantijos. o
I'1.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dekumenty reikalavimus=—.
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I1.2. Rangovas negarantuoja uz atliktus darbus, jeigu UZzsakovas davé klaidingus nurodymus ir darby
@ apraSymus.

I1.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto i§davimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigimg patvirtinimo ar galutinio darby priemimo — perdavimo akto pasiraSymo datos (jei uzbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos uzbaigimg yra neprivalomi).

11.4. Nustatomi Sie garantiniai terminai sutarties objektui :

11.4.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -degimt mety;

[1.4.2. Esant ty¢ia pasléptiems defektams — dvideimt mety.

11.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

11.5. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie atsirado d¢l objekto
ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél
Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

11.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo buti naudojamas dél nustatyty defekty,
uz kuriuos atsako rangovas.

I'1.7. Uzsakovas, per garantinj laika nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui rastiska
pretenzija. Rangovas ne véliau kaip per Uzsakovo nurodyta terming, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi biti
pasalinti anksciau, privalo pasalinti Uzsakovo nurodytus defektus savo lésomis.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

12.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojanc¢ia, tai neturi
itakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp §aliq pagal 8ig Sutartj, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta,
iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad buty visiskai jvykdyta §i Sutartis.

13. Sutarties pakeitimai

13.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, isskyrus tokias pirkimo sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Viesyju pirkimy
tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai Sutartis sudaryta atlikus mazos vertés pirkimg arba kai atikus supaprastintg
pirkima Sutarties vert¢ be PVM yra maZesné kaip 3000 Eur. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas sutarties
salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo
Imanoma numatyti Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines $ios sutarties sglygas.
Sutarties salygy koregavimas isigalioja tik tada, jei jie jforminti rastu ir pasiraSyti deramai jgalioty Sutarties aliy
atstovy. Sutarties priedai yra sudétiné ir neatskiriama sutarties dalis.

13.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
praSyma keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindzianéiy pragyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir

™ paaiskinimus, kopijas. | pateikta prasyma pakeisti atitinkamg Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau

kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Pirkéjas.
Salims tarpusavyje susitarus del sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viesyjy pirkimy
tarnybos sutikimg keisti sutarties salygas, $ie keitimai iforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

14. Sutarties pazeidimas

14.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo Isipareigojimus pagal
Sutartj, ji pazeidZia Sutart].

14.2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

14.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

14.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

14.2.3. reikalauti sumokéti Sutarties specialiosiose salygose nustatytus delspinigius;

14.2.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

14.2.5. nutraukti Sutartj;

14.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teiseés akty nustatytus teisiy gynimo budus.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas
15.1. Esant svarbioms aplinkybéms, Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdymag.
15.2. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) di y;—ir-stabdoma-ne_dél Rangovo
M kaltés, Rangovas gali ragytiniu praneSimu Uzsakovui pareikalauti atnatjinti Darby vykdyma per 30 (trisdesimt)
dieny arba nutraukti Sutartj. = /
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15.3. Kai del esminiy klaidy ar pazeidimy Sutartis tampa negaliojanCia, Uzsakovas stabdo Sutarties vykdyma.
Jei minétos klaidos ar pazeidimai vyksta dél Rangovo kaltés, Uzsakovas, atsizvelgdamas | klaidos ar pazeidimo
mastg, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Rangovui arba gali pareikalauti grazinti jau sumoketas sumas ir
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

15.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad buty galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo padarytos esmin¢s klaidos ar
pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks
Sutarties, galiojancio teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

16. Sutarties nutraukimas

16.1. Sutartis gali buti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

16.2. Rangovas turi teise vienasaligkai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priezas¢iy. Tokiu atveju Rangovas
privalo visiSkai atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukima Rangovas ra$tu pranesa
Uzsakovui pries 60 (3esiasdesimt) dieny.

16.3. Uzsakovas bet kada turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukima pranesdamas
Rangovui pries 30 (trisdesimt) dieny.

16.4. UZzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima grei¢iau patvirtinti atlikty Darby verte. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo diena esancig Rangovo skolg Uzsakovui ir Uzsakovo skola
Rangovui.

16.5. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar i§laidos
iSieSkomi, i§skaic¢iuojant juos i3 Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo pateikta uztikrinima.

16.6. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausangio atlyginimo uz atliktus Darbus, Tiekéjas neturi
teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar zalos kompensacija.

17. Gin¢y nagrinéjimo tvarka

17.1. Siai Sutardiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandanéioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiskinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

17.2. Bet kokie nesutarimai ar gingai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3 $ios Sutarties ar susije su ja,
Jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Né viena Salis neturi teises perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sia Sutartj jokiai treciajai Saliai
be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia
nuostata turi buti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek Imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
Jos nuostatoms.

18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

18.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiskumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties
lapo kiekvienos Salies tinkamus igaliojimus turin¢iy asmeny paraSais arba Sutartis susiuvama ir pasirasoma
paskutinio lapo antroje puséje.
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