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2016 m. liepos 12 d. sutarties Nr. J9-1234
Priedas Nr. 3

KLAIPEDOS MIESTO SVIETIMO JSTAIGU PAPRASTOJO REMONTO DARBU
PIRKIMO NR. 174017
PAGRINDINE SUTARTIS
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Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — UzZsakovas), atstovaujama
Savivaldybés admlnlstracuo% direktoriaus Sauliaus Budino, veikianéio pagal Savivaldybés
administracijos nuostatus, ir UAB ,Konsolé* (toliau — Rangovas), atstovaujama generalinio
direktoriaus Kazio Skutulo, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudaré Sig
Rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdZius visas Klaipédos miesto vietimo jstaigy paprastojo remonto
darby (toliau — darbai) pirkimo supaprastinto atviro konkurso btidu procediiras Lietuvos Respublikos
viedyjy pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas —
preliminari 2016 liepos 12 d. sutartis Nr. J9-1234,

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — Klaipédos miesto lop3elio-darzelio ,,Papartélis® tvoros keitimo darbai.
ISsamesne informacija pateikiama techninéje specifikacijoje ir kituose prieduose (Sutarties
priedai).

2. Sutarties kaina - 15 400,00 Eur (penkiolika tiikstanéiu keturi Simtai eury), jskaitant
visus mokes¢ius ir pridétinés vertés mokesti (toliau — PVM).

3. Kainodaros taisyklés: Sutartyje fiksuojama Sutarties 2 punkte nurodyta bendra darby
kaina. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty
Sutarties pasira§ymo metu Darbams taikomas pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVM) tarifas,
fiksuota kaina bity perskai¢iuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas.
Perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties
dalimi. Perskai¢iuota kaina taikoma tiems darbams, uz kuriy atlikima PVM saskaita faktira idrafoma
po papildomo susitarimo (protokolo) jsigaliojimo. Rangovas praranda teisg reikalauti perskaiciuoti ty
darby kaing, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais. Dél kity
mokesc¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo kaina neperskai¢iuojama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai: Darbai turi bati atlikti per 2 ménesius nuo Sutarties
isigaliojimo dienos.

II1. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

4. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka: Rangovui uZ faktiskai atliktus darbus apmokama per
30 kalendoriniy dieny po darby perdavimo-perémimo akto pasira§ymo ir saskaitos faktiiros bei atlikty
darby akto gavimo dienos.

5. Finansavimo S3altinis — savivaldybés biudzeto léSos, Ugdymo proceso uztikrinimo
programa Nr.10, prlemone ,Ugdymo jstaigy tkinio aptarnavimo organizavimas®: Svietimo jstaigy
paprastasis remontas; Svietimo jstaigy elektros instaliacijos remontas; Mokymo jstaigy vidaus
patalpy remontas po Siluminés renovacijos; Ikimokyklinio ugdymo jstaigy teritorijy aptvérimas.
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IV. SALIY ISIPAREIGOJIMAI

6. Sutarties §aliq teisés ir pareigos:

6.1. Uzsakovas isipareigoja:

6.1.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

6.1.2. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka priimti ir jvertinti atliktus darbus bei pranesti
apie darby priémima arba atsisakyma priimti, arba apie reikalavima iStaisyti darby atlikimo metu
nustatytus defektus;

6.1.3. Sumokeéti uz atliktus darbus pagal Sutarties salygas;

6.2. Uzsakovas turi teise:

6.2.1. Kontroliuoti ir prizilréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medZiagy
kokybé atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM sgskaitas —
faktiras.

6.2.2.Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy.

6.2.3. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

6.3. Rangovas Isipareigoja:

6.3.1. Atlikti darbus pagal Sutartj, kaip jmanoma ripestingai bei efektyviai.

6.3.2. Darbus vykdyti vadovaujantis galiojaniais teisiniais aktais ir normatyvais,

6.3.3. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, jas pazeidus atkurti
savo léSomis.

taupy naudojima.

6.3.5. Garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higiena savo darbo
zonoje.

6.3.6. Atlikti darbus tvarkingai, neter§iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas,
18veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita.

6.3.7.Savo léSomis irengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos iSardyti.

6.3.8. Atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir ju kokybe ar padaryta Zala.

6.3.9. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus.

6.3.10. Suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas.

6.3.11. Nedelsiant rastu informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galinCias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

6.3.12. Atlyginti UZsakovui visus nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
Isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZeidimo.

6.3.13. Tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojandiuose teisés
aktuose.

6.3.14. Jei Rangovas yra tikio subjekty grupe, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu
atveju jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uz Sutarties vykdyma.

6.4. Rangovas turi teise:

6.4.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis rangovo teisémis.

6.4.2. Gauti apmokejimg uz darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

V. SALIY ATSAKOMYBIE



7. Saliy atsakomybé:

7.1. Rangovas, uzdelsgs atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais, UZsakovui moka 0,02
procento delspinigiy nuo laiku neatlikty darby vertés uz kiekvieng pavéluota diena. Delspinigiai
iskai¢iuojami i§ Rangovui mokeétiny sumy.

7.2. Uz kity sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma, netinkama vykdyma Rangovas moka 200
eury bauda suraSant pazeidimo/defektinj akta uz kiekviena nustatyta atvejj. PaZeidimo/defektinis
aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu Jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako
dalyvauti, paZeidimy/defektinis aktas suraomas jam nedalyvaujant. Bauda i$skaiCiuojama i3
Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai UZsakovas nustato termina, per kurj
trikumai turi biiti pasalinti, per §j termina nepasalinus trikumy numatyta bauda taikoma pakartotinai.

2.1. Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui u? atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui radtiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 procento delspinigiy uz kiekvieng
pavéluotg dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

7.3. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienagalius sandorius).

7.4. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

7.4.1. Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje;

7.4.2. Pazeidimas, kai tiekéjas rastiskai jspétas, be objektyviy priezas¢iy vilkina darby
atlikima, radtiSkai jspétas neuztikrina darby kokybés ar daugiau nei 3 kartus paZeidzia nustatytus
prievoliy vykdymo terminus.

8. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Sutartyje ir jos prieduose numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés
akty reikalavimu, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

8.1. nedelsdamas sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

8.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

8.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

8.4. neatlygintinai i3taisyty netinkamai atliktus darbus;

8.5. atlyginty UZsakovui darby trikumy 3alinimo iglaidas.

VL. KITOS SUTARTIES SALYGOS

9. Garantijos:

9.1. Darby garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
perdavimo UZsakovui dienos yra:

9.1.1.5 metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

9.1.2.10 mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir
kt.);

9.1.3.20 mety - esant ty¢ia paslépty defekty.

9.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediros metu jo atlikti darbai atitiks
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.

9.3. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ
i3ai8kejusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskéje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba trediyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paai3kéjusj defekta, jo istaisymo
buda bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado del neteisingos eksploatacijos, sugadinimo,
stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

9.4. Jei Rangovas per nustatyta terming neistaiso nustatyty defekty, Uzsakovas turi teise pati
pasalinti nustatytus defektus ir reikalauti ig Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
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UzZsakovas, iStaisydama defekta ir atitaisydama Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo
ir pan.

10.  Sutarties nutraukimas prie§ terming:

10.1. UZsakovas turi teise vienaZaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

10.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius Isipareigojimus.

10.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo Uking veikla, arba kai
Istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

10.1.3. Po rastisko Uzsakovo ispéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar karta jas pazeidia;

10.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

10.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui issiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siun¢iamas faksu ar el. pastu.

10.3. Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj prie§ terming kai UZsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius Isipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties saglygu paZeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kuria paZeidZia Uzsakovas.

10.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, 3alims pasirasant priémimo — perdavimo akty. UzZsakovas
privalo apmokéti uz atliktus darbus, i§ moketiny sumy isskai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltes.

10.5. Rangovas neturi teisés vienasalidkai nutraukti Sutart] nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumokéti 2 procenty baudg nuo visos Sutarties kainos su PVM.

1. Nenugalimos jégos aplinkybés:

11.1. Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant praneé kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

11.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir éaliq teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,.Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos Jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

I1.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turejusios jtakos
aplinkybeés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimag, veiklos pobidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

11.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy jinegali vykdyti savo Isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,
pranesdama apie aplinkybiy pobudj, galima trukme ir tiketing poveikj. Jei UZsakovas rasty nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek Imanoma, ir iesko
alternatyviy biidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés netrukdo, vykdyti.

11.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir d¢] kuriy visiskai ar i§ dalies

biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty isipareigojimy. o
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11.6. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
emesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai Ivykdyta, Sutarties Salies
nesugebejimas jvykdyti ioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sutarties Isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybeés
atsiranda nuo nenugalimos jegos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
nera laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes
(force majeure), Isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy
prieSingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

11.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspedama apie tai kitg Salj pries 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

12. Sutarties vykdymo sustabdymas:

12.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma ne del Rangovo
kaltés, Sutartis gali bati nutraukta rasytiniu 3aliy susitarimu.

12.2. Sutarties vykdymas gali bti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i$ tikryju buvo
padarytos esminés klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techningje
dokumentacijoje ir (ar rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi technines dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sifiloma pagerinti siekiamg Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagrjstos prielaidos
atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti 1 Sutarties vykdyma. Jei
itarimai ar kitos pries tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé
klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto paZeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas,
pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais del Sutarties sustabdymo, o Rangovui — uz
darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar pazeidimas padaryti
ne dél Rangovo kalteés.

13. Ginéy sprendimo tvarka: kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
VieSujy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy aprasu su
visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais. Jeigu anksciau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i8spresti deryby keliu per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
tai Salys susitaria spresti juos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant ieskinj teismui
pagal UZsakovo buveinés vieta, nurodytg juridiniy asmeny registre.

14. Kitos sutarties salygos:

14.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasiraso abiejy Saliy igalioti atstovai.

14.2. Sutartis galioja 3 ménesius nuo Sutarties isigaliojimo dienos.

14.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimuy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartj jvykdymo.

14.4. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebuty pazeisti Viedujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei ios aplinkybés nustatytos aigkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygy aprade. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti
rengiant konkurso salygy aprasg ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties salygas (pasikeitus subtiekéjui dél bankroto, restruktirizavimo bylos iskélimo ar
likvidavimo procediiros pradéjimo, neatitikimo subtiekéjams keliamy kvalifikaciniy reikalavimuy,
subtiekéjo vienasalio sutarties nutraukimo ar negaléjimo laiku ir tinkamai Ivykdyti Sutarties salygas,

b
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Jeijis pasitelkiamas, pasikeitus Sutarties koordinatoriui, pasikeitus finansavimo Saltiniams, pasikeitus
rekvizitams).

14.5. Subtiekéjy ir specialisty keitimo tvarka:

14.5.1. Jei Rangovas pasiiilyme Sutartyje numatyty darby atlikimui nurode pasitelkiamg
subtiekéja (-us), jie turi biti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) pavadinimg (-us) bei jam
perduodamus darbus,

14.5.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis j UZsakova ir gaves rastiska jo
sutikima, gali keisti subtiekéjg (-us), taciau naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti konkurso salygy
aprase subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas neranda kito subtiekéjo,

14.5.3. Subtiekéjy pakeitimas iforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimy prie Sutarties
per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko sutikimo pateikimo tiekéjui datos.

14.5.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus darbus atliekantj
subtiekéja, jei UZsakovo netenkins subtiekéjo atliekamy darby kokybé ar Uzsakovas turés pagrista
pagrindg manyti, kad del pasirinkto ir konkregius darbus atliekan¢io subtiekéjo veiksmy Sutarties
vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomu.

14.5.5. Jei Sutartyje numatyty darby atlikimui Rangovas subtiekéjy nepasitelks, Sutarties
vykdymo metu subtiekéjai negalés biiti itraukiami,

14.5.6. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo
sutartinijus Isipareigojimus, atsisako vykdyti savo isipareigojimus, ligos, mirties ar pan. atvejais)
Rangovas gali keisti pasillyme nurodytus specialistus tik gaves Uzsakovo pritarima. Jeigu tenka
keisti specialistg, kandidatas 1 jo vieta privalo turéti ne Zemesne kvalifikacija ir patirtj, nurodytg
konkurso salygy apra3o reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siilomo specialisto kvalifikacija
ir patirtj patvirtinandius dokumentus. Uzsakovas privalo patikrinti ar siilomo specialisto kvalifikacija

nutraukti Sutartj,

14.6. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo vykdant Sutartj, i¥skyrus atvejus, kai §i informacija yra viesa arba & informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso mety suZinota informacija apie kitg Salj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai inoma.

14.7. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

14.8. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo i8laidas, susijusias su Sutarties pasira§ymu ir
vykdymu, isskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

14.9. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

14.10. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasiiilyma, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, i3skyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty teisés aktams arbg teisétiems
tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruotj tarpusavyje, ne véliau kaip per 10
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo paskelbia CVP IS.

14.11. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Sutarties
nejvykdZiusj ar netinkamai Jjaivykdziusj Rangova, kai pirkimo sutartis nutraukta dél esminio pirkimo
sutarties pazeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami UZsakovo reikalavimai
pripaZinti pirkimo sutarties nejvykdyma ar netinkamg 1vykdyma esminiu ir atlyginti dél to patirtus
nuostolius. Paskelbes tokig informacija, Uzsakovas nedelsdamas, tatiau ne veliay kaip per 3 darbo
dienas, apie tai informuoja rangova.
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atitinkamu adresu. Siystas prane§imas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunciamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laidkai/pranesimai yra laikomi gautais.

16. Uzsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties vykdymg ir kontrole — Klaipédos miesto
savivaldybés administracijos Socialinés infrastruktiiros poskyris, kuris koordinuoja $ios Sutarties
vykdyma (organizuoja Savivaldybés administracijos isipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja prievoliy
vykdyma, ju kokybe ir atitiktj Sutarties ir Konkurso salygy apraSo reikalavimams, organizuoja visg
susiraSinéjima su Rangovu, inicijuoja netesyby taikymg, Sutarties pakeitimus, pratesima, kai tai
numatyta, kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo jsipareigojimus dél garanto pateikimo ir vykdo kitus
sutartinius jsipareigojimus; pakeitus Sutartj, ne véliau kaip per 4 dienas pateikia Viesyjy pirkimy
skyriui skenuotg susitarimg dél Sutarties pakeitimo, pasibaigus Sutar¢iai, ne véliau kaip per 10 dieny
pateikia VieSuyjy pirkimy skyriui duomenis, reikalingus jvykdyty sutardiy ataskaitai parengti).
Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdyma ir kontrole, UZsakovas apie tai informuos
atskiru radytiniu prane$imu.

VII. SUTARTIES PRIEDAI

17. Techniné specifikacija, 1 lapas

VIIL SALIU REKVIZITAI
UZSAKOVAS RANGOVAS
Klaipédos miesto savivaldybés UAB ,,Konsolé“
administracija Liepy g. 79, 92195 Klaipéda
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda Tel. (8 46) 40 14 33
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 Kodas 140582050
Kodas 188710823 PVM mokétojo kodas LT405820515
AB DNB bankas, b. k. 40100 »Swedbank™ b.k. 73000
A.s. LT37 4010 0423 0104 4968 A.s. LT80 7300 0100 0231 0902
Klaipedos miesto savivaldybés administracijos Aeneralinis direktorius
; # /&:3) A "-.\\12-;:.
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Parengé
Socialinés infrastruktiiros poskyrio vyriausioji specialisté

Nijole Juodiené, tel. (8 46) 39 60 88
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DARBUY KIEKIU ZINIARASTIS

Tvoroes keitimo darbus atlikti vadovaujantis: Lietuvos Respublikos statybos jstatymo;
Lietuvos higienos normos HN 75:2016 »»Ikimokyklinio ir priemokyklinio ugdymo programy
vykdymo bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai® ir STR reikalavimais.

Klaipédos lop3elis-darzelis sPapartélis®,
Reikjaviko g. 5, Klaipéda

Eil. | Ikainio Darby aprasymas Mato | Kiekis |
Nr. | eil. Nr. vnt.

1. 22, Esamos metalo tinklo tvoros elementy demontavimas | 100m 4,00

2. 23, Esamy tvoros stulpy demontavimas vnt. 167

3. 111. | Duobiy tvoros stulpams iskasimas m® 50,0

4, 112. Segmentings tvoros jrengimas, kai stulpai metaliniai 100m 4,00

3 114. | Varty jrengimas, pastatant metalinius stulpus vnt. 1

6. 115. Varteliy jrengimas, pastatant metalinius stulpus vnt. 2

7. 24, Statybiniy $iuksliy pakrovimas ir i§veZimas £ 14,0

Pastaba: 1. Nauja tvora montuojama esamos tvoros vietoje.

Reikalavimai tvoros montavimui: Cinkuota segmenting tvora pagaminta i§ Smm plieninés
vielos, segmento akuéiy dydis 200x50mm ir turi biti padengta PVC danga. Spalva derinti su
darZelio administracija. Segmentas 2,5x1,53m tvirtinamas prie statiakampiy 40x60mm profilio
stulpy, kuriy aukstis 2,0m, segmentas prie stulpo tvirtinama trimis apkabomis.

Varteliai: 1,0x1,5m su lleidZiama spyna, uZpildas — vielos tinklo segmentas, varteliy stulpai
60x60mm plieninio vamzdzio profilio, varteliy rémas 40x40mm plieninio vamzdZio, varteliy
vyriai reguliuojami.

Varstomi vartai: dviejy var€iy vartai 5,0x1,5m, uzpildas — vielos tinklo segmentas, varty
kolonos 100x100mm plieninio vamzdzio profilio, varty rémas 60x40mm plieninio vamzdzio
profilio, varty vyriai reguliuojami, vartai su kilpomis ir fiksatoriais j Zeme, gali darinétis j abi
puses.



