STATYBOS RANGOS DARBUY SUTARTIS

Vilnius 2016 m. rugpjicio 2 d. Nr. JQ»Q{){L“{?Q /
Sutarties Salys: O L{__/!G, 136
RANGOVAS
[ Pavadinimas A. Zilinskio ir ko UAB
Buveinés adresas Uztvankos g. 17, 74202 Dainiy k., Jurbarko r. sav.
Juridinio asmens kodas 158102142
Banko saskaita LT57 4010 0443 0003 0696, AB DNB bankas
Atstovas Direktorius Zilvinas Zilinskis
Atstovavimo pagrindas Rangovo jstatai
Telefonas 8447 70120
Faksas 8477 70128
| El. pasto adresas info@zilinskis.com
UZSAKOVAS
] Daugiabucio namo, esandio Svyturio g. 20 Vilniuje, buty ir kity patalpy savininkai :J

UZSAKOVO ATSTOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

| Pavadinimas Viedoji jstaiga , Atnaujinkime miestg"

Atstovavimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2013 m. geguzés 15 d. sprendimas
Nr. 1-1242 ,Dél Vilniaus miesto savivaldybés energinio efektyvumo
didinimo  daugiabu&iuose  namuose programos  patvirtinimo  ir
administratoriaus skyrimo"; y

Daugiabucio namo, esanéio Svyturio g. 20 Vilniuje, buty ir kity patalpy
savininky sprendimas (2014-04-02 balsavimo radtu balsy skaiciavimo
komisijos protokolas);

2014-04-14 pavedimo sutartis Nr. 04-47;

Daugiabucio namo, esancio Svyturio 9. 20 Vilniuje, buty ir kity patalpy
savininky sprendimas (2016-05-05 susirinkimo protokolas Nr. 2);
2016-05-13 susitarimas dél 2014-04-14 pavedimo sutarties Nr. 04-47
pakeitimo Nr. 04-16-76.

Buveinés adresas Paneriy g. 20, 03209, Vilnius
Juridinio asmens kodas 300662245
Atstovas ir atstovavimo , . ) - e .
aarindan Direktorius Vilmantas Jankiinas, veikiantis pagal jstatus
Telefonas 8 5 2503408
\_El. pasto adresas info@amiestas. It ]

sudare $ig statybos rangos sutartj (toliau ~ Sutartis),

Sutart] sudaro Specialiosios salygos ir Bendrosios salygos. Priestaravimy tarp Specialiyjy ir Bendrujy salygy
atveju vadovaujamasi Specialiosiomis salygomis.

SPECIALIOSIOS SALYGOS
[1. T Atnaujinamas pastatas Svyturio g. 20 Vilnius
2. | Darby atlikimo vieta Svyturio g. 20 Vilnius
3. | Darbai Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe

pagal pirkimo (Nr, 287240, paskelbto CVP IS 2016-07-20) metu Uzsakovo

pateiktg technine specifikacijg atlikti Atnaujinamo pastato statybos darbus
(toliau - Statybos darbai).
4, | Sutarties kaina 1 270,50 Eur

CVP IS N, 237240// % 1




4.1. | Sutarties kaina be PVM

1 050,00 Eur

laikotarpis

4.2. | PVYM 220,50 Eur
5. | Darby atlikimo terminas 1 mén.

6. | Galimas pratesimy kiekis | nera

7. | Galimas vieno pratgsimo | néra

8. | Subrangovai

9. | Sutarties priedai

- Ikainoty veikly sarasas;
- Rangovo pasiiilymas pirkimui;

- Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

CVP IS N, 28724%



BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme.

1.2, Sutartis sudaroma, vadovaujantis vieSojo pirkimo (toliau - pirkimas) dél Specialiyjy salygy 1 punkte
nurodyto pastato atnaujinimo rezultatais.

1.3.  Visus ginéus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutartj taip pat
dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria Spresti ir Sutartj aikinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (toliau — VieSujy pirkimy
jstatymas), kitais teises aktais, reglamentuojanciais viesuosius pirkimus ir Sutarties dalyka, pirkimo
dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2.  SUTARTIES KAINA

2.1. Uz Sutarties kaing Rangovas Isipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties Specialiujy salygy 3 punkte.
I Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesciai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos Statybos uzbaigimo komisijai parengimo islaidos (kadastriniy
matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teises aktus bei Sutartj, iglaidos.

2.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumateé sudarant Sutartj, bet turejo ir galéjo juos numatyti pagal technine specifikacijq ir kitus pirkimo
dokumentus, ir jie yra bitini Sutarciai tinkamai Ivykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

2.3.  Atliekant Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties
Saliy nepriklausancioms aplinkybéms, gali biti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar ma¥inama
Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
Ikainoty veikly sarage nurodytoms veikloms tinkamai utikrinti:

2.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas, Rangovui pateikus
nevykdytiny Darby lokaling samata, jforminant dvisaliu UZsakovo ir Rangovo susitarimu. Atskiry
Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties maZinimo atveju Sutarties kaina bus
perskaiciuojama (mazinama) pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby lokaline sgmata.

2.3.2. Atskiry Darby (ar ju dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby lokaline
Samatg bei sillyma del keistiny Darby, ir, U2sakovui sutikrinus Rangovo sitlymo atitikimg rinkos
kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), iforminamas dvisaliu U¥sakovo ir Rangovo aktu,

Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskaiCiuojama pagal

Specialiyjy salygy 4 punkte.
2.3.3. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant | poreikj utikrinti Darby objekto funkcing paskirtj ir laikytini
numatytais Sutartyje.

2.4, [ Sutarties kaing jtrauktas visas uy Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virsijanciy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy
susitarimo Sutartyje Nustatyta tvarka.

2.5, Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskaiciuojami (didinami ar mazinami)
pasikeitus (padideéjus ar sumazejus) pridétines vertes mokescio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos
kainal. Rastiskai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne veéliay kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies
perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos, perskaiciuojama tik ta kainos (ikainiy) dalis, kuriai turéjo
takos pasikeites pridétines vertes mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.

2.6. Kainos (ikainiy) perskaiciavima dé| pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés mokescio
tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis | UZsakova rastu, pateikdamas konkrecius skaiciavimus dal
pasikeitusio mokescio tarifo itakos kainai (jkainiui). UZsakovas taip pat turi teise inicijuoti jkainiy
perskaiCiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertes mokescio tarifo.

2.7. Kainos (jkainiy) perskaiCiavimas  jforminamas Saliy pasirasomu protokolu/susitarimu, kuriame

2.8. Sutarties kainos (ikainiy) perskaitiavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.
2.9.  Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali blti kei¢iama (didinama ar mazinama) $iais atvejais ir
tokia tvarka:
2.9.1. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojanéius Lietuvos Respubliikos teises
aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.
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2.10.

3.1.

3.2.

3.3,

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

4.1,

Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama Jkainoty veikly saraSe. Apmokéjimas u¥ faktiékai atliktus
Darbus vykdomas pagal Ikainoty veikly sarage numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3. APMOKEJIMUY TVARKA

Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby akty (-us). Atlikty Darby akto forma
pateikiama http://atnaujinkbusta.| teisine-baze/#page-anchor-1733. Darby jvykdymo data laikoma
data, kai UZsakovas pasiraso Atlikty Darby akta. Atlikty Darby akte Rangovas turi nurodyti Darby
pavadinima, [kainoty veikly sarage ivardinty faktiskai atlikty Darby procenting iSraiSkg bei jy verte.

Kai visi pagal Sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo
— priémimo aktg.

Atlikus Sutartyje numatytg veiklg (pagal Tkainoty veikly sarasa), Rangovas privalo pateikti Uzsakovui
Ataskaitg, nurodant suma remiantis Jkainoty veikly sgrase nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby
eigos ataskaitg (galutiniam mokeéjimui ~ Darby baigimo ataskaitg).

Rangovas pateikia sgskaita — faktlirg ar PVM saskaitg - faktiirg (toliau — saskaita) Saskaity Rangovas
gali iSrasyti tik po to, kai abi Salys pasirase Atlikty Darby (etapo) aktg (galutiniam mokeéjimui — Darby
perdavimo - priémimo akta). Saskaitoje turi biiti nurodytas Sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby
perdavimo ~ priémimo akto) numeris. Prie sgskaitos turi biti pridétas abiejy Saliy pasiradytas Atlikty
Darby (etapo) aktas (galutiniam mokejimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj

pasiraSymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti
delspinigiai skaiciuojami ir mokami veluojant apmokeéti daugiau kaip 30 dieny.

PVM saskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertes mokescio
Istatymo nuostatomis,

Mokéjimo valiuta eurai,

Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su Ikainotame
veiklos sagrade numatyta veiklos etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai fforminami bei
mokejimai atliekami vadovaujantis faktiSkai atlikty Darby procentine igraitka. Tokiu atveju maziausia
tarpinio mokéjimo suma turi biiti ne mazesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

4.  SUTARTIES DARBY ATLIKIMO TERMINAI

Darbai turi bati atlikti per Specialiyjy salygy 5 p. nurodytg terming. Sutarties vykdymo metu paaiskéjus
nNenumatytoms aplinkybéms ir dél Sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy ar kontroliuojanéiy
institucijy prietaravimo, Saliy sutarimu Sutartis gali biti pratesta tiek karty, kiek nurodyta Specialiyjy

atliekami darbai.
Rangovui suteikiama teisé | Darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

4.2.1. UZsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus [sipareigojimus ir todal

Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

4.2.2. UZsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams, arba

4:3.
4.4.

4.5.

4.6.

laiku atlikti Darbus.
Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafikg, nurodytg Tkainoty veikly sgrase, kuris gali biti
abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.
Darby pradZia pagal Sig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, U¥sakovui pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti dokumentus.
Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai ir pasiraSyti Darby priémimo — perdavimo aktai, teises akty nustatyta tvarka bus atliktos
statybos uzbaigimo procediiros i UZsakovui perduoti visi dokumentai, kuriuos teisetai turi saugoti
UZsakovas.
Pastebéty Darby trukumy ar defekty Zalinimas neprailgina Specialiyjy salygy 5 punkte nustatyto
galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby priemimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis U¥sakovo papildomy pretenzijy pareiskimas deal

//’
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4.7.

4.8.

5.1,

5.2.

5.3.

5.4,

5.5.

5.6.

5.7

5.8.

5.9.
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akivaizdZiy Darby triikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis Uzsakovas gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemoketi,

Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostaty jam turi biti suteikta teise gauti kokj
nors Darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo ragty pranesti UZsakovui, nurodydamas
Ivykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas ir Rangovas jgyja teise | Darby atlikimo terminy
pratgsimg atitinkamai atidedant Darby uZbaigimo data.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5. ATLIKTY DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos fforminima ir jos perdavima UZsakovui.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng menesj, o atlikus
visus Darbus - priduodamas visas uzbaigtas Statinys. [ atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui
pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktg pasirago: ié Rangovo pusés ~ Rangovo
statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés — Techninis prizilirétojas ir UZsakovo
igaliotas asmuo.

Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, uzpildytas
statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji
dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

Atlikty Darby priemimas atliekamas pasirasant atlikty Darby perdavimo — priemimo aktg, pazyma apie
atlikty Darby ir iSlaidy vertg (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius U¥sakovui iki
einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo paZzymos apie
atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasira3o pateiktus Aktus, tuo paciu terminu graZindamas
Ji Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negincijama atlikty Darby dalj ir pareitkia radtu Sutarties
nuostatomis pagrijstas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacija. Rangovas prieS 10 (desimt) darbo
dieny prane$a UZsakovui radtu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja
galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo
dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo ir priemimo akty arba tuo paciu
terminu pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. $is terminas atidedamas, jeigu
UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medZiagas. Istaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslepti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
«Pasléptus darbus"), pateikti Ussakovo priemimui, jspéjes jj apie tai maiausiai pries viena darbo dieng,
bei jforminti paslépty darby akta.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo
techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZsakovo radtisko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale beij sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas.
Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis pasiraSomas Usakovo vienasaliskai
(vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba iSsiunciamas registruotu pastu.
UZsakovas turi teisg nepasiradyti Akty ir neatlikti mokeéjimy, kol Rangovas savo sgskaita nepaéglina
Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teisg pareiksti Rangovui pretenzijas dél
iSaiskéjusiy atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado del Rangovo kaltés, taip pat ir
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju Ussakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba kompensuoty UZsakovo
patirtus nuostolius,

Rangovas, uZbaiges Darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja
statybos uzbaigimo procediiras paruosia prasyma iduoti statybos uzbaigimo akta ir pateikia Statybos
uzbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises akty
reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarpj
pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.




6.1.

6.3.

6.4.

7k,

12

7.3

7.4,

7.5.

7.6.

8.1.
8.1.1. kontroliuoti ir priziaréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybeé atitinka

6. GARANTIJOS

Statinio garantinis term inas, skaiCiuojant nuo visy Rangovo atlikty Statybos darby perdavimo UZsakovui
dienos yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
6.1.2, 10 (desimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);
6.1.3. 20 (dvidesimt) mety - esant tyCia paslépty defekty;

6.2.

Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo akto igdavimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako u¥

Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treciyjy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo
iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanciy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose
numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
iStaisydamas defekta, iskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir panasiai.

7.  UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

draudimo bendroveés laidavimas, taciau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorings dienos po
Sutarties véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos apdraudZia statybos laikotarpiui
Visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky
ne trumpesniam kaip rangos sutarties jgyvendinimo laikotarpiui UZsakovo naudai ir jteikia draudimo
liudijimg UZsakovui.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo dienos apdraudZia civiline atsakomybe
del Zalos atlyginimo Uzsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél Rangovo kaltés

draudimo bendroves laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turj galioti 12 (dvylika)
menesiy nuo Darby objekto priémimo naudoti dienos.

Jeigu Rangovas neapsidraudia arba neturi galiojancio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties sglygos,
UZsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir moketi tokiy draudimy jmokas, o
tokiy jmoky suma atimama i& artimiausiy mokéjimy Rangovui.

8.  SALIY TEISES IR PAREIGOS
UzZsakovas turi teise:

techninj projekta, Statybos darby statinio darbo projekta, Rangovo pa rengtus jkainotus Darby kiekiy
Ziniarascius, Aktus, saskaitas ~ faktiras, Uzsakovo pateikty medZiagy naudojima;

8.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projekta ir laikydamasis normatyviniy

kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty isipareigojimy, UZsakovas turi

. i
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teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiSkai atlikty Darby ir nemokéti u? netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty Statybos darby defekty pasalinimo arba pasalinti triikumus trediyjy
asmeny pagalba Rangovo saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus Rangowui ir reikalauti Jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio
Darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybeés reikalavimai;

8.1.4. Darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje
pakeitimus, iS esmés nekeidianéius statinio projektiniy sprendimy, biitiny pirkimo objekto tinkamam
funkcionalumui uztikrinti.

8.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo sqskaita pa3alinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2, Uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti pastarajam visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti
kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su
visais Darbais;

8.2.2. pateikti Statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teises
aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje
nenurodyti dokumentai, jis isipareigoja apie tai jspeti UZsakova ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) darbo
dienas, rastu nurodydamas konkreiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bati
pateikti;

8.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

8.2.4. sumokéti Rangovui u? tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

8.2.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti | Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby
pabaigos;

8.2.6. vykdyti UZsakovo funkcijas ir Darby technine prieZidrg. Darby technine prieZitira vykdo UZsakovo
paskirtas techninis priZitirétojas. U¥sakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti Techninj
prizilrétojg arba pasitelkti dar kelis Techninius priZidrétojus, prieé tai praneSdamas Rangovui.
Techniniu priZitirétoju UZsakovas gali skirti savo atsakinga darbuotojag arba tam tiksluij samdyti kita
fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

8.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis; :

8.3.2. Darby atlikimui Rangovas turi teisg pasitelkti subrangovus, nurodytus Specialiyjy salygy 8 punkte.
Jeigu subrangovas bankrutuoja, sustabdo savo veikla ar deél kity nuo Rangovo nepriklausanciy
priezasciy negali jvykdyti savo isipareigojimy Rangovas, i§ anksto, rastu suderines su UZsakovu, gali
Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangova, tadiau pakeistas subrangovas privalo biiti ne Zemesnés
kvalifikacijos ir ne maZesnes patirties, kaip subrangovas, nurodytas pasitlyme. Be rastisko UZsakovo
sutikimo pasitelkti kitus subrangovus, nei nurodytus pirkimo pasitilyme, yra draud¥iama.

8.3.3. gauti Uzsakovo apmokejima uz jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisemis.

8.4. Rangovas jsipareigoia:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybes atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo
terminus, Rangovas privalo ragtigkai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkrecias
prieZastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones:

8.4.2. pradéti Darbus, suderings su UZsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas i$laidas u atliktus Darbus,
kai ir UzZsakovas:

8.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:
8.4.2.1.1. teisés akty nustatyta tvarka patvirtinta statinio techninj projekta;
8.4.2.1.2. statybvietés perdavimo ir priemimo aktg;
8.4.2.2, Rangova informuoja apie paskirta techninj priZitrétoja;
8.4.3. prie$ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy

nustatyta tvarka paskirti Tiekéjo pasitlyme nurodyta statinio Statybos vadova. Kitas asmuo gali biiti

Naujas statinio statybos vadovas turi biti ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne mazesng patirt]
negu nurodyta Rangovo pasitilyme. Paskirti atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros akj ir darby
saugq,

8.4.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos, paskirti Rangovo atstovg ir
suteikti jam visus jgaliojimus, batinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas igyja
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8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.4.8.

8.4.9.

teisg Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas prane$a UZsakovui apie jo

paskirtg atstova;
teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad biity tinkamai
organizuota statybos uzbaigimo procediira, paruoiti prasyma iSduoti Statybos uzbaigimo akta ir
pateikti Statybos uZbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procediirose;
aktyviai dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo
valios, tam, kad baty pagalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis triikumai, del kuriy nebity
iSduotas Statybos uzbaigimo aktas i (arba) kurie bty nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos
uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusiuose dokumentuose,
Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biiti lojalus UZsakovui, teikti
nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity $alinami bet kokie projekto defektai
ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus Techninis
projektas arba jo priedai;
uztikrinti ir savo jégomis bei sgskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus,
atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys
aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo iSspresti
savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;
vykdyti Statybos Darbus pagal techninj projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojandiy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo
metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam
panaudojimui;
kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir
(ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.10. savarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams

8.4.11.

8.4.12.

8.4.13.

8.4.14,
8.4.15.

8.4.16.

8.4.17.

atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje
jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos  jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy
priémima, organizuoti jy sandéliavimg, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveik]) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikimg, o Darby
vykdymo grafika, pasiragant papildomus susitarimus;

laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo —
perdavimo datq bei pateikti U¥sakovui atlikty Darby perdavimo ~ priémimo aktus, iSrasyti saskaitas
— faktiras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodytq Statybos darby atlikimo dokumentacija.
Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas ra&tu pranesti apie Darby
eigq bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusig informacija;

sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZitirétojui lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

informuoti UZsakova apie objekte dirbancius subrangovus.;

garantuoti saugy darbg, prieSgaisrine ir aplinkos apsaugq bei darbo higieng statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy,
dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.
Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy;

saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio
iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekama
rekonstrukcija, atsitiktinio ¥uvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
laikotarpj;

savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie deél Rangovo kaltés yra netinkamai [vykdyti ir neatitinkantys
Sutarties salygy bei projektines dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby
trukumus ir defektus, iSaiskejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UzZsakovui pateikus radtiska pretenzija, ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidio Jie neturi biti pasalinti anksciau;
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8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neter&iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei i&vesus
jas i$ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinanCius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto
iSveZima j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant btinybei, nustatyta tvarka uZzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmokeéti jy isleidimo iSlaidas;

8.4.21. esant bitinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis veikianciy inZineriniy tinkly perjungima;

8.4.22. savo léSomis jrengti laikinus aptverimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.23. uztikrinti, kad | rekonstruojamajj statinj, medZiagy saugojimo aikételes ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. ISvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Bendrujy salygy 6 skyriuje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uZ subrangovy atliktus Darbus ir Jy kokybe ar padaryta Zala;

8.4.27. atliekant statybos uzbaigimo proceduras, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir projekte nustatyta iSpildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus;

8.4.28. savo sgskaita sumokéti uz suvartotq elektros energija, vanden; ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo nurodymus.

9.  SALIY ATSAKOMYBE

9.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. v, véluojantis apmokéti atliktus Darbus be
pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng nuo véluojamos
sumokéti sumos.

9.2. UZsakovas turi teise vienagaliékai (be teismo), pranedes pries 10 (deSimt) dieny, nutraukti Sutartj, jei
Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negraZzinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta
Siame uZtikrinime.

9.3.  Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Sutarties
ivykdymo utikrinimas Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodyta Siame uZtikrinime.

9.4. Jei Rangovas neatlicka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo utikrinimas Rangovui
negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodytg Siame uZtikrinime. Jei
Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas sipareigoja toliau vykdyti Sutart], jis UZsakovui
papildomai moka 0,05 procento delspinigius uZ kiekvieng pavéluoty dieng nuo Specialiyjy salygy 4
punkte nurodytos visos Sutarties kainos;

9.5. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZiiros vykdytojy
radtiskus reikalavimus dal atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant
pagristiems Rangovo argumentams per technologidkai biiting laika, Sutarties Ivykdymo uztikrinimas
Rangovui negrgzinamas ir U¥sakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyty Siame
uztikrinime ir jei iuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas [sipareigoja toliau vykdyti Sutartj,
Rangovas papildomai moka U¥sakovui 0,05 procento delspinigius u¥ kiekvieng pavéluoty dieng nuo
Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos iki bus iStaisyti defektai.

9.6.  Jeigu Rangovas, suderintu su U¥sakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty per garantinj laika,
Jis atlygina UZsakovo iglaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.7. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus Darby atlikimo terming, baigiasi
Jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo
dienas pateikti naujg Sutarties ivykdymo uztikrinimo garantijg, kurios suma ne maZesné kaip 10 proc.
nuo visos Sutarties kainos. 5

9.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastiSku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumento galiojimas turi biti pratgsiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijq ar draudimo bendroves
laidavimo rasta.
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9.9:

10.1.

10.2,

10.3.

10.4.
10.5.
10.6.

10.7.

11.1,

Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy
jskaitymus | nuostolius (vienasalius sandorius).

10. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

Jei del nenumatyty aplinkybiy biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Specialiyjy salygy 3 punkte nurodyto
objekto darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
sgmatg, kurios pagrindu pagal Bendrujy salygy 2.3 punkta koreguojama Sutarties kaina.

Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry Specialiyjy
sglygy 3 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dalj) bitina keisti kitais, ITkainoty veikly sarase
nenurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg bei sitilyma dél keistiny
Darby, ir, UzZsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei
reikalinga), pagal Bendruyjy salygy 2.3 punkta koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).

Jei del nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasililyme nurodyty
medZiagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medziagos/jranga ar pan.),
ar del kity nenumatyty, nuo Sutarties §aiiq nepriklausanciy aplinkybiy, bitina keisti Sutartyje numatytas
medZiagas ar jranga, Rangovas pateikia lokaline samatg bei sililymq dél keistiny medziagy/jrangos, ir,
UZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzZius derybas (jei reikalinga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

Aplinkybes, salygojancios biitinybe atlikti aukéciau minétus Pakeitimus, pagrindziamos rastu.

Visi auksciau minéti Pakeitimai turi biiti Uzsakovo patvirtinti rastu.

UZsakovas galés pirkti papildomus darbus Viesyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiy,
kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskety, kad reikia papildomy darby, nejrasyty j Sutart, tatiau be kuriy
negalima uZbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutarciy kaina negali vir§yti 30
procenty pradinés Sutarties kainos.

Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medZiagy) pirkimas vykdomas VieSujy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas techningje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba
11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty UZsakovui Darby trikumy $alinimo i&laidas.

12.1.

12.2,

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

Uzsakovas turi teise, jspéjes Rangova prieg 15 (penkiolika) dieny, vienaaliskai (be teismo) nutraukti
Sutartj del esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo
pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas ivykdymas;

UZsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo
nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktirizavimo byla;
12.2.2, Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby ctapa arba galutinai pabaigti Darbus;
12.2.3. po rastiSko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity

Sutarties salygy arba po rastisko UZsakovo jspejimo jas dar karta pazeidzia;

12.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinima (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rastq) iSdaves

123,

12.4.

subjektas negali jvykdyti savo Isipareigojimy, o Rangovas, UZsakovui radtu pareikalavus per
nustatytq terming nepateikia naujo Sutartles jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis sglygomis, kaip
ir ankstesnysis.
Rangovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZsakovas be
pateisinamy prieZasciy véluoja apmoketi daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo
dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet
terminas gali bati atidétas,
Uzsakovui arba Rangovui vienaSalikai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priemimo — perdavimo akta. UZsakovas privalo
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12,5,

12.6.

13.1.

13.:2.

15:3.

13.4,

13.5.

13.6.

14.1,

15.1.

15.2.

15.3.
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apmokéti tik uz tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy iSskaiciuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

Salys neturi teisés vienaSalidkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

Salys turi teisés nutraukti Sutartj abipusiu rastiéku sutarimu.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis gali biiti visigkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés deél ypatingy ir neisvengiamy aplinkybiy
— nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveik]
jsipareigojimy vykdymui. y

Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant ioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei , Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisyklése" (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 «Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™).

Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy
ji negali vykdyti savo [sipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kitq Salj, prane$dama apie
aplinkybiy pobidj, galimg trukme ir tikétina poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas
toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart] tiek, kiek jmanoma, ir ie$ko alternatyviy bidy savo
Isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.
Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos Jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Sutarties
Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pagalinti ir dél kuriy visiSkai ar i dalies biity nejmanoma
vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jeégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagrjsty
atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad $i Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti
Sutartyje numatyty [sipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties paZeidimas ar Sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku
pranesta, nuo pranesimo momento, Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu atveju
blity buve iSvengta, atlyginima.

Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuoniasdeSimt)
kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties [vykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy
aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teisg nutraukti Sutartj jspédama apie
tai kitg Salj prie$ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir
pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCY SPRENDIMAS

Salys susitaria, kad kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja susijes,
turi biti sprendZiamas deryby budu. Jeigu ankséiau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali
bti iSspresti deryby keliu per dvidegimt keturias kalendorines dienas, tai Salys susitaria sprasti juos
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Pastabas del vykdomy Darby qgali pateikti projeklo vykdymo priefidros, techninés pric#llros vadovai
raStu — jrasais statybos darby Zurnale ir U¥sakovas.

Sutartis jsigalioja, kai jq tinkamai pasirago abi Sutarties Salys, Rangovas pateikia UZsakovui reikalaujamg
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija. Statybos darbai pradedami, kai UZsakovas (ar Uzsakovo
atstovas) su Finansuotoju pasira3o sutartj dél Darby finansavimo,

Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uZzbaigimo ir atsiskaitymo u? juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal 3ig Sutartj jvykdo savo
jsipareigojimus Uzsakovui, ieigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Sutartyje
nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
istatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.




15.4.

15.5,

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.
16.3.
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Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties salygas,
kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutartyje numatyti
atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi radytiniai susitarimai prie
Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties salygy keitimu.

Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutart;, iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra vieSa arba $i informacija atskleista
Istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suZinota informacija apie kitg Salj ir
Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i$skyrus tuos atvejus, kai Sios
informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie$ai ¥inoma.

Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba UZsakovas
Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas.

Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasiraSymu, ir
vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad bty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Sutartj
sgskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi
10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties salygos lieka ir toliau
galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije prane$imai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasinejimas yra siunéiami el. pastu,
faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siundiant
registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam & ju Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
pranedimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranesimas yra siunc¢iamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena
Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitus; adresa nustatyta tvarka nebuvo praneéta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

Sutartis sudaroma lietuviy kalba. .
Sutartis sudaroma dviem vienoda juridine galig turiniais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i$ Saliy.

P 17. SALIY PARASAI
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