

SUTARTIS Nr. SUT - 523

2016 m. rugpjūčio 9 d.

Alytus

Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau – **Užsakovas**), juridinio asmens kodas 188718528, buveinės adresas: Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, atstovaujama administracijos direktorės Jolantos Kruckauskaitės, veikiančios pagal administracijos veiklos nuostatus, ir

UAB „Alkesta“ (toliau – **Rangovas**), įmonės kodas 249672710, buveinės adresas Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus, atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto Morkūno, veikiančio pagal įmonės įstatus, sudarėme šią sutartį (toliau – **Sutartis**):

Toliau šioje sutartyje abu kartu šią sutartį pasirašę subjektai vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi.

1. Sutarties objektas

1.1. Miroslavo seniūnijos Varnagirių kaimo Didžiosios gatvės (Nr. AL1245) kapitalinio remonto darbai parengiant techninę dokumentaciją (toliau - Darbai).

2. Sutarties objekto kaina

2.1. Bendra sutarties kaina yra 169398,97 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt devyni tūkstančiai tryš šimtai devyniadsimt aštuoni eurai 97 centai), i šiame punkte nurodytą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai (įskaitant ir PVM) bei visos Rangovo išlaidos.

2.2. Pasikeitus (sumažėjus/padidėjus) pridėtinės vertės mokesčiui bendra sutarties kaina (sutarties kaina su PVM) bus perskaičiuojama per 10 dienų po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimas įforminamas sutarties šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu prie sutarties, perskaičiuotomis kainomis mokama už tuos darbus, kurie buvo atlikti nuo susitarimo pasirašymo dienos.

3. Atsiskaitymo tvarka

3.1. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus Užsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Rangovo pateiktus dokumentus (sąskaitą faktūrą, atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą, formą Nr. F-3) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo dienos Užsakovui.

4. Darbų atlikimo terminai

4.1. Darbai turi būti atlikti pagal pridėtamą projektavimo užduotį ir preliminarinius darbų kiekių žiniaraščius.

4.2. Darbai pradedami pasirašius sutartį ir turi būti baigti iki 2016-11-30.

4.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus baigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

5. Šalių įsipareigojimai Užsakovas įsipareigoja:

5.1. Vykdyti visas jam Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais ir kitais teisės aktais priskiriamas pareigas nustatyta tvarka.

5.2. Sutartyje numatytais terminais pagal Rangovo pateiktas PVM sąskaitas – faktūras ir perdavimo priėmimo aktus sumokėti už kokybiškai atliktus Darbus.

Rangovas įsipareigoja:



5.3. Vykdyti visas jam Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais ir kitais teisės aktais priskiriamas pareigas nustatyta tvarka.

5.4. Darbus atlikti sutartyje numatytais terminais, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.

5.5. Darbus atlikti savo medžiagomis ir laikantis visų galiojančių normų ir taisyklių.

5.6. Darbo metu atsakyti už saugą darbe pagal LR galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

5.7. Iki Užsakovas priims objektą, atsakyti už šio objekto sugadinimą dėl Rangovo kaltės, o sunaikinus ar sugadinus objektą atlyginti visas Užsakovo išlaidas ir patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės.

5.8. Esant nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, nedelsiant įspėti Užsakovą.

5.9. Derinti su Užsakovu statybių medžiagų ir gaminių panaudojimą bei parinkimą.

5.10. Pateikti Užsakovui medžiagų, gaminių ir konstrukcijų sertifikatus, išpildomąją dokumentaciją, darbų vykdymo žurnalą ir dengtų darbų aktus, atsakyti už medžiagų kokybę ir sunaudojimą.

5.11. Darbų atlikimo ir garantiniu laikotarpiu išryškėjusius Darbų defektus ištaisyti savo lėšomis.

5.12. Šaliniui Darbų kokybės kontrolinių patikrinimų metu nustatytus atliktų Darbų trūkumus (jei bus nustatyta).

5.13. Užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atsiėmimo pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

5.14. Rangovas privalo iš anksto suderinti su Užsakovu subrangovų nenumatytų pasiūlyme kandidatūras ir jų atliekamus darbus. Rangovas yra atsakingas už subiekto, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Subrangovai gali būti keičiami, jeigu netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir panašios padėties.

6. Užsakovo teisės

6.1. Bet kurio metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę, Rangovo naudojamų medžiagų kokybę, o pastebėjus nukrypimų nuo Sutarties sąlygų, bloginančių Darbų rezultato kokybę, ar kitų trūkumų, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiškėja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui pritingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

6.2. Užsakovas turi ir kitas teises, kurias jam suteikia Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, galiojančys įstatymai ir kiti teisės aktai.

7. Garantijų suteikimas sutarties objektui

7.1. Sutarties objektui nustatomas LR teisės aktuose nustatytas garantinis laikas, kurio pradžia skaičiuojama nuo objekto perdavimo Užsakovui dienos.

8. Atliktų darbų priėmimas

8.1. Užsakovas per 5 dienas nuo Darbų baigimo privalo priimti pagal Sutartį atliktus Darbus. Prieš priimdamas Darbus, Užsakovas, pastebėjęs trūkumų ar nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, praneša apie juos Rangovui ir nustato terminą jiems pašalinti. Pašalinus trūkumus, Užsakovas privalo priimti Darbus pasirašant darbų perdavimo ir priėmimo aktą.

9. Atsitiktinio daikto žuvimo rizika

9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai žūva arba ne dėl šalių kaltės pasidaro negalima Darbų baigti, tai Rangovas neturi teisės reikalauti atlyginimo už Darbus.

9.2. Jeigu 9.1. sutarties punkte nuodėtos pasekmės atsiranda dėl Užsakovo kaltės, Rangovui paliekama teisė gauti atlyginimą už Darbus.

10. Šalių atsakomybė

Užsakovas:

10.1. Nepagrįstai uždelęs atsiskaityti už atliktus Darbus nustatytu laiku, Rangovui raštu pareikalavus moka 0,02% (dvi šimtajias procento) dydžio delspiginįs nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

Rangovas:

10.2. Rangovas, nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

10.3. Uždelęs darbų įvykdymą ir nepateikęs Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovui raštu pareikalavus moka 0,02% (dvi šimtajias procento) dydžio delspiginįs nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

11. Nenugalimos jėgos aplinkybės

11.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiamia nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodymų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kitių bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

11.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ir savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžių pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės.

11.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

12. Sutarties nutraukimo tvarka

12.1. Jeigu šalys neįvykdė ar netinkamai vykdo Sutarties sąlygas ar dėl kitų objektyvių aplinkybių dėl kurių sutarties vykdymas yra neįmanomas ar netikslingas, kita Šalis gali vienašališkai nutraukti sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdama ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų.

12.2. Raštišku Šalių susitarimu. Sutartis, nutraukiama Šalių susitarimu, laikoma nutraukta Šalims pasirašius susitarimą.

12.3. Sutartis gali būti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų įstatymų numatytais atvejais.

13. Kitos sutarties sąlygos

13.1. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais bei kitais teisės aktais. Sutartyje neapurti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka.

13.2. Šalys įsipareigoja apie reikizinių pasikeitimus nedelsiant raštu pranešti kitai Šaliai.

13.3. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimo įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Šalys gali keisti tik nesėsmines pirkimo sutarties sąlygas.

13.4. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. Visi susitarimai dėl Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriamais Sutarties dalimi.

13.5. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylančias iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu, Šalys sprendžia juos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme.

13.6. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių išpareigojimų įvykdymo pagal sutartį.

13.7. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas Užsakovo, antras - Rangovo. Vieni egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

13.8. Sutarties priedai yra neatsiejama šios sutarties dalis. Projektavimo užduotis (priedas Nr. 1), preliniminarus darbų kiekių žiniarašis (priedas Nr. 2).

14. Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas

Alytaus rajono savivaldybės administracija
Įst. kodas 188718528
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, tel. 55 530
A. s. Nr. 657300010129461585
AB „Swedbank“, Alytaus filialas
Kodas 73000


Rangovas

UAB „Alkesta“
Įm. kodas 249672710
Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
A. s. Nr. LT467044060001932383
AB „SEB“ bankas

Administracijos direktorė
Jolanta Krūčkauskaitė



Generalinis direktorius
Rimantas Morkūnas



Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja
DAKUTĖ JUZAVIČIENĖ

Toliaus skyriaus
vyr. specialistas
Paulius Šarakalis

Projektavimo skyriaus
vyr. specialistas
Mantas Lufčevičius

TVIRTINU:
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
Administracijos direktorė
Jolanta Krivčiūskaitė

2016 m. liepos 21 d.

Alytus

1. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS):	Alytaus rajono savivaldybės administracija, Pulko g. 21, LT - 62133 Alytus, telefonas (8 315) 55 530
2. OBJEKTO PAVADINIMAS:	Miroslavo seniūnijos Varnagirių kaimo Didžiosios gatvės (Nr. AL1245) kapitalinis remontas
3. PROJEKTO RENGIMO ETAPAS:	Supaprastintas projektas - kapitalinio remonto aprašas
4. STATINIO KATEGORIJA:	Inžinerinis statinys, nesudėtingas I grupės statinys
5. LĖŠŲ POBŪDIS:	Savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos
6. STATYBOS RŪŠIS:	Kapitalinis remontas
7. PROJEKTAVIMO DARBŲ APIMTYS	1. Įprastos paslaugos: 1.1. Miroslavo seniūnijos Varnagirių kaimo Didžiosios gatvės (Nr. AL1245) kapitalinis remontas - nuo PK 0+05 iki PK 2+50 ir nuo 16+40 iki 26+20 (tikslių darbų vietą derinti su užsakovu); 1.1.1. vietinės reikšmės kelio (gatvės) kategorija - IIIv; 1.1.2. remontuojamo kelio ruožo ilgis - 1225 m; 1.1.3. kelio sankasos plotis - esama; 1.1.4. esama dangą - žvyras. 1.2. Rekomenduojama važiuojamosios dalies konstrukcija: 1.2.1. važiuojamosios dalies plotis - 3,5 m; 1.2.2. apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis rengiamas naujas ir jam įrengti naudojamos medžiagos turi atitikti TRA SBR 07 reikalavimus; 1.2.3. skaldos pagrindo sluoksnio storis - ne mažiau, kaip 15 cm; 1.2.4. dangą - 6 cm asfaltbetonio dangą. 1.3. Vandens pralaidų rekonstrukcija. 1.4. Kelio sankasos šlaitų survėtinimas (pagal poreikį). 1.5. Kelio griovių įrengimas (pagal poreikį). 1.6. Kelio ženklų įrengimas (pagal poreikį). 1.7. Remontuoti vizualiai matomas nuovažas. 1.8. Naujų nuovažų įrengimas: viena nuovaža dviem sklypams (pagal poreikį). 1.9. Vandens latakų įrengimas (pagal poreikį). 1.10. Apsauginių atitvarų įrengimas (pagal poreikį). 1.11. Išplėtosios dokumentacijos parengimas. 1.12. Topografinio plano parengimas. 1.13. Kadastrinės bylos parengimas.
8. PROJEKTUOJANT VADOVAUTIS ŠIAIS DOKUMENTAIS:	1. STR 1.05.06:2010 "Statinio projektavimas"; 2. KTR 1.01:2008 "Automobilių keliai"; 3. STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai"; 4. KPT SDK 07 "Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės"; 5. Statybos taisyklės "Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas" ST 188710638.06:2004; 6. IT SBR 07 "Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rėšiklių įrengimo taisyklės"; 7. IT ASFALTAS 08 "Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės";

8. Automobilių kelių sankryžos R36-01;
9. PPT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“.

9. PRIVALOMIEJI STATINIO
PROJEKTO RENGIMO
DOKUMENTAI:

10. STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES
SĄVADAS: Techninio projekto sudėtis turi atitikti STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalavimus

Papildomai parengti:
• Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dali:
• Darbų kiekių žinaraščius.
Pastaba: jei techninio projekto ekspertizės metu paaiškėja, kad projektas yra nepakankamos apimties, projektuotojas trūkstamus dokumentus ir (arba) projekto dalis privalo parengti be papildomo apmokėjimo.

11. STATINIO BENDROJI EKSPERTIZĖ
Privaloma

12. KELIO SAUGUMO AUDITAS -

13. PATEIKIAMŲ TECHININIO
PROJEKTO DOKUMENTACIJOS
EGZEMPLIORIŲ SKAIČIUS: Užsakovui (Statytojui) Projektuotojas pateikia 3 (tris) parengto techninio projekto dokumentacijos egzempliorius ir elektroninę projekto versiją CD.

Parengė:
Komunalinio ūkio skyriaus vyr. inžinierė

J. Zalieckienė

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽININARAŠTIS
 Priedas Nr. 2 prie sutarties Nr. SUT - 523
 Miroslavo sen. Varnagirių km. Didžiosios g. (Nr. A1,1245) kapitalinis remontas

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis
1.	Paruošiamieji darbai		
1.1.	Kelio trasos atstatymas	km	1,225
1.2.	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	12
1.3.	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų išardymas	vnt.	7
1.4.	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas ir išvežimas	ha	0,04
1.5.	Medžių pjovimas d > 32 cm, išvežimas	vnt.	22
1.6.	Medžių pjovimas d = 24-32 cm, išvežimas	vnt.	21
1.7.	Medžių pjovimas d = 16-24 cm, išvežimas	vnt.	10
1.8.	Kietų veislių medžių kelmų rovimas, duobių užlyginimas ir kelmų išvežimas	vnt.	53
1.9.	Augalinio dirvožemio sluoksnio pašalinimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavartčius ir išvežant	m³	930
1.10.	Kelio griovių kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavartčius ir išvežimas	m³	1190
1.11.	Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolės mechanizuotu būdu	m²	3900
1.12.	Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolės rankiniu būdu	m²	900
Statinių ir jų dalių statyba bei įrengimas			
2.	Vandens pralaidų įrengimas		
2.1.	1,0 m skersmens vandens pralaidos iš PP vamzdžių įrengimas ant smėlio pagrindo	m	12
2.2.	Vandens pralaidų vagos tvirtinimas monolitiniu betonu, h=10 cm	m³	1
2.3.	Vandens pralaidų vagos tvirtinimas g/b plokštimis 500x500x80, ant 10 cm skalos pagrindo	m²	20
3.	Važiuojamosios dalies įrengimas		
3.1.	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavartčius ir išvežant	m³	60
3.2.	Žemės sankasos planiravimas	m³	8220
3.3.	Šaltui atsparaus pagrindo sluoksnio 25 cm storio įrengimas iš nesurیشųjų mineralinių medžiagų mišinio	m³	2035
3.4.	Pagrindo 15 cm storio įrengimas iš nesurیشųjų mineralinių medžiagų	m²	5135
3.5.	Išlyginamojo pagrindo sluoksnio įrengimas vid. 20 cm storio iš nesurیشųjų mineralinių medžiagų	m²	120
3.6.	Kelkraščių apatinio sluoksnio įrengimas iš grunto	m³	285
3.7.	6,0 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą	m²	4350
3.8.	Kelkraščių viršutinio sluoksnio įrengimas iš nesurیشųjų mineralinių medžiagų mišiniu vid. 6 cm storio	m²	2520
4.	Nuovažos		

4.1.	0,4 m skersmens vandens pralaidos iš PP vamzdžių įrengimas ant smėlio pagrindo	m	96
4.2.	0,4 m skersmens PP vandens pralaidų antgalių (plastikiniams gofruotiems vamzdžiams) įrengimas	vnt.	24
4.3.	Išlyginamojo sluoksnio iš nesurįštųjų mineralinių medžiagų mišinio vid. 20 cm storio sluoksnio įrengimas nuvažiose	m²	620
4.4.	Pagrindo 15 cm storio įrengimas iš nesurįštųjų mineralinių medžiagų	m²	250
4.5.	6,0 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą	m²	190
5.	Kelio ženklų įrengimas		
5.1.	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų atstatymas	vnt.	7
5.2.	Kelio ženklų skydų atstatymas ant viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	12
6.	Projektyvio ir geodeziniai darbai		
6.1.	Kapitalinio remonto aprašas (supaprastintas projektas)	kompl.	1
6.2.	Kontrolinė-geodezinė nuotrauka	kompl.	1
6.3.	Kadastrinių matavimų atlikimas (bylos parengimas)	kompl.	1

Vyresnioji inžinierė
Jurgita Zalieckienė

